
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se  sídlem:   Zborovská  81/11,  150  21  Praha  5  -  Smíchov
IČO:  00066001
DIČ:   CZ00066001
zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo  dále  zastoupená  Ing.  Janem  Fidlerem,  DiS,  statutárním  zástupcem  ředitele,  na
základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-603/00066001/2023

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

DIPONT s.r.o.
se  sídlem:   Klíšská  1432/18,  400  01   Ústí  nad  Labem
IČO:  28693094
DIČ:  CZ28693094
bankovní spojení:                                 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 27153
zastoupená:  Ing.  Janem  Greplem  na  základě  plné  moci
č. smlouvy: D23103

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

uzavírají  ve  smyslu  ustanovení  §  1746  odst.  2  a  násl.  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanského  zákoníku
(dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o poskytování služeb
(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1.1. Tato  Smlouva  je  uzavřena  na  základě  výsledků  poptávkového  řízení  na  veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby s názvem: III/11553 Pičín, rekonstrukce opěrné
zdi - PD (dále jen „Zakázka“).

Článek 2.
Předmět Smlouvy

2.1. Poskytovatel  se  zavazuje  za  podmínek  stanovených  touto  Smlouvou  na  svůj  náklad,
na své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány
dále  v  této  Smlouvě  a  Objednatel  se  zavazuje  za  sjednaných  podmínek  výsledky
poskytovaných služeb převzít  a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli
zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této
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Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit
na případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu
v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě,
že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.

2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
(dále jen „DÚR“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále
jen „IČ k ÚR“), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu
inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové
dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru
(dále jen „AD“) na akci

„III/11553 Pičín, rekonstrukce opěrné zdi“

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové
dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace
v úrovni DÚR, DSP, PDPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a
zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a příslušných
stavebních povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně podání
žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí a podání žádosti o vydání
pravomocného stavebního povolení.

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty
a přeložky inženýrských sítí.

2.2.1. Průzkumy a zaměření

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, popř.
stavebně technický, inženýrsko-geologický, apod.) pro řádné zhotovení DÚR, DSP a
PDPS. Průzkumy budou zhotoveny v rozsahu stanoveném v příslušném technickém
předpisu, který je uveřejněn na www.pjpk.cz.
Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů
a správců inženýrských sítí (zaměření).
Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí,
solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů
měření.
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto
sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů
neověřenou značkou.

2.2.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., Obsah a
rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území a v souladu
s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími
resortními směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele.
DÚR bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací v platném znění a TKP-D (viz www.pjpk.cz) Součástí
poskytování služeb je i vyhotovení záborového elaborátu a po jeho odsouhlasení
vyhotoví a provede vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.
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2.2.3. Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)

DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a
technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a
požadavků Objednatele. DSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (viz www.pjpk.cz) a
TKP-D.

2.2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a
dále bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací
řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky
stanovené zákonem č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon
o ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
o předmětu stavebních prací“). Dokumentace dále musí být v souladu s obecně
závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací
dokumentací a požadavky Objednatele.

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit
požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu
a vodoprávního rozhodnutí.

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení
realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace,
které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity
při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje
užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být
stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo
vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:
a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní

technické normy přejímající evropské normy,
b) evropská technická schválení,
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným

členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské
unie,

d) mezinárodní normy, nebo
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými

normalizačními orgány.
PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele
nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.
Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací
bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb
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pozemních komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu
plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF. Výkaz
výměr a soupis prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U
jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek
v položce, množství a celková cena za položku.
Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr
a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu
stavebních prací.
V případě, že bude akce financována z IROP/ITI/SFDI bude výkaz výměr a soupis
prací zpracován v rozsahu stanoveném Datovým předpisem pro tvorbu a předávání
soupisu prací, nabídkových rozpočtu a jejich čerpání v digitální podobě (XC4) – viz
https://www.xc4.cz/. V ostatních případech financování bude výkaz výměr a soupis
prací zpracován v programu na vyhotovení rozpočtu (např. URS, ASPE, apod.)
současně bude rozpočet předán v tabulkovém editoru. Zdroj financování akce bude
upřesněn kontaktní osobou zadavatele uvedenou v čl. 8.1.
Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných
informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování
konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele
opravovány.

2.2.5. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení

Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí,
správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za
účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí
poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci
veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu.
Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí
s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout
nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního rozhodnutí.

2.2.6. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí
(oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a
získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a
podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci
stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při
stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení
majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných
smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě
objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými
majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné
katastrální pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení
v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení,
a to v dostatečném předstihu.
Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně
a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy
smluv:
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a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu
na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku);

b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku;
c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku;
d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257

a násl. občanského zákoníku.

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele.
V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků,
informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne
o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně
Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není
zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako
nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.  Pokud tato situace nastane, řeší tuto činnost
jiný zhotovitel dle podkladů předaných Poskytovatelem.
Majetkoprávní příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro
výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění, který si
poskytovatel vyžádá od Objednatele nejpozději ke dni zahájení majetkoprávní
přípravy Akce.

2.2.7. Výkon autorského dozoru stavby

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až
do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele.
Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz
http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm).
Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky
oproti schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-
ekonomických parametrů předmětného díla.
Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby,
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního
deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení
či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD,
v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD
zhotoviteli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající
se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.
Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude
připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby
pro zhotovitele stavby.

2.3. V případě, že místně příslušný stavební úřad bude na podkladě předloženého
technického řešení souhlasit s využitím společného řízení pro územní a stavební
řízení, bude mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřen dodatek, na základě
kterého se upraví termín plnění a rozsah prací.

2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které
však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí
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vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel
stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném
případě nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb.

2.5. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní
jednání s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce
(konání výrobních výborů/kontrolních dnů IČ apod.). Během zpracování každého
stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně tři výrobní
výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to
z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.

Článek 3.
Předání výsledků poskytnutých služeb

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli
proběhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace – Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov.

3.2. V případě DSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel
do 14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DSP, se kterými se Poskytovatel
vypořádá ve lhůtě stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárně předá
čistopis, a to vše při respektování termínů stanovených v čl. 5 této Smlouvy.

3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu
výtisků a formátu:
Průzkumy a zaměření 1x v listinné podobě a 1x

digitálně na flash disku
Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) 2x v listinné podobě a 1x

digitálně na flash disku
Dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) 2x potvrzená stavebním

úřadem
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 5x v listinné podobě a 1x

digitálně na flash disku ,
přičemž 1 x oceněná

Dokladová část 1x v tištěné podobě a 1x
digitálně na flash disku

Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního
povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a
ověřené projektové dokumentace.

1x v tištěné podobě
(+1x digitálně na flash disku).

3.4. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou
dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších
stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání
stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu PDF.

3.5. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním
razítkem oprávněného projektanta.

Článek 4.
Dodatečné služby

4.2. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností
Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět
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požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu
podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby
sjednané ve Smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem
sníží,

b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě
cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy.
V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových
služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která
nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti,

c) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou
Smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této
Smlouvě.

Článek 5.
Termíny plnění

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept
§ Nejpozději do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy

5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis
§ Nejpozději do 1 měíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu

dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele

5.1.3 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
§ Nejpozději do 2 měsíců od předání čistopisu DÚR

5.1.4 Dokumentace pro stavební povolení - koncept
§ Nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy/nejpozději do 3 měsíců od

vydání pravomocného územního rozhodnutí

5.1.5 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
§ Nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu

dokumentace pro stavební povolení od Objednatele

5.1.6 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
§ nejpozději do 3 měsíců od předání čistopisu DSP

5.1.7 Projektová dokumentace pro provádění stavby
§ Nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části
služeb

5.1.8 Výkon autorského dozoru
§ Na výzvu Objednatele, do kolaudace stavby

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo
dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti
poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem
a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení.
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Článek 6.
Cena za poskytování služeb

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této
Smlouvy odměnu v následující výši:

a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č.
2 – Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem
poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu
plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy
Poskytovatelem.

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě
závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 2 – Oceněný
soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty
(dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a
jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy.

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a
věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod.
Na výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných
nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě
jiné vlivy.

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 7.
Platební podmínky

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“),
vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy
Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací.

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611
občanského zákoníku.

7.3. Cena za vyhotovení DÚR dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí
čistopisu DÚR (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad
a nedodělků Objednatelem.

7.4. Cena za inženýrskou činnost pro DÚR bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou
splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do
10 dní po podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu, a
zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci územního
rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného
potvrzení Objednatele o převzetí územního rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní
moci.

7.5. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude
Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DSP Objednatelem.

7.6. Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí
čistopisu DSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a
nedodělků Objednatelem.

7.7. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí
čistopisu PDPS bez vad a nedodělků Objednatelem.
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7.8. Cena za inženýrskou činnost pro DSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou
splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do
10 dní po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a druhá
splátka ve výši zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní
moci stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby,
např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající
část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí
všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou
doložkou právní moci.

7.9. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného
počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato
evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí
faktury Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá
Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován,
spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci
AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby
bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného
plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.

7.10. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž
faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu
dle čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo
Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou
z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn
takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná
běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle
Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na
účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou
okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele.

7.11. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx
nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.
7.12. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou

činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli
proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního
dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad
a nedodělků.

7.13. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému
plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy
nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména
§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle
této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 8.
Zástupce smluvních stran a komunikace

8.1. Veškerá  písemná  komunikace  mezi  Smluvními  stranami  bude  probíhat  v  českém
jazyce  a  výhradně  osobním  doručením,  doporučenou  poštou  nebo  kurýrní  službou
na níže uvedené adresy:

Při  doručování  Objednateli:  Krajská  správa  a  údržba  silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
K rukám: JUDr. Luděk Beneš

Při  doručování  Poskytovateli:  DIPONT  s.r.o.
Březinova 1608/42
616 00  Brno - Žabovřesky
K rukám: Ing. Janu Greplovi

Jiná  než  písemná  komunikace  mezi  Smluvními  stranami  bude  probíhat  v  českém
jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele:

JUDr.  Luděk  Beneš,  oblastní  provozní  technik,
zástupce  vedoucího  oblasti  Benešov,
mobil                                         

Miloslav Pohunek, projektový manažer staveb,
mobil            
e-mail:                         

Petr Vašek, provozní cestmistr,
mobil:                                         

V případě Poskytovatele: Jméno: Ing. Jan Grepl
E-mail:                
Tel.:            

8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna
týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Článek 9.
Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

9.2. Smluvní  strany  výslovně  sjednávají,  že  se  bankovní  záruka  za  provedení  služeb
a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.
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Článek 10.
Záruční doba

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 36 měsíců. Záruční doba počíná dnem
následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této
Smlouvy.

10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech
stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při
reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace
od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese
Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

Článek 11.
Smluvní pokuty

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení
dle čl. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o
který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných služeb
bez DPH dle čl. 6. této Smlouvy, maximálně však 10 % celkové ceny uvedené v
nabídce na uzavření Smlouvy.

11.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a
převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a
nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími
v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel
požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý případ
porušení. Za vadu ve smyslu tohoto čl. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi
předmětem služby a ČSN z objektivních důvodů a Poskytovatel na toto Objednatele
písemně (např. záznamem z jednání) před odevzdáním konceptu/čistopisu plnění
upozorní

11.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění
Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními
údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením
smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní
účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty
započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl.
6.1 této Smlouvy.

11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

11.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy.
Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

11.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto
článku za přiměřené.
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Článek 12.
Práva duševního vlastnictví k dokumentaci

12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem
Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto
ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky
služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel
je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k
hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních
předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky
služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.

12.2  Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré
nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných
předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání
výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování
dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto
oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít.
Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené
(tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny
na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně
vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně
zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv
duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.

Článek 13.
Pojištění

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností,
které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím
z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na
uzavření Smlouvy.

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této
Smlouvy.

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je
Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali
i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb
podle této Smlouvy.

Článek 14.
Odstoupení od Smlouvy

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení
důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k
přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky
zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků
v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky
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realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen
provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději
do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb
nebo od ukončení Smlouvy.

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých
závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy;

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i po té, co
Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil;

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení
konkursu zamítnut pro nedostatek majetku;

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto
insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004
odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením
od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.

14.4  V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele
má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí
služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty.

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně.

Článek 15.
Ostatní ujednání

15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům
v rozsahu větším než 10% (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby
dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako
by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele.

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím,
že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv)

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití
smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním
v této Smlouvě.

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak.
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15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny
nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut
na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

15.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část
plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je
Poskytovatel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR
stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých
smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem,
a/anebo získaných pro Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost
Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních
údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude
Poskytovateli předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále
Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel
písemně vyzve.

15.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit
tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv
pohledávkami.

15.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými
písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její
elektronický originál .

15.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

15.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací
Příloha č. 3 - Plná moc

V Říčanech V Brně

_____________________________ ______________________________
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

DIPONT s.r.o.
Ing. Jan Grepl, zástupce společnosti
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Technická specifikace 

 

Název akce : III/11553 Pičín, rekonstrukce opěrné zdi - PD 

Provozní staničení (dle CleVera) : III/11553: cca km 10,540 až 10,600, délka úseku cca 

60 metrů  

Mapa : 

á§ 

Obrázek 1 Situce umístění stavby 

Předmět díla : stávající opěrná zeď podpírající silnici III/11553 je ve velmi špatném až havarijním 

technickém stavu (viz. foto). Zeď přibližně 60 metrů délky a 2 metry  výšky (nad terénem) se nachází 

v intavilánu obce Pičín. Vzhledem k nutné hloubce založení opěrné zdi bude nutný značný zásah 

do komunikace III/11553, proto bude součástí projekčního řešení i tato její nezbytná část. 

Podle paty opěrné zdi mimo komunikaci protéká vodoteč, která je od konce úseku v km 10,600 napájena 

obecní dešťovou kanalizací. Až po propustek cca v km 10,580 je vodoteč tedy pravděpodobně ve správě 

obce Pičín. Propustkem v km 10,580 se kolmo pod komunikací do vodoteče připojuje zřejmě přepadem 

z rybníka Příkop Kotenčický potok ve správě Povodí Vltavy s.p. Tito správci musí být projektantem 

osloveni, aby specifikovali technické požadavky, vyplývající u jejich souvisejících projektových 

dokumentací na úpravu vodoteče (včetně nezbytné ochrany opěrné zdi). 

ZÚ km 10,540 

542.00 

KÚ km 10,600 
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Projektová dokumentace je předpokládána v rozsahu DÚR/DSP/PDPS, včetně DIO dle stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 146/2008 Sb. o projektové dokumentaci 

dopravních staveb, s vyhotovením průzkumu inženýrských sítí, projekčním zpracováním případných 

přeložek těchto sítí (vč. smlouvy se správcem), zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení 

a výkon autorského dozoru (AD), při dodržení platných ČSN, TKP a TP. 

Součástí bude též projednání návrhu dopravního značení včetně projednání s dopravním inženýrem PČR 

(zajištění souhlasného stanoviska, případně i stanoviska pro vydání Stanovení DZ), vyhotovení rozpočtu 

v cenách ÚRS vč. nákladů na opravu objízdných tras. 

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, účinné od 01.08.2022:   

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf 

 

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí předmětu díla je kompletní řešení odvodnění. 

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí položky průzkumy soupisu prací jsou i kamerové zkoušky 

dešťové kanalizace. 

Návrh opravy/rekonstrukce, bude vycházet z výsledků diagnostiky vozovky a diagnostiky propustků 

v definované trase. 

V celém úseku bude posouzena sanace krajnice vozovky na opačné straně mimo opěrnou zeď, 

a v případě její potřebnosti, bude do rozpočtu stavby uvedena položka na sanaci krajnice s čerpáním 

v rozsahu dle domluvy s TDS.  

Předmětem díla jsou opravy všech propustků (mosty se nevyskytují) v definovaném úseku. 

Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního 

majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění 

a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy 

dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje. 

V rámci plnění bude zhodnocen stávající silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova 

a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě 

směrových sloupků a bude obnoveno a doplněno vodorovné (barva a následně plast) i svislé dopravní 

značení, vše v souladu s platnou legislativou. 

Příkopy budou pročištěny strojně na údržbu. 

 

Součástí rozpočtu stavby bude i položka na opravu objízdných tras v rozsahu po dohodě s Objednatelem. 

Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a ostatních 

investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude objednáno 

zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním vztahu. Případná 

společná realizace SO různých investorů, bude na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů 

a je čistě v kompetenci Objednatele. 

Součástí plnění je DIO, včetně jeho projednání. 

 

 

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf
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Termíny pro předkládání PD  

DÚR koncept: nejpozději do 4 měsíců od podpisu Smlouvy. 

DÚR čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚR 

od Objednatele. 

Podání žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 2 měsíců od vydání čistopisu DÚR. Žádost bude podána 

KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti 

bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, 

tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována. 

DSP koncept: nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci ÚR. 

DSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP 

od Objednatele. 

Podání žádosti o vydání SP: nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DSP. Žádost bude podána 

KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti 

bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, 

tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována. 

PDPS: nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení 

plnění na této dílčí části služeb. 

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby.  
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Fotodokumentace 
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Předpokládané stavební náklady: cca 6 000 000,-Kč

Kontakty:

JUDr. Luděk Beneš, oblastní provozní technik, zástupce vedoucího oblasti Benešov, mobil

                                         

Miloslav Pohunek, projektový manažer staveb, mobil            
e-mail:                         

Petr Vašek, provozní cestmistr, mobil:              e -mail:                   

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Miloslav Pohunek (9/2022)



popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady

Geodetické zaměření 25 000,00

Ověření inženýrských sítí 10 000,00

Diagn.průzkum vozovky, GTP 75 000,00

Záborový elaborát 10 000,00

Průzkumy celkem 120 000,00

DÚR 

Průvodní zpráva 5 000,00

Výkresová část 25 000,00

Dokladová část 5 000,00

DÚR celkem 35 000,00

DSP 

Průvodní zpráva 6 000,00

Stavební část 95 000,00

ZOV,havarijní a povod. Plán a nakládání s odpady 20 000,00

DIO 10 000,00

BOZP 10 000,00

Planografie 6 000,00

DSP celkem 147 000,00

IČ-zajištění vydání ÚR

Projednání dokumentace 5 000,00

Majetkoprávní podklady 5 000,00

Podání žádosti bez poplatků 2 000,00

IČ celkem 12 000,00

IČ-zajištění vydání SP  

projednání dokumentace 25 000,00

majetkoprávní podklady 15 000,00

podání žádosti bez poplatků 5 000,00

IČ celkem 45 000,00

 

PDPS

Technická zpráva 5 000,00

Výkresová část 50 000,00  

ZTKP vč. BOZP 15 000,00  

Soupis prací a rozpočet 15 000,00  

Planografie 10 000,00

PDPS celkem 95 000,00  

Hod. sazba bez DPH
Předpokládaný 

počet hod.

Cena celkem za 

výkon AD

Výkon AD 500,00 80 40 000,00

celkem bez DPH 494 000,00  

21 %DPH 103 740,00

celková cena včetně DPH 597 740,00

III/11553 Pičín, rekonstrukce opěrné zdi - PD
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