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VYSVĚTLENÍ A UPŘESNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE   
„REALIZACE AKCE EPC II – ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDOČESKÉHO KRAJE – SOUBOR OBJEKTŮ Č. 9“ 

 

ZADAVATEL:  Středočeský kraj 

Sídlem:   Zborovská 11, 150 21, Praha 5 

IČO:    70891095 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

„Realizace akce EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 9“ 

Vážení, 

dovolujeme si Vám zaslat zodpovězení dotazů a doplnění informací týkajících se veřejné zakázky s názvem „Realizace akce EPC II – energetické úspory 

Středočeského kraje – soubor objektů č. 9“. 

Dotazy k zadávací dokumentaci: Odpovědi zadavatele: 

Dotaz č. 1 

Prosíme zadavatele o úpravu požadavků na technickou kvalifikaci – 

Seznam významných služeb na stejnou úroveň, jako má velmi obdobný 

Balíček č.8. Tedy o doložení 2 významných služeb v součtu za 50 mil Kč 

vč. DPH 

Vysvětlení:  

Dle našeho názoru existuje nesoulad mezi požadavky Balíčku 8 a Balíčku 

9(viz. následující tabulka), přestože se jedná v principu o totožné typy 

projektů vzhledem k očekávanému objemu zakázek, počtu a typu řešených 

Odpověď č. 1 

Zadavatel upravil relevantní část ZD.  

Požadovaná dokumentace byla nahrána na profil zadavatele, viz dokument 

s názvem „EPC_SčK_ZD_MT09_Zadavaci_dokumentace_v1“. 
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objektů a tedy i požadovaných zkušeností ze strany potenciálních 

uchazečů. Ba dokonce je očekávaný objem Balíčku 8 ještě vyšší.  

 

Dále si dovolujeme doplnit následující vysvětlení. Definovaná výše 50 mil 

Kč bez DPH odpovídá velkému a komplexnímu EPC projektu, které sice na 

českém trhu jsou, ale není jich zásadně mnoho, zejména pokud v ZD je 

uveden i požadavek, aby tyto projekty měly již dokončenou fázi realizace a 

dokonce minimálně jedno garantované období. Většina těchto projektů 

začala vznikat v posledních 2 či 3 letech, mimo jiné i díky dotační podpoře 

OPŽP, ale i díky tomu, že projekty EPC začaly být více a více komplexnější 

co do technologického rozsahu. U poměrně velkého podílu těchto velkých 

projektů byla či bude dokončena realizační fáze v průběhu let 2022 a 2023, 

a tudíž ještě u mnoha z nich není splněna ta dodatečná podmínka, že 

takový velký projekt musí mít za sebou minimálně 1 rok období garance a  

samozřejmě tuto garanci splnit.  

Vámi definovaný požadavek na Technickou kvalifikaci z pohledu výše 

objemu významných služeb u projektu EPC II – Balíček 9, je v rámci tohoto 

parametru nejvyšší hodnota tohoto požadavku v rámci všech předchozích 

veřejných zakázek včetně těch na násobně větší objem projektu EPC. 

Jednalo se soutěže na velké fakultní, či psychiatrické nemocnice, u výrazně 

větší EPC projekty v municipální sféře (např. města Č. Budějovice, Ústí nad 

Labem, Havířov apod.)  
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Vážení zástupci zadavatele, dovoluji si Vás požádat o zvážení výše 

uvedeného relevantního důvodu našeho dotazu, upravit technickou 

kvalifikaci stejně jako u EPC – Balíček 8, a tím mít možnost i u tohoto 9. 

balíčku využít nabídky od vícero kvalifikovaných uchazečů. 

 

 

V Praze 

 

 

 

 

 

 

Libor Lesák, 

Radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek 
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