Projektová dokumentace ke stavbě – Rekonstrukce pokojů domova seniorů -Kytín
 Rekonstrukce pokojů domova seniorů - Kytín
1. Identifikační údaje 
1.1. Údaje o stavbě 
Projektová dokumentace ke stavbě rekonstrukce pokojů  - Domova seniorů - Kytín 
Registrované ident. Č. MPSV 013D313004501
SOD S-3577/SOC/2022 z  28.6. 2022
1.2. Údaje o stavebníkovi 
Vlastník:  Středočeský kraj, Zborovská  81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
Pověřený správce nemovitosti:  Domov Seniorů – Kytín 
zastoupený ředitelem : Ing. Petr Kordule                                                   
tel: 313 363 900                                                  
email : kordule@ddkytín.cz
1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
  [image: Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky]                       
IČO:  271 00 669 DIČ:  CZ27100669                                                                                                                   tel: +420 603 431 331 
e-mail : info@ramprojekt.cz 
www.ramprojekt.cz
        Vedoucí projektu:Ing. Zora Havlíková tel: 603 431 331
                                                                         email : havlikova@ramprojekt.cz 
je zapsána v evidenci autorizovaných osob  České komory autorizovaných inženýrů pro obor pozemní stavby pod číslem 0000174           
        Spolupráce : MgA. Adam Havlík  tel: 60443696
                                                                 email: a.havlik@ramprojekt.cz 
                             MgA. Michael  Havlík tel: 603748 130
                                                                 email: m.havlik@ramprojekt.cz  
        Výkaz výměr, kontrolní rozpočet:  Ing. Josef Němeček  tel: 777 114 196     
                                                                    email: josnemecek@centrum.cz 
Předmětem projektové dokumentace jsou udržovací práce ve stávajícím objektu, který je využit jako domov seniorů. Veškeré práce budou probíhat za plného provozu ve všech třech podlažích ( přízemí, patro a podkroví( 3NP))  obou stávajících objektů zařízení.  
Nově bude upraveno 43 pokojů, včetně hygienických zázemí. 
Stávajících rozvodů inženýrských sítí se rekonstrukce nedotýká. 
Okna a dveře  v pokojích zůstávají stávající.
Do nosných konstrukcí se nijak nezasahuje.
 
2. Umístění  objektu a stavebně - technické řešení domova pro  seniory:  
[image: ]
Pohled na vstupní část do Domova pro seniory.
Dům pro seniory  se nachází v intravilánu obce Kytín. Jedná se o dva vzájemně propojené objekty. Objekty jsou dvoupodlažní s využitým podkrovím ( 3NP), kryté valbovou střechou s taškovou krytinou. Pláště objektů již kompletně prošly rekonstrukcí.  
Předmětné práce se týkají pouze rekonstrukce pokojů.   
3.Skladba rekonstruovaných pokojů :  
Vzhledem k tomu, že rekonstrukce jednotlivých pokojů bude probíhat za plného provozu bude nezbytné plně respektovat etapizaci stanovenou ředitelem Domova seniorů.  Hlučné práce musí být  omezeny na minimum . Je nezbytné respektovat  pokyny a nařízení  platné v domově. 
Rekonstrukce pokojů proběhnou ve všech 3NP v obou objektech objektu. 
Část pokojů již prošla rekonstrukcí. 
Jednotlivé pokoje budou rekonstruovány ve stejném stylu. 
V 1NP jsou umístěné dvoulůžkové pokoje pouze s umyvadly se  společnou koupelnou a  WC ( muži, ženy).
Ve 2NP jsou jednolůžkové pokoje s koupelnami 
Ve 3NP ( podkroví) jsou dvoulůžkové pokoje s předsíní a koupelnou.   
Stávajících rozvodů inženýrských sítí se rekonstrukce nedotýká. Okna a dveře  v pokojích zůstávají stávající.
Projektová dokumentace řeší zcela samostatně jednotlivé vybrané pokoje na podlaží.    
4. Soupis řešených pokojů:
Hlavní budova: 
1NP - 1 x POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ S KOUPELNOU A WC 
2NP - 2 x POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ S KOUPELNOU A WC 
           4 x POKOJ DVOULŮŽKOVÝ S VLASTNÍ KOUPELNOU A WC
Vedlejší budova:
1NP - 10 x POKOJ DVOULŮŽKOVÝ BEZ KOUPELNY A WC
2 x POKOJ DVOULŮŽKOVÝ SE SPOLEČNOU KOUPELNOU A WC
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ POKOJŮ (4X SPRCHA, VANA, 4 X WC)
2NP -  12 x POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ S VLASTNÍ KOUPELNOU A WC
2 x  POKOJ DVOULŮŽKOVÝ S VLASTNÍ KOUPELNOU A WC
3NP -  8 x    POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ SE SPOL. KOUPELNOU A WC PRO 2 POKOJE
2 x  POKOJ DVOULŮŽKOVÝ S VLASTNÍ KOUPELNOU A WC 
Celkem : 43 pokojů


5. Postup stavebních prací v jednotlivých pokojích: 
V pokojích a chodbách pokojů budou odstraněny stávající povlakové krytiny. Podkladní vrstva bude strojově přebroušena, tak aby byl vytvořen vhodný podklad pro nalepení nových pásů přírodního linolea. Mezi jednotlivými místnostmi budou hliníkové prahové lišty. Nášlapná vrstva bude opatřena systémovým soklíkem do výšky cca 15 cm. 
Za  postelemi  bude proveden ochranný pás obložení (lepený pás PVC výšky 1200 mm, jednotlivé délky dle výkresové dokumentace ) na přestěrkovaný podklad. 
V hygienickém zázemí jednotlivých pokojů  bude na podkladě požadavků vedení  ponechána keramická dlažba i keramický obklad (v.2,2 m). Celý prostor bude přestěrkován a vybroušen tak, aby podklad splňoval požadavky rovinatosti pro nalepení pásů PVC.
Zařizovací předměty, včetně baterií budou opatrně demontovány. Po realizaci nového obložení a podlahových krytin budou zpětně osazeny do původních pozic. Ve stávajících  koupelnách je  proveden bezvaničkový sprchový systém, který bude nově obložen PVC pásy (viz. Foto). Ve všech rekonstruovaných sprchách budou osazeny nové odtoky.
[image: ]  
Pohled do již zrekonstruované koupelny (předchozí etapa)
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V místech přechodů budou osazeny prahové hliníkové lišty
[image: Obsah obrázku patro, zeď, interiér, místnost

Popis byl vytvořen automaticky]
Pohled na lepený pás obkladů za postelí v již zrekonstruovaném pokoji
V koupelnách bude proveden obklad (lepené PVC) do výšky 2200 mm a v pokojích za umyvadly (umístění je vyznačeno v PD) bude proveden nový obklad ( lepené PVC) do výšky 1200 mm. 
6. Harmonogram stavebních prací : 
Vzhledem k tomu, že rekonstrukce jednotlivých pokojů bude probíhat za plného provozu bude nezbytné plně respektovat etapizaci stanovenou ředitelem Domova seniorů.  
Přesný harmonogram prací vzejde po výběru zhotovitele stavby.
1. Ředitel domova určí pokoje ve kterých bude jejich probíhat rekonstrukce s ohledem na 
jejich umístění na podlaží. Projektant doporučuje sdružit práce do etap tak, aby nedošlo k výraznému narušení provozu v domově

2.Předmětné prostory budou vyklizeny a předány zhotoviteli. Doba rekonstrukčních prací by měla být co nejkratší.
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