











Legenda

-  Provizorní značení
-  Stávající dopravní značení
-  Zábor stavby
-  Hlavní směr jízdy

Vzorové značení IP22:



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:	
Investor:		Inženýrská činnost:			
 Středočeský kraj KRAJSKÝ ÚŘAD		Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5		METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7	
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava číslo:	
HIP: Ing. Jana Křivánková 296 154 215 tel.: PDPS		Podpis: 		Název a účel díla: II/116 NOVÁ VES POD PLEŠÍ A III/11628 VOZNICE, PD	
Zpracovatelský útvar: S60 - dopravních staveb tel. 296 154 247		Název části díla: II/116 NOVÁ VES POD PLEŠÍ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ II/116		E.	
Vedoucí útvaru: Ing. Petr Zobal		Podpis: 			
Odpovědný projektant: Ing. Jan Růžička		Podpis: 		Název přílohy: DIO Situace - 5. Etapa Úsek V. (2.500 - 2.700)	
Vypracoval: Ing. Jan Růžička		Podpis: 			
Start. znak: V20/2041	Datum: 12/2020			Změna:	
Počet formátů: 4xA4	Měřítko: 1:2000	IČD:		Číslo příl.: 006	
		20	7484	001	01 04 02