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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 36,251 ____________ ____________

Uložení vybouraných konstrukcí na skládku - monolitické příčníky, příčná táhla a 
podkladní betony panelů.

monolitické příčníky dle pol. č. 420325 = 11,88m3*2,5t/m3=29,700 [D]
podkladní beton panelů dle pol. č. 451312 = 2,46m3*2,5t/m3=6,150 [E]
táhla - 10ks, dl. 6,0m, 4,83kg/m = 10*6*4,83 = 290 kg + kotvení 111 kg = 0,401t =0,401 [F]
Celkem: D+E+F=36,251 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 02740 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ MOSTY KPL 1,000 ____________ ____________

DIO objízdných tras pro montáž / demontáž provizorního přemostění. Předpoklad 
objízdné trasy po silnicí II/114 - ulice Pražská v Dobříši (3 týdny montáž + 3 týdny 
demontáž). Předpokládá se koordinace stavby obou provizorních přemostění 
mostů ev.č. 11423-1 a 11423-2. Při stavbě každého jednotlivého provizorního 
přemostění bude vždy umožněn příjezd do areálu ČOV a to buď ze strany od 
Dobříše nebo od Staré Huti. Tímto bude zajištěna dopravní obslužnost areálu.

Projektová dokumentace DIO, vč. projednání s dotčenými orgány a realizace 
dopravního značení pro objízdné trasy. Zajišťuje zhotovitel, dle aktuálního stavu 
úprav dopravy v předmětné lokalitě.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02741 PROVIZORNÍ MOSTY - DOPRAVA TMS M2 90,000 ____________ ____________

Cena za dopravu materiálu soupravy TMS, výsuvného krakorce, výsuvné dráhy a 
příslušenství pro výsun TMS ze Střediska mostních provizorií ŘSD ČR (sklad 
Provodín u České Lípy) -  na stavbu a ze stavby.
- na stavbu: 2x TIR s TMS +1x TIR s krakorcem a výsuvnou dráhou
- ze stavby: 1x TIR s krakorcem a výsuvnou dráhou
- na stavbu: 1x TIR s krakorcem a výsuvnou dráhou
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- ze stavby: 2x TIR s TMS +1x TIR s krakorcem a výsuvnou dráhou

počet cest = 8
cena za km = 50 Kč/km
vzdálenost = 150 km
cena za 1x cestu: 8x50x150 = 60000 Kč
plocha mostu = délka x šířka: 15*6=90,000 [A]
cena za dopravu na m2: 60000/90 = zaokr. 670 Kč/m2

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ TMS M2 90,000 ____________ ____________

Cena za 1x montáž TMS (Z1p2s) a 2x montáž krakorce a výsuvné dráhy. 
- položka zahrnuje veškeré náklady na postupnou montáž mostu TMS na výsuvné 
dráze, výsun a osazení mostního provizoria, přikotvení ložisek a vystrojení 
provizorního mostu
- položka zahrnuje veškeré náklady na montáž výsuvné dráhy s krakorcem, vč. 
příslušenství a potřebného materiálu - dle zvyklostí zhotovitele. 
- položka zahrnuje zkušební přejezd mostního provizoria TMS po montáži a 
provedení brzdné zkoušky - dle TP 220.

plocha mostu = délka x šířka: 15m*6m=90,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 027412 b PROVIZORNÍ MOSTY - ÚDRŽBA KPLMĚSÍ
C

25,000 ____________ ____________

Cenu za údržbu provizoria, včetně zpracování plánu údržby provizoria, vedení 
revizního deníku, včetně prohlídek provizoria dle plánu údržby a utahování spojů. 
Prohlídky po prvních 14 a 30 dnech a dále každých 30 dní. Předpoklad trvání 
provizorního přemostění 2 roky = 24 měsíců - bude fakturováno dle skutečné délky 
trvání.

25 prohlídek =25,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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5 027412 a PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍ
C

24,000 ____________ ____________

Cenu za pronájem mostního provizoria, Předpoklad trvání provizorního přemostění 
2 roky = 24 měsíců - bude fakturováno dle skutečné délky trvání.

hmotnost TMS, dl. 15m v konfiguraci Z1p2s = 17894 kg
předpokládaná cena za pronájem 0,08 Kč/kg/den
17894 kg x 0,08 Kč/kg/den = zaokrouhleno 1500 Kč/den x 31 dní = 46500 Kč / měsíc 

Předpoklad trvání provizorního přemostění 2 roky = 24 měsíců =24,000 [A]
Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ TMS M2 90,000 ____________ ____________

Cena za 1x demontáž TMS (Z1p2s) a 2x demontáž krakorce a výsuvné dráhy. 
Položka zahrnuje veškeré náklady na postupnou demontáž mostu TMS na výsuvné 
dráze, zpětný výsun a snesení mostního provizoria z ložisek a odstrojení 
provizorního mostu. Položka zahrnuje veškeré náklady na demontáž výsuvné 
dráhy s krakorcem, vč. příslušenství a potřebného materiálu - dle zvyklostí 
zhotovitele.

plocha mostu = délka x šířka: 15m*6m=90,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

8 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
Geodetické práce před, v průběhu a po montáži provizorního mostu TMS.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

9 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
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Vypracování DSPS provizorního přemostění - papírová + digitální forma.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
Vypracování RDS provizorního přemostění.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 3,000 ____________ ____________

První hlavní prohlídka mostního provizoria TMS, vč. vypracování mostního listu. 
Hlavní prohlídka stávajícího mostu před a po demontáži mostního provizoria.

1.HPM mostního provizoria =1=1,000 [A]
HPM stávající konstrukce = 2=2,000 [B]
Cekem = A+B=3,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

12 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 6,720 ____________ ____________

Odstranění podkladních nestmelených vrstev vozovky v tl. 200 mm v předpolích 
mostu pro uložení ŽB desky ramp. Uvažovaná délka 3,50m (OP1) a 3,50m (OP2), 
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šířka 4,80m. Včetně uložení materiálu k dalšímu využití dle zhotovitele.

OP1: 3,50*4,80*0,20=3,360 [A]
OP2: 3,50*4,80*0,20=3,360 [B]
celkem: A+B=6,720 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 113468 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET 
PODKL, ODVOZ DO 20KM

M3 2,520 ____________ ____________

Odstranění silničních panelů ze stavby, vč. poplatků za skládku. Celkem 4ks - 
3x1x0,21m.

(3m*1m*0,21m) *4ks =2,520 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 5,220 ____________ ____________

Frézování vozovky v tl. 100 mm v předpolích mostu pro napojení vozovky 
nájezdových ramp. Uvažovaná délka 3,50m (OP1) a 3,50m (OP2), šířka 4,80m. 
Včetně provedení zámků 0,50m pro obnovu vozovky. Včetně uložení materiálu k 
dalšímu využití dle zhotovitele.

OP1: (3,5+0,5+0,5)*(4,80+0,5+0,5)*0,10=2,610 [A]
OP2: (3,5+0,5+0,5)*(4,80+0,5+0,5)*0,10=2,610 [B]
celkem: A+B=5,220 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

15 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 125,720 ____________ ____________
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Odstranění podkladních klínů ramp ze ŠD - viz pol. 45152.b. Včetně uložení 
materiálu k dalšímu využití dle zhotovitele.

podkladní klín OP1: 13,6m2 *5,2m =70,720 [A] (odečteno z CADu)
podkladní klín OP2: 9,5m2 *5,2m =49,400 [B] (odečteno z CADu)

podsypání / vyrovnávka pod betonovými svodidly ramp:
OP1: 2 strany *24m *0,7m*0,1m=3,360 [C]
OP1: 2 strany *16m *0,7m*0,1m=2,240 [D]

Celkem: A+B+C+D=125,720 [E]
Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce1 ____________

Základy2

16 261114 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ I D DO 35MM M 6,000 ____________ ____________
Vrty do betonových svodidel pro příčná táhla. Délka vrtu 0,3m * 10 táhel * 2 vrty.

Dle výpočtu = 0,3m *10 táhel *2 strany svodidel =6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

17 285366 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 10,000 ____________ ____________

Příčná táhla pro sepnutí betonových svodidel v předpolí, na koncích opatřeny 
závitem. Prut betonářské výztuže R28mm, dl. 6,5m. Včetně podlití / podmazání 
kotevní desky.

(6+4) táhla =10,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky
nezahrnuje vrty

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

18 420312 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C12/15 M3 11,880 ____________ ____________
Koncové příčníky ramp z betonu C12/15-X0 - tvar dle výkresů.
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příčníky: (6m*0,9m*1,1m) *2 rampy =11,880 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,457 ____________ ____________

Podkladní beton C12/15  pro vyrovnání povrchů pro uložení panelů na stávající 
vozovce v předpolích mostu. Včetně separační vrstvy z PE - folie oddělující 
původní konstrukce a podsyp. Předpokládaná tl. podsypu min. 100-150 mm.

(0,15m* (0,15m+1m+0,15m)*(0,15m+6m+0,15m)) *2 opěry=2,457 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

20 45152 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 11,760 ____________ ____________

Podkladní ŠD vrstva pro obnovu vozovek v předpolí celkové tl. max. 350 mm, 
štěrkodrť 0/32 GE. Plocha na obou předpolích uvažovaná v délce 3,50 (OP1) 
+3,50m (OP2), šířka 4,80 m.

(3,50m+3,50m)*4,80m*0,35m=11,760 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

21 45152 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 125,720 ____________ ____________

Podkladní klíny nájezdových ramp ze ŠDa, vč. hutnění. Příp. podsypání / 
vyrovnávka pod betonovými svodidly ramp v tl. do 100mm. Frakce 0/32 GE - se 
zhutněním na Id=0,85 po vrstvách max. 300mm.
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podkladní klín OP1: 13,6m2 *5,2m =70,720 [A] (odečteno z CADu)
podkladní klín OP2: 9,5m2 *5,2m =49,400 [B] (odečteno z CADu)

podsypání / vyrovnávka pod betonovými svodidly ramp:
OP1: 2 strany *24m *0,7m*0,1m=3,360 [C]
OP1: 2 strany *16m *0,7m*0,1m=2,240 [D]

Celkem: A+B+C+D=125,720 [E]
Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 214,000 ____________ ____________

Infiltrační postřik 1,0 kg/m2 vozovky nájezdových ramp. Uvažovaná délka 25,2m 
(OP1) a 17,6m (OP2), šířka 5,0m.

OP1: 25,2m *5,0m=126,000 [A]
OP2: 17,6m *5,0m=88,000 [B]
Celkem: A+B=214,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

23 572214 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 52,200 ____________ ____________

Spojovací postřik PS-CP, 0,35 kg/m2 při obnově vozovky. Uvažovaná délka 3,50m 
(OP1) a 3,50m (OP2), šířka 4,80m.

OP1: 4,5*5,80=26,100 [A]
OP2: 4,5*5,80=26,100 [B]
Celkem: A+B=52,200 [C]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

24 572214 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 214,000 ____________ ____________

Spojovací postřik EKM 0,18-0,20 kg/m2 vozovky nájezdových ramp. Uvažovaná 
délka 25,2m (OP1) a 17,6m (OP2), šířka 5,0m.

OP1: 25,2m *5,0m=126,000 [A]
OP2: 17,6m *5,0m=88,000 [B]
Celkem: A+B=214,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

25 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 52,200 ____________ ____________

Spojovací postřik PS-CP, 0,60 kg/m2 při obnově vozovky. Uvažovaná délka 3,50m 
(OP1) a 3,50m (OP2), šířka 4,80m.

OP1: 4,50*5,80=26,100 [A]
OP2: 4,50*5,80=26,100 [B]
Celkem: A+B=52,200 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

26 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

M2 428,000 ____________ ____________
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Asfaltový beton ACP 16+ pro vozovku nájezdových ramp - 2 vrstvy, tl. 50mm. 
Uvažovaná délka 25,2m (OP1) a 17,6m (OP2), šířka 5,0m.

OP1: 25,2m *5,0m *2vrstvy=252,000 [A]
OP2: 17,6m *5,0m *2vrstvy=176,000 [B]
Celkem: A+B=428,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
80MM

M2 52,200 ____________ ____________

Obrusná vrstva ACP 22S pro obnovu vozovky v předpolí mostu. Uvažovaná délka 
3,50m (OP1) a 3,50m (OP2), šířka 4,80m.

OP1: 4,50*5,80=26,100 [A]
OP2: 4,50*5,80=26,100 [B]
Celkem: A+B=52,200 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 52,200 ____________ ____________

Obrusná vrstva SMA 11S pro obnovu vozovky v předpolí mostu. Uvažovaná délka 
3,50m (OP1) a 3,50m (OP2), šířka 4,80m.
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OP1: 4,50*5,80=26,100 [A]
OP2: 4,50*5,80=26,100 [B]
Celkem: A+B=52,200 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 57792E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP TL. DO 50MM M2 107,000 ____________ ____________

Reprofilace vozovky nájezdových ramp v případě tvorby nerovností např. od 
zatížení nákladní dopravou.

OP1: 25,2m *5,0m *0,5=63,000 [A]
OP2: 17,6m *5,0m *0,5=44,000 [B]
Celkem: A+B=107,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

30 58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 12,000 ____________ ____________

Silniční panely tl. 210 mm pro uložené provizorního mostu. Rozměry panelové 
rovnaniny 6,0 x 1,0m.

(6m*1m) *2 opěry =12,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
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- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

31 71312 IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR SNÍMATELNÁ M2 8,400 ____________ ____________

Dilatační vložka z polystyrenu (EPS), tl. 30mm mezi ŽB příčníkem a inventární 
závěrnou plentou TMS, vč. připevnění a následného odstranění.

4,2m *1m *2 čela mostu =8,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy
- veškerý upevňovací a pomocný materiál
- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)

32 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 30,000 ____________ ____________

Ochranné pletivo na mostní provizorium - výška 1,0m, v plné délce příhradoviny po 
obou stranách mostu.

15m *1,0m *2 strany =30,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiá
kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.
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Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

33 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 57,000 ____________ ____________

Chráničky výztuží (příčných táhel) v rámci budování násypů přístupových ramp, 
včetně centrátorů. Vykazovaná délka 5,7 m. Počet chrániček dle pol. č. 285366.

5,7m *10 táhel =57,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

34 911DB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 32,000 ____________ ____________

Demontáž stávajících betonových svodidel v průjezdném profilu mostu, h = 1,0m. 
Délka 16m po obou stranách mostu.

2 strany *16m =32,000 [A]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

35 911FB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 80,000 ____________ ____________

Dodávka a montáž vnějších svodidel na rampách, h = 1,20m. Délka 24m (OP1) a 
16m (OP2) po obou stranách na obou rampách. Svodidlo bez zádržné funkce.

(24+24+16+16)m' =80,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků
- osazení svodidla
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
nezahrnuje podkladní vrstvu

36 911FB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 80,000 ____________ ____________

Demontáž vnitřních svodidel na rampách, h = 1,20m. Délka 24m (OP1) a 16m (OP2) 
po obou stranách na obou rampách. Svodidlo bez zádržné funkce.

(24+24+16+16)m' =80,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

37 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 10,000 ____________ ____________

Odrazky na vnitřní straně ochranného pletiva provizorního přemostění TMS.
5+5 - celkem 10ks
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10 ks =10,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

38 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 35,000 ____________ ____________

Dodávka a montáž svislého dopravní značení základní velikosti v místě 
provizorního přemostění TMS.
OP1 a OP2: 2x A15, 4x B14, 4x B13, 2x A23, 2x A10, 6x B20a, 1x C14b, 2x B26, 
2x E03a, 10xE13 - celkem 35ks

35 ks =35,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

39 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 35,000 ____________ ____________

Demontáž svislého dopravní značení základní velikosti v místě provizorního 
přemostění TMS - celkem 35ks

dle pol. 914121: 35 ks=35,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

40 914951 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DOD A 
MONT

KUS 17,000 ____________ ____________

Dodávka a montáž sloupků svislého dopravní značení základní velikosti v místě 
provizorního přemostění TMS.
OP1 a OP2: 9 + 8 - celkem 17ks

17 ks =17,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

41 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN 
DEMONTÁŽ

KUS 17,000 ____________ ____________

Demontáž sloupků svislého dopravní značení základní velikosti v místě provizorního 
přemostění TMS.
OP1 a OP2: 9 + 8 - celkem 17ks

dle pol. 914951: 17 ks=17,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

42 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 3,500 ____________ ____________

Aplikace vodorovného dopravního značení na obnovu vodících proužků v předpolí. 
Uvažovaná délka 3,50m (OP1) a 3,50m (OP2), šířka 2 x 0,25 m.

2*(3,50+3,50)*0,25=3,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

43 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 
POKLÁDKA

M2 13,700 ____________ ____________

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení v místě provizorního 
přemostění - příčné žluté čáry V5, dl. 4,0m - 3ks. Vodící proužky 0,125m na 
stranách nájezdových ramp - 25,2m (OP1) a 17,6m (OP2).

příčné žluté čáry V5: 4,0m*0,25 *3 ks =3,000 [A]
vodící proužky OP1: 25,2m*0,125m*2=6,300 [B]
vodící proužky OP2: 17,6m*0,125m*2=4,400 [C]
Celkem: A+B+C=13,700 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

44 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 
ODSTRANĚNÍ

M2 13,700 ____________ ____________

Odstranění dočasného vodorovného značení v místě provizorního přemostění - 
příčné žluté čáry V5, dl. 4,0m - 3ks. Vodící proužky 0,125m na stranách 
nájezdových ramp - 25,2m (OP1) a 17,6m (OP2).

příčné žluté čáry V5: 4,0m*0,25 *3 ks =3,000 [A]
vodící proužky OP1: 25,2m*0,125m*2=6,300 [B]
vodící proužky OP2: 17,6m*0,125m*2=4,400 [C]
Celkem: A+B+C=13,700 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

45 916111 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ KUS 4,000 ____________ ____________

Dodávka a montáž samostatných výstražných světel v místě provizorního 
přemostění TMS.
světlo S7 u OP1 a OP2: 2+2 - celkem 4ks

4ks =4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

46 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 4,000 ____________ ____________

Demontáž samostatných výstražných světel v místě provizorního přemostění TMS.
světlo S7 u OP1 a OP2: 2+2 - celkem 4ks

dle pol. 916111: 4 ks =4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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47 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

Dodávka a montáž přenosné "inteligentní" semaforové soupravy pro kyvadlovou 
regulaci dopravy na provizorním přemostění, vč. údržby. Souprava osazena v 
obou směrech před nájezdovými rampami. V době zimní údržby nebo údržby 
mostního provizoria možnost ručního ovládání - zastavení provozu na nutnou 
dobu.

2 soupravy =2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafory)
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

48 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

Demontáž přenosné "inteligentní" semaforové soupravy pro kyvadlovou regulaci 
dopravy na provizorním přemostění.

dle pol. 916151: 2 soupravy =2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

49 916351 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 32,000 ____________ ____________

Dodávka a montáž směrovacích desek Z4a/b/d/e v místě provizorního přemostění 
TMS a na nájezdových rampách (zmenšená velikost) - celkem 16 +16 = 32ks.

32 ks =32,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

50 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 32,000 ____________ ____________
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Demontáž směrovacích desek Z4a/b/d/e v místě provizorního přemostění TMS a na 
nájezdových rampách - celkem 32 ks.

32 ks =32,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

51 916721 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A 
MONTÁŽ

KUS 49,000 ____________ ____________

Dodávka a montáž podstavců sloupků dopravních značek a směrovacích desek v 
místě provizorního přemostění TMS.
OP1 a OP2: 17 + 32 = 49ks

49 ks =49,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

52 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 49,000 ____________ ____________

Demontáž podstavců sloupků dopravních značek v místě provizorního přemostění 
TMS - celkem 49ks

dle pol. 916721: 49 ks =49,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

53 931254 VLOŽ DIL SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ PŘES 400MM PROFIL TL DO 12MM M 2,000 ____________ ____________

Podkladní pryže třecí tl. do 10 mm, vložené mezi ložisko a ocelovou desku - celkem 
4ks. Plošné rozměry podkladních pryží 1,0 x 0,5m. Včetně následného odstranění 
a odvozu na skládku.

podkladní pryže: 1,0m*0,5m*4ks=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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54 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU M3 0,019 ____________ ____________
Těsnění spáry mezi vozovkou nájezdových ramp a stávající vozovkou.

spára na začátku a na konci úseku: (4,8m+4,8m)*0,02m*0,1m =0,019 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

55 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 110,384 ____________ ____________

Položka zahrnuje:
- kotevní desky příčných táhel z P20-160x160mm, vč. kloubových matic.

- kotevní desky: 2 rampy *(6+4)ks *(0,16m*0,16m*0,02m*7850kg/m3)=80,384 [A]
- kloubové matice: 2 rampy *(6+4)ks *(1,5kg/ks)=30,000 [B]
Celkem: A+B=110,384 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
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- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

56 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 11,880 ____________ ____________
Vybourání příčníků po ukončení provozu provizoria. Kubatura dle pol.č. 420325.

příčníky: (6m*0,9m*1,1m) *2 rampy =11,880 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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