

Akce:

# III/1025 BOJOV – KLÍNEC, REKONSTRUKCE SILNICE

Objednatel:

**STŘEDOČESKÝ KRAJ**

ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

**Středočeský kraj**

**OBEC KLÍNEC**


KLÍNEC 138, 252 10 – MNÍŠEK POD BRDY



Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

**AKTUALIZACE 03/2021**

Číslo zakázky:	15 181 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		736662206, phr@pontex.cz	
		Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
			736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Martin TESLEVIČ			
	727840872, mte@pontex.cz			

Objednatel:	Středočeský kraj a obec Klínek	Obec:	Bojov, Čfsovice, Klínek, Líšnice	Kraj:	Středočeský
Akce:	III/1025 BOJOV – KLÍNEC, REKONSTRUKCE SILNICE STAVBA 1 – SILNICE III/1025 A III/0042 JÍLOVIŠTĚ – LÍŠNICE			Datum	Stupeň
				11/2018	DSP/PDPS
Část:	STAVEBNÍ ČÁST			Souprava	Č. přílohy
					C

STAVBA:	<b>III/1025 BOJOV - KLÍNEC, REKONSTRUKCE SILNICE</b>
	<b>STAVBA 1 - SILNICE III/1025 A III/0042 JÍLOVIŠTĚ - LÍŠNICE</b>
STUPEŇ:	<b>DSP/PDPS</b>
ČÁST:	<b>C.STAVEBNÍ ČÁST</b>

číslo	příloha
C.1	SO 104 - Úprava křižovatky silnic III/1025 a III/0042
C.2	SO 105 - Obnova krytu vozovky silnice III/1025
C.3	SO 106 - Úprava křižovatky silnic III/1025 a III/11512
C.4	SO 107 - Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klíнец
C.5	SO 108 - Rekonstrukce silnice III/0042, Klíнец - Líšnice
C.6	SO 124 - Chodníky u OK v obci Klíнец
C.7	SO 191 - Trvalé dopravní značení
C.8	SO 301 - Dešťová kanalizace v obci klíнец, část 1
C.9	SO 401 - Přeložka kabelu VN v km 0,000-0,380 (SO 105) *)
C.10	SO 411 - Přeložka kabelu NN v km 0,400 (SO 105) *)
C.11	SO 412 - Přeložka kabelu NN v km 0,280-0,400 (SO 107) *)
C.12	SO 421 - Přeložka přípojky NN TJ Klíнец
C.13	SO 431 - Přeložka veřejného osvětlení
C.14	SO 432 - Osvětlení přechodů
C.15	SO 451 - Přeložka kabelové trasy CETIN *)
C.16	SO 901 - DIO

Pozn.:

\*)

Přípravu tohoto SO zajišťuje společnost ČEZ Distribuce a. s.

\*\*)

Přípravu tohoto SO zajišťuje společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s.