

Profil zadavatele

V Říčanech dne 17.03.2023

Reg. č.: VZ-110/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „Most ev.č. 11423-1 a 11423-2 - stavba“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadávací dokumentace obsahuje zmínku o zapůjčení provizorních mostů od ŘSD ze skladu Provodín u České Lípy. Dle námi dostupných informací však ŘSD nemá pro zadavatele blokové požadované množství těchto konstrukcí. Žádáme zadavatele o vysvětlení těchto položek ve výkazu výměr, případné doplnění informace o zajištění provizorních mostů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
2.	Účastník zajistí zapůjčení konstrukce provizorního mostu v potřebném množství. Pokud dle aktuálních možností skladů ŘSD není požadované množství v nejbližším skladu v Provodíně u České Lípy, zajistí uchazeč materiál z jiného skladu a tomu přizpůsobí nabídkovou cenu.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	U položek č.3 a č.5 v soupise prací na objekt SO 201 a položek č.3 a č.5 v soupise prací na objekt SO 202 je v popise položek výpočet ceny. Nevíme zda tyto položky jsou brány jako preliminář. Vysvětlí zadavatel tyto položky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Tyto položky nejsou preliminář – účastník přizpůsobí cenu za dopravu a nájem dle svých aktuálních možností. Cena za dopravu a pronájem za kg/den byla stanovena dle dostupných informací od ŘSD.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- ☐ uveřejňuje v příloze

¹ ☒ Zadavatel úkon realizoval
☐ Zadavatel úkon nerealizoval

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace