



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ VO – TECHNICKÉ SLUŽBY VLAŠIM
- NADZEMNÍ SÍTĚ – CETIN
- NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU – CETIN
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPT. KABELU, HDPE TRUBKY NEBO SOUBĚH OPT. A METALICKÉHO KABELU – CETIN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV – ČEZ
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV – ČEZ
- PLYNOVÉ VEDENÍ STL – RWE
- VODOVOD – VHS BENEŠOV
- KANALIZACE – VHS BENEŠOV
- DZ – HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
- TZ – HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU
- DEMOLOVANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

KOTY S OZNAČENÍM "*" JSOU PŘEVZATÉ Z MOSTNÍHO LISTU.

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Objednatel: KSÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5

Číslo zakázky: 15 297 00
HIP: Ing. Jan KOMANEC
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL
Zodp. projektant: Ing. Jan KOMANEC
Tech. kontrola: Ing. Václav KVASNÍČKA
Výpracoval: Ing. Jan VESELÝ

Objednatel: KSUS Středočeského kraje
Akce: OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017 MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN A MOSTU ev. č. 112-015 MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
Část: B. STAVEBNÍ ČÁST
Objekt: SO 201 – OPRAVA MOSTU ev. č. 112-015
Příloha: BOURACÍ PRÁCE

Datum: 04/2017
Stupeň: PDPS
Souprava: Č. přílohy
11