



POZNÁMKY:

- VŠECHNY HRANY JSOU ZKOSENY 20/20 VLOŽENÍM LIŠT DO BEDNĚNÍ
- VŠECHNY ZASYPANÉ PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU NEOPATŘENÉ IZOLACÍ JSOU NATŘENY ALP + 2x ALN
- SPÁRY MEZI PREFABRIKÁTY JSOU NA LÍCI I NA RUBU ZATĚSNĚNY DLE VL4 208.01
- NA KRAJNÍ PREFABRIKÁT JE KAMENNÝ OBKLAD PŘIPEVNĚN JIŽ VE VÝROBNĚ. VZHLED A TYP KAMENŮ JSOU SHODNĚ JAKO U OSTATNÍCH ČÁSTÍ OBKLADU. LÍCOVÁ KAMENNÁ ZEĎ NA KLENBU BUDE DOPLNĚNA DODATEČNĚ.

BETON:

PREFABRIKÁT: C35/45 – XC4, XF4, XD3
ZÁKLADOVÁ DESKA: C30/37 – XC4, XF4, XD3
POPRSNÍ ZÍDKY: C30/37 – XC4, XF2, XD1
PODKLADNÍ BETON: C25/30 – X0
ZNAČENÍ BETONŮ PODLE ČSN EN 206

OCEL: B500B

ZNAČENÍ PODLE ČSN 420139

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Objednatel:	KSÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5
-------------	--	---

Číslo zakázky:	15 297 00	HIP:	Ing. Jan KOMANEC	PONTEx S.R.O. Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Jan KOMANEC	
Tech. kontrola:	Ing. Václav KVASNIČKA	Vypracoval:	Ing. Jan VESELÝ	

Objednatel:	KSUS Středočeského kraje	Obec:	Domašín, Vlašim	Kraj:	Středočeský
Akce:	OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017 MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN A MOSTU ev. č. 112-015 MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN			Datum:	Stupeň
Část:	B. STAVEBNÍ ČÁST			04/2017	PDPS
Objekt:	SO 202 – OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE				5