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Rekapitulace úrovní členění stavby

14:22:14

Strana: 1Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o.

Stavba: 1814500Pabenice - III/33838 Paběnice, most ev. č. 33838–1_PD

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] : ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

  SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

 SO 001 - Demolice mostu ev. č. 33838-1 ------------- --------------------------

  SO 001 - Demolice mostu ev. č. 33838-1 ------------- --------------------------

 SO 021 - Příprava území ------------- --------------------------

  SO 021 - Příprava území ------------- --------------------------

 SO 181 - Dopravně inženýrská opatření ------------- --------------------------

  SO 181 - Dopravně inženýrská opatření ------------- --------------------------

 SO 201 - Most ev. č. 33838-1 ------------- --------------------------

  SO 201 - Most ev. č. 33838-1 ------------- --------------------------

 SO 331 - Provizorní přeložka vodovodu ------------- --------------------------

  SO 331 - Provizorní přeložka vodovodu ------------- --------------------------

 SO 401 - Přeložka sloupu VO ------------- --------------------------

 SO 460 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN ------------- --------------------------

 SO 801 - Vegetační úpravy ------------- --------------------------

  SO 801 - Vegetační úpravy ------------- --------------------------

 SO 901 - Provizorní lávka ------------- --------------------------

  SO 901 - Provizorní lávka ------------- --------------------------


