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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpočet:

II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009

101

Objekt: 101

Stavba: 3005/08

SOUPIS PRACÍ
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II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3005/08
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
34 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 170,713 ____________ ____________

podklad vozovky z kameniva nesmeleného

(80,765+16,785)*1,75=170,713 [A]

35 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 66,864 ____________ ____________

živičný materiál z vozovky

25,717*2,6=66,864 [A]

26 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

27 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM
M3 80,755 ____________ ____________

ze situace a příčných řezů

(67,095+173.248)*1,12*0,3=80,755 [A]

5 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

M3 25,717 ____________ ____________

ze situace a příčných řezů

(67,095+173.248)*1,07*0,1=25,717 [A]

6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 17,601 ____________ ____________

s odvozem na skládku zhotovitele

ze situace a příčných řezů

(31,663+6,900+73,109+67,095+173,248)*0,05=17,601  [A]

40 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 
20KM

M3 16,785 ____________ ____________

ze situace a příčných řezů

(6,628+2,178+5,073+8,044)*0,5+23,292*0,25=16,785 [A]
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II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3005/08
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

36 125837 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 11,795 ____________ ____________

vhodný materiál na dosypávky krajnic a násypového tělesa

z položky 8

42 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 10,962 ____________ ____________

sejmutá ornice a výkopek

9 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 11,795 ____________ ____________

(16,378+12,502+10,435)*0,3=11,795 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
25 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 26,360 ____________ ____________

překrytí spár navazujích vrstev vozovky

2*(6,29+6,89)=26,360 [A]

Základy2 ____________

Komunikace5
13 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 291,428 ____________ ____________

tl 130 mm,  SC; C 8/10

ze situace a příčných řezů

(75,472+187,076)*1,11=291,428 [A]

38 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 325,222 ____________ ____________

ze situace a příčných řezů

silnice  (75,472+187,076)*1,15=301,930 [A]

místní komunikace  23,292=23,292 [B]

Celkem: A+B=325,222 [C]

10 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 17,050 ____________ ____________

ze situace
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II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3005/08
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(10,75+9,77+13,58)*0,5=17,050 [A]

14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 291,428 ____________ ____________

0,8 kg/m2

ze situace a příčných řezů

15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 749,911 ____________ ____________

0,25 kg/m2

ze situace

374,222+375,689=749,911  [A]

11 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 374,220 ____________ ____________

obrusná vrstva

ze situace

31,663+6,900+73,109+75,472+187,076=374,220 [A]

12 574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 
60MM

M2 375,689 ____________ ____________

ze situace

(31,663+6,900+73,109+75,472+187,076)*1,04-2*1,0*6,75=375,689 [A]

43 574E48 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 50MM M2 362,189 ____________ ____________

(31,663+6,900+73,109+75,472+187,076)*1,04-2*2,0*6,75=362,189 [A]

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
44 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
M 32,000 ____________ ____________

12,0+20,0=32,000 [A]

41 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M 46,000 ____________ ____________

svodidlo  12,0+20,0+2,0+4,0=38,000 [A]

náběh     2*4,0=8,000 [B]

Celkem: A+B=46,000 [C]
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II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3005/08
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

45 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 16,000 ____________ ____________

pročištění stávajícího propustu z trouby ocelové DN 300

17 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 20,600 ____________ ____________

2*(5,05+5,25)=20,600 [B]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Ochrana kabelů CETIN a.s.

Ochrana kabelů CETIN a.s.

Rozpočet:

II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009

101A

Objekt: 101A

Stavba: 3005/08

SOUPIS PRACÍ
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II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009
Ochrana kabelů CETIN a.s.
Ochrana kabelů CETIN a.s.

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3005/08
101A
101A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 4,000 ____________ ____________

dozor pracovníka CETIN před záhozem trasy

1 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ HOD 6,000 ____________ ____________

vytýčení kabelů CETIN v celém rozsahu stavby

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 2,400 ____________ ____________

0,8*1,0*3,0=2,400 [A]

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 2,400 ____________ ____________

Zemní práce1 ____________

Potrubí8
4 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 6,000 ____________ ____________

dělené chráničky SITEL 160/110

2*3,0=6,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009

102

Objekt: 102

Stavba: 3005/08

SOUPIS PRACÍ
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II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009
Dopravní opatření
Dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3005/08
102
102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
1 914164 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT
KUS 24,000 ____________ ____________

B1 2ks,, IS11c 18ks, IP10a 2ks, E13 2ks

2+18+2+2=24,000 [A]

6 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 880,000 ____________ ____________

24*120=2 880,000 [A]

5 914464 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS 12,000 ____________ ____________

IP 22 11ks

7 914469 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 440,000 ____________ ____________

12*120=1 440,000 [A]

2 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN 
DOD,MONT,DEMON

KUS 32,000 ____________ ____________

12+18+2=32,000 [A]

8 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 3 840,000 ____________ ____________

32*120=3 840,000 [A]

4 916134 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, 
MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

10 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 240,000 ____________ ____________

2*120=240,000 [A]

3 916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

9 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 240,000 ____________ ____________

2*120=240,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009
Dopravní opatření
Dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3005/08
102
102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Dopravní opatření - Provizorní točny a lávka

Dopravní opatření - Provizorní točny a lávka

Rozpočet:

II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009

102A

Objekt: 102A

Stavba: 3005/08

SOUPIS PRACÍ
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II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009
Dopravní opatření - Provizorní točny a lávka
Dopravní opatření - Provizorní točny a lávka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3005/08
102A
102A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
9 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 189,126 ____________ ____________

násypy a podklad vozovyk obratiště

(83,672+77,2*0,25+5,10)*1,75=189,126 [A]

11 01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU KČ 4,000 ____________ ____________

příplatky dopravcům za prodloužení trasy a nasazení dalších kapacit za jeden 
měsíc

10 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 48,000 ____________ ____________

montáž a demontáž

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
18 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM
M3 5,100 ____________ ____________

kryt z recyklovaného materiálu

7 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3 28,770 ____________ ____________

82,2*0,35=28,770 [A]

3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 65,000 ____________ ____________

(110,0+150,0)*0,25=65,000 [A]

4 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 83,672 ____________ ____________

odstranění násypu obratiště autobusu a lávky

2 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 83,672 ____________ ____________

obratiště autobusu a lávka

37,92*1,25/2+82,72*1,45/2=83,672 [A]

13 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 285,000 ____________ ____________

110,0+150,0+25,0=285,000 [A]
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II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009
Dopravní opatření - Provizorní točny a lávka
Dopravní opatření - Provizorní točny a lávka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3005/08
102A
102A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2
1 27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 18,900 ____________ ____________

opěrná zídka ze silničních panelů, včetně odstaranění

27,0*1,0*1,4/2=18,900 [A]

14 27512 1 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 10,800 ____________ ____________

opěry a pilíř lávky včetně odstranění

3*3,0*1,00*0,45+3,0*1,0*1,35+3,0*1,0*0,9=10,800 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,100 ____________ ____________

4,0*1,7*0,15*5=5,100 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
5 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 114,090 ____________ ____________

podklad pro obratiště a provizorní chodník k lávce

82,2+25,89+6,0=114,090 [A]

6 567326 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 
100MM

M2 82,200 ____________ ____________

kryt obratiště "A

15 58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 36,000 ____________ ____________

provizorní zastávka autobusů, včetně demontáže

2*1,5*12,0=36,000 [A]
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II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009
Dopravní opatření - Provizorní točny a lávka
Dopravní opatření - Provizorní točny a lávka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3005/08
102A
102A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
12 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 40,000 ____________ ____________

u lávky a obratiště "A"

15,0+25,0=40,000 [A]

16 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 
DEMONT

KUS 2,000 ____________ ____________

označení provizorních autobusových zastávek IJ 4b

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Provizorní osvětlení obratišť autobusu

Provizorní osvětlení obratišť autobusu

Rozpočet:

II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009

102B

Objekt: 102B

Stavba: 3005/08

SOUPIS PRACÍ
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II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009
Provizorní osvětlení obratišť autobusu
Provizorní osvětlení obratišť autobusu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3005/08
102B
102B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
27 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 2,231 ____________ ____________

((0,35*0,7*15,0)*0,2+0,36*1,5)*1,75=2,231 [A]

29 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 0,050 ____________ ____________

zaměření trasy VO a MR

13 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

včetně koordinace s PD ČEZ a CETIN a.s.

28 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 8,000 ____________ ____________

výchozí revize

10 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ HOD 8,000 ____________ ____________

vytýčení stávajících kabelů CETIN a.s.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
33 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 0,540 ____________ ____________

0,36*1,5=0,540 [A]

2 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 3,675 ____________ ____________

0,35*0,7*15,0=3,675 [A]

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 2,940 ____________ ____________

(0,35*0,7*15,0)*0,8=2,940 [A]

7 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 5,250 ____________ ____________

0,35*15,0=5,250 [A]

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7
42 741155 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BETON JEDNODUCHÉ KUS 1,000 ____________ ____________

demontáž patice plastové + znovumontáž
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14 741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KUS 1,000 ____________ ____________

typ VZL10, výložník UZD 2/1500, úhel 180°, elktrovýzbroj pro dva okruhy, 
koncovky kabelů, včetně základu a trubky PE 200

34 741157 1 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KUS 1,000 ____________ ____________

elktrovýzbroj pro jeden okruh, koncovky kabelů, včetně demontáže stávající 
elektrovýzbroje

43 741315 VZDUŠNÉ ZÁVĚSNÉ KABELY N.N. PRŮŘ DO 40MM2 M 47,000 ____________ ____________

AES 2x16 mm2

36 741917 DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH KUS 1,000 ____________ ____________

včetně výložníku a elektrovýzbroje a koncovek kabelu

24 741935 DEMONTÁŽ VZDUŠ VODIČŮ N.N. ZÁVĚSNÝCH KABELŮ M 47,000 ____________ ____________

37 74262 ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4MM M 17,000 ____________ ____________

16 74313 SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ KUS 1,000 ____________ ____________

SCHRÉDER Safír2, 100W, nastavení Wide

35 74313 1 SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ KUS 2,000 ____________ ____________

SCHRÉDER Safír1, 70W, nastavení Wide

15 743913 DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH KUS 3,000 ____________ ____________

38 74431 SKŘÍNĚ POJISTKOVÉ KUS 1,000 ____________ ____________

rozvodnice plastová na stožár, pojistková, PS1

39 74492 DEMONTÁŽ ROZVADĚČE KUS 1,000 ____________ ____________

plastový

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
40 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 8,000 ____________ ____________

PE 36, pevně na stožár

41 87614 1 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 8,000 ____________ ____________
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demontáž plastové trubky

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
30 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,540 ____________ ____________

základ stožáru

0,36*1,5=0,540 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
62 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 985,954 ____________ ____________

392,194*1,75+(12,60+1,715+4,287+114,56)*2,25=985,954 [A]

63 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 27,713 ____________ ____________

10,659*2,6=27,713 [A]

1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,000 ____________ ____________

59 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KČ 1,000 ____________ ____________

Norná stěna a prostředky pro případ havárie

61 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,000 ____________ ____________

Technologický plán bourání

2 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

5 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,000 ____________ ____________

6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________

7 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KČ 1,000 ____________ ____________

10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ____________ ____________

rok postavení mostu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
64 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 39,000 ____________ ____________

8 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 ____________ ____________

65 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 10,659 ____________ ____________

Cenová soustava: OTSKP-SPK
Technická specifikace: Odstranění krytu vozovky včetně odvozu na skládku do 
20km



ASPE 9 Strana: 3

3.6.1.7

II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009
Most přes Šipský potok
Most přes Šipský potok

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3005/08
201
201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(8,305+8,75)*0,5*5,0*0,25=10,659 [A]

66 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 12,600 ____________ ____________

Cenová soustava: OTSKP-SPK 
Technická specifikace: Odstranění podkladních vrstev vozovky na mostě včetně 
odvozu na skládku do 20km

(8,05+8,75)*0,5*5,0*0,30=12,600 [A]

71 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 16,950 ____________ ____________

7,75+9,2=16,950 [A]

69 11412 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETONU PROST VČET 
PODKLADU

M3 1,715 ____________ ____________

0,35*0,20*(12,0+12,5)=1,715 [A]

67 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 25,000 ____________ ____________

68 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 16,200 ____________ ____________

6,0*18,0*0,15=16,200 [A]

70 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 392,194 ____________ ____________

(3,77+4,8)*0,5*2,15*11,8+(2,65*3,85)*0,5*2,35*16,3+2,2*2,1*7,5+0,4*6,85*7,8+1,8*6,85*7,8/3=392,194 [A]

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 392,194 ____________ ____________

11 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 4,781 ____________ ____________

4.25*0.15*7.5=4,781 [A]

72 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3 49,851 ____________ ____________

3,14*4,2*4,2*2,7/3=49,851 [A]

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 88,013 ____________ ____________

3,75*10,55+2,55*19,0=88,012 [A]

14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 4,712 ____________ ____________

3,8*6,2*2*0,1=4,712 [A]

15 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 4,712 ____________ ____________

Zemní práce1 ____________
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Základy2
16 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 33,500 ____________ ____________

20,0+13,5=33,500 [A]

17 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 9,804 ____________ ____________

(1,8+2,5)*7,6*0,3=9,804 [A]

18 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,069 ____________ ____________

0,2*0,05*6,88=0,069 [A]

20 227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU M 85,000 ____________ ____________

7*5,0*2+5*3,0=85,000 [A]

74 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(PLOCHA)

M2 50,000 ____________ ____________

10,0*5,0=50,000 [A]

73 23418 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(KUBATURA)

M3 2,184 ____________ ____________

0,6*0,7*5,2=2,184 [A]

75 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 50,000 ____________ ____________

10,0*5,0=50,000 [A]

21 26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D 
DO 200MM

M 85,000 ____________ ____________

7*5,0*2+5*3,0=85,000 [A]

76 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 3,060 ____________ ____________

 0,6*1,2*4,25=3,060 [A]

77 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,367 ____________ ____________

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
22 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 8,536 ____________ ____________

 0.24*27,1+(3,07+10,01+4,16+2,48+10,11+4,03)*0,6*0,1=8,536 [A]
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23 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,252 ____________ ____________

78 317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T 0,166 ____________ ____________

0,008*20,7=0,166 [A]

79 333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 25,903 ____________ ____________

 (3,07+10,01+4,16+2,48+10,11+4,03)*0,45*(1,6+1,8)*0,5=25,903 [A]

24 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 23,400 ____________ ____________

 1,5*0,8*4,25+18,3=23,400 [A]

25 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 2,480 ____________ ____________

2,04+0,44=2,480 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
28 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37
M3 86,716 ____________ ____________

8,7*(9,3+10,3)*0,5+2,8*2,6*0,4*0,5=86,716 [A]

29 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 14,534 ____________ ____________

80 434212 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,040 ____________ ____________

5,1*0,8*0,5=2,040 [A]

31 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 18,057 ____________ ____________

(4,75*10,55+3,54*19,85)*0,15=18,057 [A]

32 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 9,111 ____________ ____________

0,34*(8,0+12,4)+(1,3+8,5*0,7)*0,3=9,111 [A]

33 45861 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 130,248 ____________ ____________

6,12*12,4+9,0*6,04=130,248 [A]

34 461212 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,750 ____________ ____________

 0.5*0.5*(4,0+2,0+5,0)+4*0,5=4,750 [A]

35 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 18,400 ____________ ____________

  (19,0+18,0+5,0+1,5+2,5)*0.4=18,400 [A]
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81 467513 BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 3,520 ____________ ____________

(8,5+2,5)*0,8*0,4=3,520 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
36 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 59,000 ____________ ____________

37 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 59,000 ____________ ____________

38 574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3 2,950 ____________ ____________

59,0*0,05=2,950 [A]

39 575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3 2,360 ____________ ____________

59*0,04=2,360 [A]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
40 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 42,000 ____________ ____________

1,5*(13,5+14,5)=42,000 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
41 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 53,783 ____________ ____________

 (4,25+1,2+3,63)*0,6+(0,8+3,63)*1,48+(5,56+3,49)*0,5*2,0+4,89*2,1*0,5+(4,15+1,99+4,51+2,49)*2,1=53,783 [A]

42 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 165,420 ____________ ____________

 65,54+(7,25+6,55)*0,6+8,0*(2,5+2,03+0,5)+9,92*(2,1+1,9+0,5)+4*0,8*2,1=165,420 [A]

60 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 10,800 ____________ ____________

0,8*(6,3+7,2)=10,800 [A]

43 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 277,326 ____________ ____________

 ( 8,0*(2,5+2,03+0,5)+9,92*(2,1+1,9+0,5)+(4,25+1,2+3,63)*0,6+(0,8+3,63)*1,48+(5,56+3,49)*0,5*2,0+4,89*2,1*0,5+(4,15+1,99+4,51+2,49)*2,1)*2=277,326 [A]
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44 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 161,462 ____________ ____________

 (0,2+0,4+0,8+0,15)*27,1+45,9+1,97*(9,3+10,13)+0,45*4,83*2+(5,56+3,49)*2,1*0,5+4,9*2,1*0,5+3,1*2,1+(1,5+0,8)*4,25=161,462 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
45 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 2,000 ____________ ____________

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
85 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 8,300 ____________ ____________

3,5+4,8=8,300 [A]

46 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 20,000 ____________ ____________

8+12,0=20,000 [A]

87 9117C5 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - SAMOSTATNÝ PŘESUN M 16,000 ____________ ____________

47 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________

88 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

89 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

48 919134 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 24,500 ____________ ____________

betonový kryt koryta

12,0+12,5=24,500 [B]

86 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 1,920 ____________ ____________

0,6*1,2+0,8*1,5=1,920 [A]

50 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 39,760 ____________ ____________

7,7+9,23+13,77+9,06=39,760 [A]

51 931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 
DO 600MM2

M 2,800 ____________ ____________

0,6+0,1+2,1=2,800 [A]
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82 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 2,000 ____________ ____________

54 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 266,400 ____________ ____________

37*7,2=266,400 [A]

56 936542 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ KUS 2,000 ____________ ____________

55 938541 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 57,562 ____________ ____________

 (3,07+10,01+4,16+2,48+10,11+4,03)*(1,6+1,8)*0,5=57,562 [A]

53 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2 67,000 ____________ ____________

58 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 211,680 ____________ ____________

3,5*12,6*4,8=211,680 [A]

83 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 114,560 ____________ ____________

klenba 4,6*9,85=45,310 [A]

křídla 2,65*2,1*2,75+0,6*2,65*4,0*0,5+2,85*2,75*1,1*0,5+0,75*3,75*2,84+1,25*4,8*3,5=51,782 [B]

čelní zdi 0,9*6,85*(1,0+0,7)+1,8*6,85*(1,0+0,7)/3=17,467 [C]

Celkem: A+B+C=114,559 [D]

84 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 4,287 ____________ ____________

0,7*0,18*(7,0+3,8)+1,0*0,22*(8,0+5,3)=4,287 [A]

90 966186 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM T 0,158 ____________ ____________

zábradlí

10,5*0,015=0,158 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


