

**VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI
VYBRANÉHO DODAVATELE**

ve smyslu § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

k níže uvedené veřejné zakázce:

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje , příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	III/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	04.01.2023
Registrační číslo veřejné zakázky:	VZ-663/22

Zadavatel na základě § 123 písm. b) zákona zpracoval tento dokument o výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele **Starmosty s.r.o.**, který je součástí oznámení o výběru dodavatele.

1. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci

prokázání kvalifikace:	název dokladu:	ze dne:
základní způsobilost dle § 74 zákona		
výpis z evidence rejstříku trestů	Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob (Radek Kozák) Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob (Michal Kabelá)	07.03.2023 14.02.2023 08.03.2023
potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení	Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků vůči orgánům Finanční správy České republiky	24.02.2023
čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona	ČP účastníka o splnění kvalifikace, Michal Kabelá, na základě plné moci Čestné prohlášení dodavatele ke spotřební dani	30.01.2023 24.03.2023
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení	Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému	07.03.2023

výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán	Výpis z obchodního rejstříku	15.03.2023
profesní způsobilost dle § 77 zákona		
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence	Výpis z obchodního rejstříku	15.03.2023
doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	15.03.2023
doklad o odborné způsobilosti – osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů - mosty a inženýrské konstrukce	Osvědčení o autorizaci č. 30003 (autorizovaný technik v oboru Mosty a inženýrské konstrukce)	
technická kvalifikace dle § 79 zákona		
seznam významných staveb za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních prací – 2 významné zakázky spočívající v provedení stavebních prací v oblasti novostaveb mostů přes vodní tok s realizací nosné mostní konstrukce s investičními náklady minimálně 2 700 000,00 Kč bez DPH každá. Alespoň jeden z mostů musel být založen hlubinně.	Seznam stavebních prací - prokázání kritéria technické kvalifikace	
	<p>Název zakázky Most ev.č. 124-006 Janov Objednatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o Stručný popis stavby Demolice pův. mostu a výstavba nového mostu ev.č. 126-006 přes Koutecký potok v intravilánu obce Janov. Uzavřený ŽB rám o jednom poli založený na mikropilotách. Doba realizace stavby 6/2019 – 11/2019 Náklady stavby (bez DPH) 9 778 869,34,- Kč</p> <p>Název zakázky Most evid.č. 137-007 Vřesce Objednatel Krajská správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Stručný popis stavby Demolice pův.mostu a následná výstavba nového mostu v intravilánu obce Vřesce, překračuje Chotovinský potok. Nový most je jednopolový, založený na velkopřůměrových pilotách. NK je tvořena předpjatými prefabrikovými nosníky spřaženými s monolitickou ŽB deskou a ŽB příčníky. Doba realizace stavby 10.5. - 14.10.2021 Náklady stavby (bez DPH) 13 725 256,16,- Kč</p>	
seznam techniků, realizační tým	Seznam členů realizačního týmu	
stavbyvedoucí (č. 1)	Miroslav Hornek	
doklad o autorizaci	Osvědčení o autorizaci č. 30003 (autorizovaný technik v oboru Mosty a inženýrské konstrukce)	
doklad o vzdělání	Vysvědčení o maturitní zkoušce	
životopis	Profesní životopis	

2. Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace: profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace

profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 zákona		
	Dodavatel prokázal, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky:	
písm. a)	doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
písm. b) a c)	Dodavatel prokázal, že disponuje osobami, kterými zabezpečuje odbornou způsobilost: Osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů:	Osvědčení o autorizaci č. 30003 (autorizovaný technik v oboru Mosty a inženýrské konstrukce)
technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 zákona		
písm. a)	Dodavatel předložil seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:	Název zakázky Most ev.č. 124-006 Janov Objednatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o Stručný popis stavby Demolice pův. mostu a výstavba nového mostu ev.č. 126-006 přes Koutecký potok v intravilánu obce Janov. Uzavřený ŽB rám o jednom poli založený na mikropilotách. Doba realizace stavby 6/2019 – 11/2019 Náklady stavby (bez DPH) 9 778 869,34,- Kč Název zakázky Most evid.č. 137-007 Vřesce Objednatel Krajská správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Stručný popis stavby Demolice pův. mostu a následná výstavba nového mostu v intravilánu obce Vřesce, překračuje Chotovinský potok. Nový most je jednopolový, založený na velkopřůměrových pilotách. NK je tvořena předpjatými prefabrikovými nosníky spráženými s monolitickou ŽB deskou a ŽB příčníky. Doba realizace stavby 10.5. - 14.10.2021 Náklady stavby (bez DPH) 13 725 256,16,- Kč
písm. c) a d)	Dodavatel předložil seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a zároveň osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto	

pracovníků:	
stavbyvedoucí:	Miroslav Hornek
autorizace/oprávnění:	Osvědčení o autorizaci č. 30003 (autorizovaný technik v oboru Mosty a inženýrské konstrukce)
vzdělání:	SŠ
referenční stavba:	Oprava mostu ev.č. 11817-3 most přes Vápenický potok v Luhách
odborná praxe:	25 let
pracovní poměr:	zaměstnanec dodavatele

3. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a)

ČP o malém a středním podniku

4. Výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. b)

Netýká se.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace**