



SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ			
BOD	Y	X	POZNÁMKA
01	748 917.416	1 017 650.199	OSA KOMUNIKACE
02	748 891.981	1 017 617.641	
11	748 919.830	1 017 648.276	
12	748 914.960	1 017 652.154	
13	748 894.438	1 017 614.993	PRAVÁ ŘÍMSA
14	748 889.784	1 017 620.007	
21	748 914.670	1 017 641.200	
22	748 909.412	1 017 645.551	
23	748 909.041	1 017 633.995	STŘEDY PODSTAVCŮ PRO SOCHY
24	748 904.117	1 017 638.723	
25	748 903.948	1 017 627.469	
26	748 899.335	1 017 632.597	
31	748 922.871	1 017 645.671	VTOKOVÝ PRÁH
32	748 907.037	1 017 625.401	
33	748 910.313	1 017 652.700	VÝTOKOVÝ PRÁH
34	748 896.917	1 017 635.524	

C.3

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S—JTSK

ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.

AKCE: III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4 PŘES ČERVENÝ POTOK V SAZENÉ

ZADAVATEL: KSÚS STŘ.KRAJE, p.org. ZBOROVSKÁ 11 150 21 PRAHA 5

KONTROLOVAL: Ing. Karel NEJEDLÝ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Josef JIROTKA

ODP.PROJEKTANT: ING. M. MIKŠOVSKÝ

VYPRACOVAL: ING. M. MIKŠOVSKÝ

KONTROLOVAL: ING. K. STIEBITZ

TOP CON SERVIS s.r.o. KE STÍRCE 1824/56 182 00 PRAHA 8 tel: 284 021 748 e-mail: topcon@topcon.cz

ZAK. ČÍSLO: 3019/02

FORMÁTŮ A4: 3A4

DATUM: ČERVENEC 2017

ČÍSLO OBJEKTU: SO 201

STUP.PROJ. PDPS

MĚŘITKO 1:150

PŘÍLOHA: C.3.7