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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-11 k veřejné zakázce „II/240 a II/101, přeložka silnic 

v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – představební příprava“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V SO 221 nesouhlasí třída betonu v základových konstrukcích – dle výkazu výměr 

a projektové dokumentace se jedná o beton C25/30 – XC2, XA1, avšak dle 

technické zprávy by se mělo jednat o C30/37 – XC2, XA1, XF1. Vysvětlí 

zadavatel tento nesoulad? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Pro základy platí specifikace betonů v TZ, tj . C30/37 XC2, XA1, XF1. Opraven 

výkres 03 Půdorys, 04 Podélný řez, 05 Příčné řezy, 07 Výkres tvaru rámu a 

opraven Soupis prací. 

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve výkazu výměr SO 221 chybí vykázaná výztuž na přechodové desky. Doplní 

zadavatel položku do soupisu prací? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Doplněna výztuž pro přechodovou desku v rámci opravy Soupisu prací. 

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V SO 222 1. zde je opět nesrovnalost v základových konstrukcích – dle VV bude 

použit C25/30 – XC2, XA1, XF1, avšak v PD a TZ je uveden C30/37 – XC2, XA1, 

XF1. Vysvětlí zadavatel tento nesoulad? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Pro základy platí specifikace betonů v TZ, tj . C30/37 XC2, XA1, XF1. Opraven 

výkres 07 Výkres tvaru rámu a Soupis prací. 

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve výkazu výměr SO 222 chybí vykázaná výztuž na přechodových desek. Doplní 

zadavatel položku do soupisu prací? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Doplněna výztuž pro přechodovou desku v rámci opravy Soupisu prací. 

 

profil zadavatele  



5. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V objektu SO 001 Příprava staveniště jsou uvedeny následují položky: 

 
1 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 16,320 

       

   16,32=16,320 [A]   

   

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky 

související s uložením odpadu na skládce.   
2 014101 e POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 4,160 

       

   104*0,04=4,160 [A] izolace ze střechy   

   

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky 

související s uložením odpadu na skládce.   
3 014101 g POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 92,800 

       

   464*0,2=92,800 [A]   

   

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky 

související s uložením odpadu na skládce.   

 
 

U položek č. 1 a č.3 není uveden u jaký druh odpadu se jedná 

(zemina/kamenivo/beton atd) ani není v detailu položky vidět, ke které položce se 

poplatek za skládku vztahuje. Zhotovitel tedy není schopný určit druh ukládaného 

odpadu ani zkontrolovat jeho množství. 

 

Obdobná situace se vyskytuje i u dalších stavebních objektů. 

 

Žádáme zadavatele o doplnění druhu ukládaného odpadu. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V popisu jednotlivých položek skládek všech SO byly doplněny druhy odpadů, 

případně odkaz na položku, ke které se vznik odpadu vztahuje. 

 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dle schéma potrubní trasy potrubí DN125 hned na začátku přeložky se redukuje na 

DN100. Tím pádem se tam povedou trubky 2xDN100 a 2xDN40. Pak na výkrese 

U-kompenzátor a úložné plechy je zakresleno potrubí ÚT přívod DN125 ÚT 

zpátečka DN100. Co platí? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Jedná se o překlep, opraven výkres č. 10 Detaily – U kompenzátor a uložení, 

správná dimenze je DN100. 

 

7. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

U položky č. 29 v rozpočtu není jasné o co se jedna. Není uveden popis. Doplní 

zadavatel popis položky? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Jedná se o osazení kluzné podpěry na začátku úseku před redukcí z DN125 na 

DN100. Je rozpočtováno nové uložení pro případ, kdy by nebylo možno použít 

uložení stávající, viz popis na výkresu č. 5 Situace teplovodu – potrubní uložení. 

Potrubní uložení bude osazeno dle popisu na výkresu č. 10 Detaily – U 

kompenzátor a uložení. 



 

8. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V případě, že budou trubky 2xDN100 a 2xDN40, tak nevíme, kam je myšlena 

dodávka 32 ks kluzných podpěr DN125 – položka č. 30 v rozpočtu. Pokud by se 

měnilo uložení na začátku trasy tak je tam maximálně 4 ks. Vysvětlí zadavatel 

tento rozpor? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V položce č. 30 je v popisu uvedeno 32 ks podpěr kluzných s osovým vedením 

DN100, nikoliv DN125, jak uvádí účastník 

 

9. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V rozpočtu chybí položky na náklady na aretace stávajícího potrubí (omezení proti 

pohybu v místech napojení nové přeložky). Doplní zadavatel tyto položky do 

soupisu prací? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Položka č. 27 nového potrubí zahrnuje dle popisu mj. “zřízení plně funkčního 

potrubí vč. závěsných a ukotvovacích prvků“, účastník zahrne nacenění prvků na 

aretaci potrubí v rámci této položky. 

 

10. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Jaké má uchazeč uvažovat trubky, bezešvé nebo podélně svařované? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Jedná se o bezešvé trubky. 

 

11. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Přílohou technické zprávy je návrh bezodtokové vychlazovací jímky. Takové 

jímky jsou standardem Pražské Teplárenské a.s. Musí tam být dodaná atypická 

zdvojena uzavírací armatura v předizolovaném provedení. To by znamenalo: 4x 

zdvojená uzavírači armatura DN25/90; Prodloužení armatury DN25 včetně 

plastové chráničky – 4 ks; Trubka předizolovaná DN25/90 – 6 m; 4x spojka PI 

potrubí DN25/90; Koncové těsnění izolaci DN25/90 – 8 ks; Stěnová průchodka D 

125 – 8 ks. V rozpočtu na to nejsou uvedené položky. Má být toto součástí 

nabídky? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V dokumentaci je uvedeno (TZ kap. 3.1; příloha 1 TZ – možné vypouštění 

horkovodu), že dle podkladů správce nebylo možné ověřit stávající podélný sklon 

horkovodu. Bezodtoká vychlazovací jímka je tedy možnou variantou pro případ, 

kdy na stavbě bude zjištěna jiná niveleta stávajícího potrubí, než jaká je uvedena 

v PD. Účastník nebude tuto jímku naceňovat, bude případně řešeno v rámci ZBV. 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• F.1 Soupis praci.pdf 

• SP Kralupy obchvat formát XC4.xml 

• SP Kralupy obchvat.xlsx 

• Kralupy PDPS - opravy PD.zip 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na 311.300.395,19 Kč 

bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 24. 04. 2023 v 9:00 


