



ZATÍŽITELNOST MOSTŮ:

Most Vn(t) Vv(t) Vc(t) Nopr. tlak(t)

1123-3 10|32|156|8.0
1124-1 32|80|196|24.0
1124-4 26|64|156|19.01256-5 32|80|195|13.3
1256-4 32|80|195|13.3
1256-3 22|68|252|12.0112-020 32|80|196|24.0
112-019 32|80|196|24.0
112-018 32|66|157|24.0
112-017 32|80|180|
112-016 32|80|196|24.0
112-015 32|80|180|
112-013 26|64|159|19.0
112-012 26|64|156|19.0
112-011 19|32|182|14.2
112-010 32|80|180|

DĚLKY ÚSEKŮ:

C. KOM. DL. [km]

II/1123 3.0
II/1124 8.1
II/1256 8.1
II/125 0.5
II/112 12.5
CELKEM 32.2

ZMENŠENO NA 50 %

Akce: III/1124 Nesperey, mosty ev.č. 1124-2
a 1124-3 před obcí NespereyObjednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5**KSÚS**
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeského krajeSouřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ČÁST D4

Číslo zakázky:	20 171 04	HIP:	702035730, jgo@pontex.cz	Ing. Jan Gajzl
Schválil:	Ing. Václav HYZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Jan Gajzl	
60664680, vhw@pontex.cz		702035730, jgo@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Martin Vavřina	Vypracoval:	Ing. Jan Gajzl	
602161668, mva@pontex.cz		702035730, jgo@pontex.cz		

PONEX S.R.O.
Praha 4, Bezdov 1658, 147 14
tel. +420 24662215 fax +420 24661038

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	Obec: Vela	Kraj: Středočeský
Akce: III/1124 Nesperey, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperey SO 181 DIO	Datum: 12/2022	Stupeň: PDPS
Objekt:	Souprava	Č. přílohy
Část:		
Příloha: SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS		D4.2