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II/237 HOŘEŠOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 237-013A
Úprava komunikace
Úprava komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2619
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
34 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 38,682 ____________ ____________

podklad vozovky z kameniva nestmeleného

22,104*1,75=38,682 [A]

35 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 314,896 ____________ ____________

živičný materiál z vozovky

(6,984+120,053-59,232*0,1)*2,6=314,896 [A]

26 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

27 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM
M3 22,104 ____________ ____________

ze situace a příčných řezů

(44,046+20.025)*1,15*0,3=22,104 [A]

5 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

M3 6,984 ____________ ____________

ze situace a příčných řezů

(44,046+20.025)*1,09*0,1=6,984 [A]

6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 120,053 ____________ ____________

s odvozem na skládku investora k dalšímu využití nebo na řízenou skládku

ze situace a příčných řezů

(634,249+44,046+509,293+20,025)*0.05*2-(7,142+7,025)*0,05=120,053 [A]

18 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 325,719 ____________ ____________

1085,73*0,30=325,719 [A]

21 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 325,719 ____________ ____________
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II/237 HOŘEŠOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 237-013A
Úprava komunikace
Úprava komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2619
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ornice pro zpětné ohumusování

z položky 18

43 125837 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 49,697 ____________ ____________

materiál násypu pro sjezdu na pole

(94,33+52,92)/2*1,35/2=49,697 [A]

44 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 49,697 ____________ ____________

sjezd na pole

(94,33+52,92)/2*1,35/2=49,697 [A]

42 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 325,719 ____________ ____________

sejmutá ornice a výkopek

19 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 31,680 ____________ ____________

svahy sjezdu na pole

15,84*2=31,680 [A]

39 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 1 027,550 ____________ ____________

tl. 0,3 m

1085,73-58,18=1 027,550 [A]

20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 31,680 ____________ ____________

svahy sjezdu na pole

Zemní práce1 ____________

Základy2
25 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 28,340 ____________ ____________

překrytí spár navazujích vrstev vozovky

2*(7,14+7,03)=28,340 [A]

Základy2 ____________
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II/237 HOŘEŠOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 237-013A
Úprava komunikace
Úprava komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2619
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
13 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 71,119 ____________ ____________

tl 130 mm,  SC; C 8/10

ze situace a příčných řezů

(44,046+20.025)*1,11=71,119 [A]

38 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 73,682 ____________ ____________

tl. 220 mm

ze situace a příčných řezů

(44,046+20.025)*1,15=73,682 [A]

46 56335 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 65,155 ____________ ____________

podkladt sjezdu na pole

59,232*1,1=65,155 [A]

47 567326 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 
100MM

M2 59,232 ____________ ____________

sjezd na pole

10 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM M2 19,170 ____________ ____________

ze situace

(6,03+9,82+13,12+9,37)*0,5=19,170 [A]

14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 73,682 ____________ ____________

0,5 kg/m2

15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 401,059 ____________ ____________

0,25 kg/m2

ze situace

1207,613+1193,446=2 401,059 [A]

11 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 207,613 ____________ ____________

ze situace

(634,249+44,046+509,293+20,025)=1 207,613 [A]

12 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 193,446 ____________ ____________
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II/237 HOŘEŠOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 237-013A
Úprava komunikace
Úprava komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2619
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace

(634,249+44,046+509,293+20,025)-(7,142+7,025)*1,0=1 193,446 [A]

45 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 68,556 ____________ ____________

(44,046+20,025)*1,07=68,556 [A]

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
41 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ
M 94,000 ____________ ____________

svodidlo  18,0+24,0+14,0+22,0=78,000 [A]

náběh     4,0+4,0+4,0+4,0=16,000 [B]

Celkem: A+B=94,000 [C]

49 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

odstranění DZ omezující zatížení mostu

50 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

odstranění DZ omezující zatížení mostu

48 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 80,000 ____________ ____________

vodicí čáry

2*160,0*0,25=80,000 [A]

17 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 28,340 ____________ ____________

2*(7,14+7,03)=28,340 [B]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:
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II/237 HOŘEŠOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 237-013A

102

Objekt: 102

Stavba: 2619

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2

3.6.1.7

II/237 HOŘEŠOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 237-013A
Dopravní opatření
Dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2619
102
102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
2 914174 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, 

DEMONT
KUS 20,000 ____________ ____________

A10 2ks, A15 2ks, B1 1ks, B20a 4ks, B 21a 2ks, C4b 1ks, E13 1ks, IP10a 1ks, 
IP10b 1ks, IS11b 4ks, IS 11c 2 ks

2+2+1+4+2+1+1+1+4+2=20,000 [A]

3 914179 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 400,000 ____________ ____________

20*120=2 400,000 [A]

5 914474 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT KUS 5,000 ____________ ____________

IP 22  5 ks

4 914479 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 600,000 ____________ ____________

5*120=600,000 [A]

6 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN 
DOD,MONT,DEMON

KUS 23,000 ____________ ____________

18+5=23,000 [A]

7 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 
POKLÁDKA

M2 3,500 ____________ ____________

V 5

ze situace

2*0.5*3,5=3,500 [A]

8 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 3,500 ____________ ____________

9 916114 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

10 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 240,000 ____________ ____________

2*120=240,000 [A]
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3.6.1.7

II/237 HOŘEŠOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 237-013A
Dopravní opatření
Dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2619
102
102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 916134 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, 
MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

12 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 84,000 ____________ ____________

12*7=84,000 [A]

13 916154 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, 
DEMONTÁŽ

KUS 1,000 ____________ ____________

14 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 120,000 ____________ ____________

15 916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

16 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 240,000 ____________ ____________

2*120=240,000 [A]

17 916354 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS 11,000 ____________ ____________

18 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 320,000 ____________ ____________

11*120=1 320,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:
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Objednavatel:

Demolice stávajícího mostu
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II/237 HOŘEŠOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 237-013A

200
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Stavba: 2619

SOUPIS PRACÍ
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II/237 HOŘEŠOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 237-013A
Demolice stávajícího mostu
Demolice stávajícího mostu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2619
200
200

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 796,041 ____________ ____________

(11,44+421,09+9,715)*1,80=796,041 [A]

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 35,880 ____________ ____________

kryt vozovky, kámen a beton

15,6*2,3=35,880 [A]

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________

provizorní zaslepení stávajícího propustu a kamerový průzkum + čištění a 
vyvložkování

5 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Norná stěna a vybavení pro případ havárie viz havarijní plán

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

Technologický plán bourání

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace

10 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KČ 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
11 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 ____________ ____________

12 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 15,600 ____________ ____________

Cenová soustava: OTSKP-SPK
Technická specifikace: Odstranění krytu vozovky včetně odvozu na skládku do 
20km

104,0*0,15=15,600 [A]

13 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 11,440 ____________ ____________
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II/237 HOŘEŠOVICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 237-013A
Demolice stávajícího mostu
Demolice stávajícího mostu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2619
200
200

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: OTSKP-SPK

104*0,11=11,440 [A]

34 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 43,000 ____________ ____________

14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 2,730 ____________ ____________

plocha odměřena

18,2*1,5*0,1=2,730 [A]

33 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 9,715 ____________ ____________

odstranění zemní hrázky

(2,48+0,7)*0,5*1,3*4,7=9,715 [A]

15 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 421,090 ____________ ____________

Cenová soustava: OTSKP-SPK

4,1*7,0*18,7+4,1*3,2*6,0-4,5*2,4*15,2-15,2*0,5*7,0+3,5*1,2*4,0+1,2*1,3*4,0=421,090 [A]

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 421,000 ____________ ____________

421=421,000 [A]

17 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 9,715 ____________ ____________

(0,7+2,48)*0,5*1,3*4,7=9,715 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
20 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)
M2 342,300 ____________ ____________

(11,0+6,0+10,0+8,7+1,6+6,0+5,6)*7,0=342,300 [A]

22 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 53,010 ____________ ____________

342*0,155=53,010 [A]

Základy2 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2619
200
200

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

24 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

25 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

27 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 74,770 ____________ ____________

5,62*7,3+20,4*0,6+3,2*11,2*0,6=74,770 [A]

28 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 10,668 ____________ ____________

1,4*(6,2+6,5)*0,6=10,668 [A]

29 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 81,762 ____________ ____________

15,2*10,0*0,5+0,8*0,28*16,5+0,8*0,19*10,7+0,2*0,2*1,1*10=81,762 [A]

30 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 2,343 ____________ ____________

odvoz do sběru

0,005*1,8*3*9+0,07*(12+18)=2,343 [A]

31 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 4,000 ____________ ____________

4,0=4,000 [A]

32 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 148,000 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku

14,8*10,0=148,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 35,640 ____________ ____________

výkopek pro gabiony

19,8*1,80=35,640 [A]

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,000 ____________ ____________

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,000 ____________ ____________

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________

8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ 1,000 ____________ ____________

geotechnické sledování stavby

9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KČ 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
85 126838 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 19,800 ____________ ____________

výkop pro gabiony

18,0*1,1=19,800 [A]

12 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 0,900 ____________ ____________

0,75*2,0*0,15*4=0,900 [A]

13 17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 41,172 ____________ ____________

2,82*14,6=41,172 [A]

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 106,400 ____________ ____________

 7,0*15,2=106,400 [A]

15 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 4,600 ____________ ____________

46,0*0,1=4,600 [A]
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plocha odměřena

16 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 46,000 ____________ ____________

46=46,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
17 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 30,400 ____________ ____________

18,3+12,1=30,400 [A]

19 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 37,800 ____________ ____________

18,0*7,0*0,3=37,800 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 6,106 ____________ ____________

0,24*(12,6+12,84)=6,106 [A]

26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,175 ____________ ____________

 1,175=1,175 [A]

83 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ 
KONSTRUKCE

M3 18,000 ____________ ____________

včetně uchycení silničního svodidla do gabionů, sloupky po 2,0 m

18,0*1,0*1,0=18,000 [A]

28 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 
(B30)

M3 13,680 ____________ ____________

1,9*0,4*3,6+0,8*3,6*3,8=13,680 [A]

27 333214 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ 
KONSTRUKCE

M3 18,000 ____________ ____________

1,0*1,0*18,0=18,000 [A]

30 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 25,110 ____________ ____________
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28,65*0,6+13,2*0,6=25,110 [A]

31 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 2,660 ____________ ____________

2,66=2,660 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
34 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37
M3 98,820 ____________ ____________

monolitický uzavřený rám

 6,1*16,2=98,820 [A]

35 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 17,670 ____________ ____________

 17,67=17,670 [A]

76 431212 SCHODIŠŤ KONSTR Z LOM KAMENE NA MC M3 4,500 ____________ ____________

revizní schodiště

0,8*(7,2+5,3)*0,45=4,500 [A]

37 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 19,110 ____________ ____________

7,0*18,2*0,15=19,110 [A]

84 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,980 ____________ ____________

podklad pod gabiony

18,0*1,1*0,1=1,980 [A]

71 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 85,680 ____________ ____________

2,8*(12,1+18,5)=85,680 [A]

72 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3 57,570 ____________ ____________

1,9*(12,1+18,2)=57,570 [A]

73 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 7,088 ____________ ____________

6,0*0,35+2,5*5,7*0,35=7,087 [A]

39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 88,940 ____________ ____________
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(62,0+91,0)*0,4+0,5*14,6*3,8=88,940 [A]

74 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 9,912 ____________ ____________

0,4*0,7*(10,5+10,4+14,5)=9,912 [A]

77 467513 BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2,996 ____________ ____________

(6,5+4,2)*0,8*0,35=2,996 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
79 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 72,600 ____________ ____________

tl 130 mm

80 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 72,600 ____________ ____________

tl. 220 mm

14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 72,600 ____________ ____________

0,5 kg/m2

40 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 145,200 ____________ ____________

72,6*2=145,200 [A]

41 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 72,600 ____________ ____________

78 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 72,600 ____________ ____________

42 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 72,600 ____________ ____________

81 575C31 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM M2 72,600 ____________ ____________

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
43 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 16,000 ____________ ____________

4*4,0=16,000 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________
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Přidružená stavební výroba7
44 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
M2 58,290 ____________ ____________

8,26+7,58+6,0+5,8+6,7+5,4+3,5*(3,8+1,5)=58,290 [A]

46 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 224,362 ____________ ____________

72,6+(3,15+0,78+0,29)*(12,08+17,51)+0,5*(0,62+0,79)*6,0*2+4*3,6*0,78+6,0*2*0,6=224,362 [A]

48 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2 284,100 ____________ ____________

59,7+224,4=284,100 [A]

49 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 220,900 ____________ ____________

19,8+9,95+3,5*3,7*0,5+(0,2+0,35+0,8+0,15)*25,4+72,6+(12,08+17,51)*2,5=220,900 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
51 81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM M 4,000 ____________ ____________

82 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 2,000 ____________ ____________

53 894257 ŠACHTY KANALIZAČ ZDĚNÉ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 1,000 ____________ ____________

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
48 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 22,000 ____________ ____________

12,0+10,0=22,000 [A]

56 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________

57 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS 2,000 ____________ ____________

58 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 27,100 ____________ ____________

16,3+10,8=27,100 [A]

60 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 4,560 ____________ ____________

1,2*3,8=4,560 [A]
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62 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 52,500 ____________ ____________

27,1+25,4=52,500 [A]

63 931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 
DO 600MM2

M 5,200 ____________ ____________

3,7+1,5=5,200 [A]

86 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU 
TL 100MM

M2 11,700 ____________ ____________

žlab šířky 0,6 m podél gabionů

19,5*0,6=11,700 [A]

65 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 10,000 ____________ ____________

vyznačení data postavení

69 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2 72,600 ____________ ____________

70 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 187,340 ____________ ____________

19*3,4*2,9=187,340 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


