

profil zadavatele

V Říčanech dne 11. 04. 2023

Reg. č.: VZ-604/22

Č.j.: 969/23/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-9 k veřejné zakázce „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice a III/1025 Bojov-Klínec, rekonstrukce silnice - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V zadávací dokumentaci se liší celková předpokládaná cena od součtu předpokládaných hodnot 1. a 2. části veřejné zakázky. Žádáme zadavatele o provedení změny v zadávací dokumentaci.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel upřesňuje cenu části 2 je: 53.760.972,06 Kč bez DPH.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací části veřejné zakázky III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice chybí název SO 106.1. Žádáme zadavatele o doplnění názvu SO 106.1 do soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace V soupise prací je uveden název: SO 106.1 Oprava povrchu komunikace km 2,600 -km 3,236

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací části veřejné zakázky III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice nejsou dle čl. 8.5 Smlouvy o dílo rozděleny SO 301, 302, 303 a 310 na části pro KSÚS Středočeského kraje a obec Líšnice. Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Požadované rozdělení položek SO nebylo součástí PDPS, tyto SO byly projektovány a rozpočtovány jako jeden celek. Na základě poměru odvodňovaných ploch bylo provedeno pouze rozdělení celkových odhadovaných nákladů uvedených SO pro potřeby investora. Zadavatel tento rozpis dává k dispozici.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Prosíme o poskytnutí protokolů o laboratorních zkouškách současných živičných vrstev na obsah benzopyrenu a celkový obsah PAU.
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	Uvedený posudek bylo zpracován pro DSP, jakou součást přílohy F.6 Diagnostika vozovky. Posíláme v příloze
--	---

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V projektové dokumentaci je uvedeno, že na stavbě dojde ke kácení stromů. Bohužel již skončilo období vegetačního klidu a pokud kácení nebylo dosud provedeno, bude potřeba zajistit výjimku, která kácení umožní. Má tuto výjimku Zadavatel k dispozici? Jak má být kácení provedeno, aby jeho provedení bylo legální?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uvádí, že stromy budou v předstihu pokáceny.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V objektu VON stavby "III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice" je u pol. č.11 ("POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY") uvedeno, že se jedná o preliminář. U položky ale není uvedena částka, kterou má být preliminář oceněn. Prosíme o její uvedení
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zasíláme upravený soupis prací

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací se uvažuje o ukládání vyfrézovaného materiálu jako o odpadu nebezpečném. Mohl by zadavatel poskytnout diagnostiku a rozborů asphaltových směsí na základě, kterých došlo k určení míry znehodnocení ukládaného R-materiálu?
	Akce: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
	Vysvětlení zadávací dokumentace
viz. vysvětlení č. 6	

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací stavebního objektu SO 310 se objevují položky 15 – ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ a položka 16 – VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ. Z PD není zřejmé k čemu a proč, se v takovém rozsahu objevují takové technologie na kanalizační stoce SO 310. Dále u položky 16 ve sloupci 4 (popis položky) nesedí množství se sloupcem 6. Žádáme o vysvětlení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Uvedené položky nejsou součástí SO310 – ze soupisu budou odstraněny. Jedná se o tiskovou chybu či editační nepřesnost při zpracování PDPS.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací na část III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice je v pol. č. 02710 SO 000 VON určen preliminář na opravy objízdných tras v množství 0,08 KPL. V soupisu prací na část III/1025 Bojov - Klíнец, rekonstrukce silnice pro SÚS Sč kraje je v pol. č. 02710 určeno 5% na opravy objízdných tras. Žádáme zadavatele o určení preliminářových položek v pevných cenách ve výše uvedených soupisech prací.

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Pevná cena pro položku 02710 (stavba III/0042 Líšnice) je ve výši : 4 110 013,35 Kč. U akce Bojov- Klíнец je určena pevná cena, a to 5% z nákladů oceněných dodavatelem na stavební práce.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 2023_04_06_soupis.pf
- 2023_04_06_soupis.xls
- 2023_04_06_soupis.xml
- Priloha_1_vypocet.xlsx
- Líšnice.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel termín pro podání nabídek na 26. 04. 2023 v 9:00.