



VYSVĚTLENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2 ZE DNE 15. 1. 2018

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený: MVDR. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
Profil zadavatele: <https://zakazky.kr-stredocesky.cz/>

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

V rámci provádění rekonstrukce silnice je uvažováno s provedením odkopu kompletní skladby komunikace a vytvoření nové. Podél významné části komunikace jsou instalována stávající silniční svodidla, se kterými se dle předložené ZD nepředpokládá žádná úprava apod. a u kterých může v průběhu prací být narušena jejich stability / kotvení vlivem provádění výkopů / odkopů v těsné blízkosti. Objasní a nebo případně doplní zadavatel předkládaný soupis prací s výkazem výměr o předmětné položky, které zohlední úpravu / narovnání / překotvení stávajících silničních svodidel?

Odpověď:

Problematika silničních svodidel

V rámci stavby jsme nepředpokládali nutnou montáž a demontáž svodidel – na základě žádosti jsme však tuto úpravu zahrnuli do přiloženého doplněného rozpočtu – konkrétně v SO 101 byly doplněny položky na demontáž a montáž svodidel (pořadové číslo 59, 60).

Dotaz č. 2:

Zádržný záchytný systém tvořený starými betonovými patníky, které jsou již vykloněny různými směry a tudíž již neplní původní funkci. V rámci ZD a předkládaného soupisu prací s výkazem výměr není uvažováno s jejich případným narovnáním nebo odstraněním apod. Bude zadavatel požadovat provedení úpravy nebo odstranění stávajících patníků a v kladném případě doplní soupis prací s výkazem výměr o předmětné položky zohledňující provedení těchto prací?

Odpověď:

Narovnání, rektifikace patníků

Pokud bude rektifikace a narovnání patníků požadováno, doplnili jsme za tím účelem rozpočet – konkrétně do SO 101 byla doplněna položka na demontáž patníků (pořadové číslo 61), dále se v této souvislosti změnila výměra položek odvozu odpadu a skládkového betonové suti (poř. číslo 53, 54 a 55).



Dotaz č. 3

Při provádění odkopů konstrukčních vrstev stávající komunikace existuje reálná možnost vyvalení obrub stávajících chodníků, které nejsou předmětem vlastní rekonstrukce. Dle prohlídky místa a zjištěného stavu některé obruby již vykazují poruchy - poklesy, vyosení s linie apod. Současně s tímto není uvažováno s případnou úpravou navazující stávající dlažby a jejího podloží stávajícího chodníku. Dále některé stávající chodníkové vpusti rovněž vykazují poruchu v uložení – propadnutí (částečné/celkové). Doplní zadavatel předmětné položky soupis prací s výkazem výměr, které zohlední při provádění prací výše uváděné zjištěné skutečnosti?

Odpověď:

Úprava chodníků a vpustí

V rámci zadání projektu bylo konstatováno, že chodníky nejsou předmětem řešení vlastní rekonstrukce (zejména z majetkových důvodů). Jejich výstavba byla zajišťována cestou obce. V době zpracování projektu nebyly poruchy obrubníků a uložení vpustí zaznamenány. Pokud tomu tak v tuto chvíli je, měla by podle našeho názoru proběhnout reklamace provedení cestou obce u zhotovitele chodníků, neměla by to být součást rekonstrukce vlastní komunikace.

Dotaz č. 4

V rámci realizace propustků zejména propustku v křížení ulic Benešovská a Pikovická dojde ke kolizi s betonovou podezdívkou zábradlí resp. základovými konstrukcemi této podezdívky na břehu vodní plochy (rybníka / nádrže). Současně dojde ke kolizi se stávajícími zpevněnými plochami pro pěší. V poskytnutém soupisu prací s výkazem výměr předmětného objektu SO 101.1 – Propustky nejsou uvedeny žádné položky, které by výše popsané refletovali. Objasní zadavatel tuto skutečnost a případně doplní předmětné položky soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu prací souvisejících s úpravou výše uvedeného?

Odpověď:

Propustky, realizace zábradlí a navazujících ploch

Do SO 101.1 byly doplněny položky na vybourání podezdívky (pořadové číslo 27), zřízení nové podezdívky (pořadové číslo 28, 29, 30, 31) a úpravu zábradlí pro vytvoření zaústění propustku (pořadové číslo 32), dále se v této souvislosti změnila výměra položek odvozu odpadu a skládkovného betonové suti (poř. číslo 18, 19 a 20).

Dotaz č. 5

V podkladech zveřejněných jako součást zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice“ pro ocenění stavby jsou rozpory mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace.

V projektové dokumentaci pro stavební část 100 objekty pozemních komunikací B.1 (příloha 001 - SO 101, SO 102 - Technická zpráva a příloha 008 - SO 101, SO 102 - Vzorové příčné řezy) je uváděna následující skladba konstrukcí vozovek:

KONSTRUKCE VOZOVKY je navržena dle TP 170 jako kat. konstr. D1-N-2 (TDZ IV - 500 TNV), (Edef2=45Mpa) a má následující složení:

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 736121
- Spojovací postřik emulzní PS-E-0.5kg/m² PS-E ČSN 73 6129
- **Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 60 mm** ČSN EN 13108-1, ČSN 736121
- Spojovací postřik emulzní PS-E-0.5kg/m² PS-E ČSN 73 6129
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
- Infiltrační postřik emulzní PI-E-0.8kg/m² PI-E ČSN 73 6129
- Štěrkodrt' ŠDA 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
- Štěrkodrt' ŠDA 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1



Celkem 450 mm

Ve výkazu výměr C (příloha 001 – C. Náklady stavby) je pro ocenění nabídek účastníků však uvedena položka pro ložní vrstvy:

577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
-----------	--

Tyto popisy a označení jsou zcela v rozporu, mají rozdílný smysl a mohou uvést účastníka v omyl při stanovení ceny nabídky.

Žádáme zadavatele o opravu a zveřejnění nového soupisu prací a v souladu se ZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď:

Označení konstrukční vrstvy

Text položky v SO 101, pořadové číslo 36, byl upraven přesně podle skladby v technické zprávě, byl upraven také kód položky, která je nyní srovnatelná s položkou v databázi URS, protože se v ní přesná položka na ACL 16+ nevyskytuje.

Lhůta pro podání nabídek

V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku. **Nová lhůta pro podání nabídky je do 26. 1. 2018 do 9:00 hod. Otevírání obálek se uskuteční 26. 1. 2018 od 9:30 hodin.**

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Bc. Lucie Szilagyiová, DiS. v.r.

Odbor krajského investora

Tel.: 257 280 516

E-mail: szilagyiova@kr-s.cz

Přílohy:

Aktuální soupis prací