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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKA CNi UDAJE

Oznaseni stavby

Nazev stavby: [1/101 Steheteves - most e¥. 101-039
Stavebni objekt: SO 101 Komunikace

Kraj, okres: Stedaiesky kraj, okres Kladno
Katastralni uzemi: Steleves

Druh stavby: Oprava mostu

Stavebnik, objednatel - zadavatel stavby, jeh@sidontaktni adresa

Krajska sprava a udrzba silnic S¥.kraje, prisp.org.
Zborovska 11

150 21 Praha b
IC: 00066001 DIC:  Cz000660010

Projektant, jeho sidlo, kontaktni adresa, Udaje/mastenském opraeni a  autorizaci osob,
ICO a jeho podzhotovitelé s identifik@mi Gdaji

Ateliér projektovani inzenyrskych staveb s.r.o.

140 00 Praha 4, Ohradni 24b

IC: 61853267 Ol: CZ61853267
tel: 241481215 fax: 241482452
email:josef.jirotka@apis-sro.eutel: +420 602591633

Zpracovatelé dokumentace:
Ing. Josef Jirotka
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2. ZDUVODNENI STAVBY

Strweny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a uénist

Duvodem pestavby mostu, dle technické specifikace, je jehgasny nedobry
stavebg-technickystav, poSkozené je zejména vybaveni mostu, krydwoza chodnik.
Spodni stavba je pouzitelna a v lepSim stavu. ghibeav havarijnim stavu, proto byla
provedena stavebni oprava v nejrgjgim rozsahu pro zachovani be&pého provozu.
Nefunkéni jsou odvodovaie, izolace i dilaténi zawry. Je nutné provést opravu Zime
vozovky min 50m ged a za mostem, vyrovnat niveletu a odstranitasuou pevrstvenou
vozovku — podle projevujicich se zavad v krytudzekavat picinu jiz v podkladnich
vrstvach vozovky. Most ma sniZzenou zatizitelnosim@ni Vn 21t.

3. POPIS STAVAJICIHO STAVU

Most je umisin v obci, fred mostem vprav@sre priléha k silnici 101 budova posty a
obecniho tadu €.p. 1), déle jsouied mostem na obou stranéch silnice unisautobusové
zastavky.

APIS, s.r.o. 3 Unor 2017
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Pred samotnym mostem a i za nim je komunikace vedamggrnych nakbeznich
zdech.

Po levé stratmostu jsou fes potok vedeny inzenyrskégsdtto konkrétd mistni
plynovod pod korytem potoka, tlakova kanalizaceergdtaké pod korytem a vodovod
v izolované chrarce uchyceny na piimostu. Po levé strémpak prochazi neprovozovany
metalicky kabel CETIN a.s.., kabel mistn£gé veden vpravo za mostem k nemovitogti
62 a je uloZzen mimo vozovku a nezasahuje do m&#itwoproudéa vederGEZ jsou v okoli
mostu vedena vzduchem. &hto uvedenych siti budieba vodovod feloZit z mostu pod
koryto potoka, protoZe na misto jeho uloZzeni budsifena nova nosna konstrukce mostu. .

Struény popis navrzenych Uprav

Pro owieni staveb&technické stavu byl zpracovan diagnostick§izum nosneé
konstrukce a spodni stavby mostu, na jehoz zélkadavrzen rozsah rekonstrukce mostu.
Projektant navrhuje sneseni stavajici NK a odbdwtBniloznych prah. Nova NK bude
navrzena jako spojita o dvou polich uloZzena na m®@rahy vybudované na stavajici
spodni stavld Sitka nové NK bude upravena tak, aby respektoval& navrzené kové
uspdadani na most zejména rozgéni véejného chodniku na lewémse v ndvaznosti na
planovanou investici obce — vystavbu chodniku. \ddguanim nové NK nedojde Kigzeni
stavajici spodni stavby.

Upravou konstrugni vysky NK a vozovkového souvrstvi dojde fizwednuti
podhledu NK proti stavajicimu stavu a zlepSeitginych podminek pod mostem. Navrh
rozsahu rekonstrukce mostu byl konzultovan se pésta spravce toku (PVL s.p.), ktery
s nim souhlasi. V rdmci rekonstrukce mostu dojtiegnou Upravou terénu na vtoku,

k dalSimu zlepsSeni ftocnych podminek pod mostem.
Silnice bude opravena v nezb§tnutném rozsahu pro navazani na stavajici siav,
v délce 75,60 m.

APIS, s.r.o. 4 Unor 2017
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4. TECHNICKE RESENI

4.1 Snérové vedeni

Navrzené s@rové a vyskovéeSeni kopiruje gibéh pivodni silnice, Silnice v delSim
Useku nejlépe odpovida navrhové kategorii S 7,5/%(3se se nachazi grové a oblouky
s malymi polondry, navrhova rychlost odpovida v delSim Useku sdr80 km/hod.

Oblast mostu se nachazi kimé, gsnt za mostem nasleduje mirny lom komunikace s
pravym snérovym obloukem o pologtu R=250 m. Rozsah Upravy vozovky je od km
0,02500 do km 0,10060 staeni stavby, tedy celkem 75,60 m.

4.2 VySkové vedeni

VySkovéreSeni je v podstadano navaznosti nailehlé komunikace a chodniky,
takZze neni mozné &nit niveletu komunikace na ma@sodstragni jejiho Fevrstveni bude
vyuzito pro zlepSeni jgtoénych pongra pod mostem, nova nosna konstrukce bude moci byt
uloZena vySe, nez stavajici. Niveleta byla pouradmupravena pro dosazeni minimalniho
poZzadovaného podélného sklonu na mediodnot 0,3%. \EtSim znénam nivelety brani i
stavajici chodnik vybudovany vlevogal mostem s autobusovou zastavkou, komunikace diky
tomu v celém upravovanémuihu vykazuje minimalni podélné sklony.

4.3 Sirkové uspéadani, piény sklon

Na most je now ziizen vlevo chodnik o &ie 2,0m.

Pricny sklon je navrZen jednostrany ve sklonu 2,0%.

Sitkovéieseni komunikace na masidpovida kategorii silnice S 7,5, to znameriasi
mezi obrubami 7,0 m.rBd a za mostem se plynule usgani napoji v délce Upravy
komunikace, na stavajici usgdani.

4.4 Konstrukce vozovky
Konstrukce noveé vozovky byla vybrana z kataloguowak TP 170 proridu

dopravniho zatizeni lll, tedy v navrhové obdobi&t5ro paimérnou denni intenzitu TNV
1200 voz/ 24 hodin. Minimalni poZadavky na modigtparnosti podloZi je f& =45 MPa.

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 S 40mm
Spojovaci posik kationaktivni emulzi PS - E OkPFT’
Asfaltovy beton pro loZni vrstvy ACL 22 S 60mm
Spojovaci posik kationaktivni emulzi PS - E OkpFT
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22 S 50mm
Infiltra¢ni postik kationaktivni emulzi PI - E ,5@g/nf
Smes stmelend cementem SGe 130mm
Sterkodit SDa 220mm
Celkem oM

APIS, s.r.o. 5 unor 2017
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4.5 Odvodreni

Systém odvodini zistane zachovan v obdobném provedeni jako doposiwbdpeni
vozovky je zaji&no picnym a podélnym sklonem do odvamvacich otvol s vyusénim
skrz oggrné zidky. Tato odvatbvaci z@izeni budou v rekonstruovaném useku komunikace
nahrazena uhimi vpuséni, jejich vydseéni bude zachovano. Voda naslédmsiuje do
Dretovického potoka.

De&ova voda v oblasti opravovaného mostu je zachyosrsinimi odvodova’i a opt
smeétuje do Oretovického potoka.

4.6 Ochrana kabelu Cetin, a.s

V prostoru mostu je uloZen stavajici metalicky kery je nefunkni. Jedna se o
patrre

o DK 27 DM 0,9.

Podle vyjadeni Cetin, a.s., ze dne 27.4. 2015, pan &&qi nebude nutno tento kabel
piekladat. Spravce pozaduje na obou koncich gt&atel odkryt a provést ukéeni

koncovkou KSH 2. Misto koncovek bude ogeao oznénikem Marker Mini 1255
3M.

Do chodniku mostu bude zaloZzena cht&aiz roury PE 110, na koncich bude
provedeno zameni otvor.

Stavaijici fukni mistni kabel je situovan mimo most a nebudéeaiio Red zahajenim
stavebnich a zemnich praci musi byt trasa kabygfidena v terénu.

5. NAKLADANI S MATERIALEM, P RESUNY HMOT,
OSTATNI

Odfrézovany ziwiny material bude odvezen na skladku spravce korageik dalSimu
vyuziti. Sejmuté ornice bude odvezena na mezidépamsled# opst pouzita pro
ohumusovani.

Odstrarny materiél z konstrunich vrstev vozovky bude vyuZit (nago zemnich
krajnic). VytZena zemina bude &jpvyuZzita do nasypu, nebo do zemnich krajnic dle
vhodnosti. Zemni krajnice a nasyp budsizeny z vhodného nenamrzavého materialu.

Zatizeni stavenistje uvazovano na komunikaci. Mezideponie je uvanavd@o 1 km od
stavby.

V Praze v anoru 2017 Ing. Josef Jirotka

APIS, s.r.o. 6 unor 2017
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* Kod(1) zadany
* Kod(1) po Uprav
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PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. OBO CAD,

PROGRAMOVY SYSTEM ROADPAC-program RP12
SM EROVY VYPGET DO KRUZNIC
Verze: 2010 Datum zad ani:  27.2.2015 Datum vypo ¢tu: 27.2.2015 15:18:19
Projekt: STEHEL
Trasa: TRASA_X.V12
Systém dhl  : grady
Kontrolni opis vstupnich daj a
TypDL D2 DL R ALY A2(-L2) IB1 Y1 X1 B2 Y2 X2
1 .000 .000 .000 .000  .000 .000 1757813.9151031575.944 2 757838.77 11031504.759
3 .000 .000 .000 100.000 .000 .000 0 .000 000 0 .00 0 .000
1 .000 .000 .000 .000  .000 .000 2757838.7711031504.759 3757843.61 51031489.525
* Vytvo ren vystupni soubor Hlavni body sm &ru s nazvem TRASA_X.SHB
* Akce:
*  Trasa:
*  Datum vzniku 27.2.2015 programem R P12
*  Datum posl. zapisu 27.2.2015 programem R P12
*  Soubor .SHB nového typu
Udaje o hlavnich bodech sm &rového vedeni trasy
CBIND  STA YH XH sig mah R YS XS
CVTP DIF YP XP sig p A YT XT 71 T VZP) alfat
10T  .000000 757813.915 1031575.944 178.61 343 .000 .000 .000
Ote c¢na 73.996 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000
2TK  .073996 757838.308 1031506.084 178.61 343 100.000 757743.898 1031473.119
1 kruznice 2.808 .000 .000 .00 000 .000 757838.771 1031504.759 1.404 .010 1.78739
3KT  .076803 757839.196 1031503.421 180.40 082 .000 .000 .000
Ote <¢na 14.582 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000
4TO 091385 757843.615 1031489.525 180.40 082 .000 .000 .000
* Vytvo ren vystupni soubor Stani ceni s ndzvem TRASA_X.SSS
* Akce:
* Trasa:
*  Datum vzniku 27.2.2015 programem R P12
*  Datum posl. zapisu 27.2.2015 programem R P12
Udaje o podrobnych bodech trasy
WB STA Y X sig R
** OT .000000 757813.915 1031575.9 44 178.61343 .000
* .005000 757815.563 1031571.2 23 178.61343 .000
** .010000 757817.212 1031566.5 03 178.61343 .000
** .015000 757818.860 1031561.7 82 178.61343 .000
* .020000 757820.508 1031557.0 62 178.61343 .000
* .025000 757822.156 1031552.3 41 178.61343 .000
** .030000 757823.805 1031547.6 21 178.61343 .000
** .035000 757825.453 1031542.9 00 178.61343 .000
* .040000 757827.101 1031538.1 80 178.61343 .000
* .045000 757828.750 1031533.4 59 178.61343 .000
** .050000 757830.398 1031528.7 39 178.61343 .000
** .055000 757832.046 1031524.0 18 178.61343 .000
* .060000 757833.694 1031519.2 98 178.61343 .000
* .065000 757835.343 1031514.5 77 178.61343 .000
** .070000 757836.991 1031509.8 57 178.61343 .000
APIS, s.r.o. 7 anor 2017
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TK .073996 757838.308 1031506.0
b .075000 757838.634 1031505.1
KT .076803 757839.196 1031503.4
** .080000 757840.165 1031500.3
** .085000 757841.680 1031495.6
b .090000 757843.195 1031490.8
TO .091385 757843.615 1031489.5
*** Bod,zadany stani cenimvkm  .095000 lezi mimo trasu

ATELIER PROJEKTOVANI
INJENYRSKYCH STAVEB s.r.o.
Ohradni 24b

140 00 Praha 4 - Michle
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178.61343
179.25268
180.40051
180.40082
180.40082
180.40082
180.40082

100.000

100.000

100.000
.000
.000
.000
.000
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PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. OBO CAD,

PROGRAMOVY SYSTEM
NIVEL
Verze: 2010 Datum zad
Projekt:STEHEL ~ CEVES

Trasa: HL 2.V31

PROTOKOL O NIVELET

a3

¢islo stani ceni  vySka typ  polom
vrch.  vrcholu  vrcholu  obl.
1 .000000 272.980 0
2 .032086 272.998 0
3 .048353 273.031 2  1800.
4 076251 272.947 2  600.
5 101120 272.982 2 1000.
6 123912 273207 2  1400.
7 145309 273.980 0
Vytvo ren vystupni soubor Niveleta s nazvem HL 2.SNI
Akce:
Trasa:

Datum vzniku 15. 4.2015 programem R
Datum posl. zapisu 15.4.2015 programem R
Soubor .SNI nového typu

* ok ok k% ok

VYPO CET VYSEK V PODROBNYCH BOD
Stani  ceni ozna ceni  vySka  spad
000000 * VvV 272980 .056
005000 ** 272.983  .056
010000 ** 272.986  .056
015000 ** 272.988  .056
.020000 ** 272.991 056
025000 ** 272.994 056
.030000 ** 272.997  .056
.032085 V 272998  .056
.032086 V 272998  .203
035000 ** 273.004 203
040000 ** 273.014 203
.043817 77 273.022 203
045000 ** 273.024 137
.047469 VZ 273.026  .000
.048353 vV 273.025 -.049
.050000 ** 273.024 -.141
.052889 Kz 273.017 -.301
055000 ** 273.011 -.301
056000 ** 273.008 -.301
057000 ** 273.005 -.301
058000 ** 273.002  -.301
059000 ** 272.999  -.301
060000 ** 272.996  -.301
061000 ** 272.993  -.301
062000 ** 272.990 -.301
063000 ** 272.987 -.301
064000 ** 272.984  -.301
065000 ** 272.981  -.301
066000 ** 272.978  -.301
APIS, s.r.o.

11/101 Steheleves - most e®.101-039
PDPS

14754 Praha 4, K Rysance 16
ROADPAC-program RP31
ETA ZADANA TECNAMI
ani:  15.4.2015 Datum vypo ctu: 15.4.2015 17:14:45
& te ¢na vzep é&ti  spadd  délka mezip ¥ima
m m m % m m
000 .000 .000

.056 32.086 32 .086
000  .000 .000

203 16.267 11 731
000 4536 .006

-301 27.898 22 .037
000 1326 .001

141 24869 19 311
000 4232 .009

987  22.792 181
000 18.378 .121

3613 21397 3 .019

000  .000 .000
P31

P31

ECH
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.067000
.068000
.069000
.070000
.071000
.072000
.073000
.074000
.074925
.075000
.076000
.076251
.076732
.077000
077577
.078000
.079000
.080000
.085000
.090000
.095000
.096888
.100000
.101120
.105000
.105352
.105534
.110000
.115000
.120000
123912
.125000
.130000
.135000
.140000
.142290
.145000
.145309
.145638

#+\IYPO CET UKON:EN BEZ CHYB ***
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*%
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*k

*k

*%

*%

*k

*%

*%

*k

*%

*k

*k

*%

*%

*k

*%

*k

*%

*k

*k

*%

*k

*k

*%

*%

*k

2z

Kz

zz

Kz
2z

Kz

272.975
272.972
272.969
272.966
272.963
272.960
272.957
272.954
272.951
272.951
272.949
272.948
272.948
272.948
272.949
272.949
272.951
272.952
272.959
272.966
272.973
272.976
272.985
272.991
273.020
273.024
273.026
273.077
273.151
273.243
273.328
273.353
273.481
273.627
273.790
273.871
273.969
273.980

-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-301
-.289
-122
-.080
.000
.045
141
141
141
141
141
141
141
141
452
.564
.952
.987
.987
1.306
1.663
2.020
2.300
2.378
2.735
3.092
3.449
3.613
3.613
3.613
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2. ZDUVODNENI STAVBY

Strweny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a uénist

Duvodem pestavby mostu, dle technické specifikace, je jehgasny nedobry
stavebg-technickystav, poSkozené je zejména vybaveni mostu, krydwoza chodnik.
Spodni stavba je pouzitelna a v lepSim stavu. ghibeav havarijnim stavu, proto byla
provedena stavebni oprava v nejrgjgim rozsahu pro zachovani be&pého provozu.
Nefunkéni jsou odvodovaie, izolace i dilaténi zawry. Je nutné provést opravu Zime
vozovky min 50m ged a za mostem, vyrovnat niveletu a odstranitasuou pevrstvenou
vozovku — podle projevujicich se zavad v krytudzekavat picinu jiz v podkladnich
vrstvach vozovky. Most ma sniZzenou zatizitelnosim@ni Vn 21t.

3. POPIS STAVAJICIHO STAVU

Most je umisin v obci, fred mostem vprav@sre priléha k silnici 101 budova posty a
obecniho tadu €.p. 1), déle jsouied mostem na obou stranéch silnice unisautobusové
zastavky.
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Pred samotnym mostem a i za nim je komunikace vedamggrnych nakbeznich
zdech.

Po levé stratmostu jsou fes potok vedeny inzenyrskégsdtto konkrétd mistni
plynovod pod korytem potoka, tlakova kanalizaceergdtaké pod korytem a vodovod
v izolované chrarce uchyceny na piimostu. Po levé strémpak prochazi neprovozovany
metalicky kabel CETIN a.s.., kabel mistn£gé veden vpravo za mostem k nemovitogti
62 a je uloZzen mimo vozovku a nezasahuje do m&#itwoproudéa vederGEZ jsou v okoli
mostu vedena vzduchem. &hto uvedenych siti budieba vodovod feloZit z mostu pod
koryto potoka, protoZe na misto jeho uloZzeni budsifena nova nosna konstrukce mostu. .

Struény popis navrzenych Uprav

Pro owieni staveb&technické stavu byl zpracovan diagnostick§izum nosneé
konstrukce a spodni stavby mostu, na jehoz zélkadavrzen rozsah rekonstrukce mostu.
Projektant navrhuje sneseni stavajici NK a odbdwtBniloznych prah. Nova NK bude
navrzena jako spojita o dvou polich uloZzena na m®@rahy vybudované na stavajici
spodni stavld Sitka nové NK bude upravena tak, aby respektoval& navrzené kové
uspdadani na most zejména rozgéni véejného chodniku na lewémse v ndvaznosti na
planovanou investici obce — vystavbu chodniku. \ddguanim nové NK nedojde Kigzeni
stavajici spodni stavby.

Upravou konstrugni vysky NK a vozovkového souvrstvi dojde fizwednuti
podhledu NK proti stavajicimu stavu a zlepSeitginych podminek pod mostem. Navrh
rozsahu rekonstrukce mostu byl konzultovan se pésta spravce toku (PVL s.p.), ktery
s nim souhlasi. V rdmci rekonstrukce mostu dojtiegnou Upravou terénu na vtoku,

k dalSimu zlepsSeni ftocnych podminek pod mostem.
Silnice bude opravena v nezb§tnutném rozsahu pro navazani na stavajici siav,
v délce 75,60 m.

APIS, s.r.o. 4 Unor 2017
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4. TECHNICKE RESENI

4.1 Snérové vedeni

Navrzené s@rové a vyskovéeSeni kopiruje gibéh pivodni silnice, Silnice v delSim
Useku nejlépe odpovida navrhové kategorii S 7,5/%(3se se nachazi grové a oblouky
s malymi polondry, navrhova rychlost odpovida v delSim Useku sdr80 km/hod.

Oblast mostu se nachazi kimé, gsnt za mostem nasleduje mirny lom komunikace s
pravym snérovym obloukem o pologtu R=250 m. Rozsah Upravy vozovky je od km
0,02500 do km 0,10060 staeni stavby, tedy celkem 75,60 m.

4.2 VySkové vedeni

VySkovéreSeni je v podstadano navaznosti nailehlé komunikace a chodniky,
takZze neni mozné &nit niveletu komunikace na ma@sodstragni jejiho Fevrstveni bude
vyuzito pro zlepSeni jgtoénych pongra pod mostem, nova nosna konstrukce bude moci byt
uloZena vySe, nez stavajici. Niveleta byla pouradmupravena pro dosazeni minimalniho
poZzadovaného podélného sklonu na mediodnot 0,3%. \EtSim znénam nivelety brani i
stavajici chodnik vybudovany vlevogal mostem s autobusovou zastavkou, komunikace diky
tomu v celém upravovanémuihu vykazuje minimalni podélné sklony.

4.3 Sirkové uspéadani, piény sklon

Na most je now ziizen vlevo chodnik o &ie 2,0m.

Pricny sklon je navrZen jednostrany ve sklonu 2,0%.

Sitkovéieseni komunikace na masidpovida kategorii silnice S 7,5, to znameriasi
mezi obrubami 7,0 m.rBd a za mostem se plynule usgani napoji v délce Upravy
komunikace, na stavajici usgdani.

4.4 Konstrukce vozovky
Konstrukce noveé vozovky byla vybrana z kataloguowak TP 170 proridu

dopravniho zatizeni lll, tedy v navrhové obdobi&t5ro paimérnou denni intenzitu TNV
1200 voz/ 24 hodin. Minimalni poZadavky na modigtparnosti podloZi je f& =45 MPa.

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 S 40mm
Spojovaci posik kationaktivni emulzi PS - E OkPFT’
Asfaltovy beton pro loZni vrstvy ACL 22 S 60mm
Spojovaci posik kationaktivni emulzi PS - E OkpFT
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22 S 50mm
Infiltra¢ni postik kationaktivni emulzi PI - E ,5@g/nf
Smes stmelend cementem SGe 130mm
Sterkodit SDa 220mm
Celkem oM

APIS, s.r.o. 5 unor 2017
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4.5 Odvodreni

Systém odvodini zistane zachovan v obdobném provedeni jako doposiwbdpeni
vozovky je zaji&no picnym a podélnym sklonem do odvamvacich otvol s vyusénim
skrz oggrné zidky. Tato odvatbvaci z@izeni budou v rekonstruovaném useku komunikace
nahrazena uhimi vpuséni, jejich vydseéni bude zachovano. Voda naslédmsiuje do
Dretovického potoka.

De&ova voda v oblasti opravovaného mostu je zachyosrsinimi odvodova’i a opt
smeétuje do Oretovického potoka.

4.6 Ochrana kabelu Cetin, a.s

V prostoru mostu je uloZen stavajici metalicky kery je nefunkni. Jedna se o
patrre

o DK 27 DM 0,9.

Podle vyjadeni Cetin, a.s., ze dne 27.4. 2015, pan &&qi nebude nutno tento kabel
piekladat. Spravce pozaduje na obou koncich gt&atel odkryt a provést ukéeni

koncovkou KSH 2. Misto koncovek bude ogeao oznénikem Marker Mini 1255
3M.

Do chodniku mostu bude zaloZzena cht&aiz roury PE 110, na koncich bude
provedeno zameni otvor.

Stavaijici fukni mistni kabel je situovan mimo most a nebudéeaiio Red zahajenim
stavebnich a zemnich praci musi byt trasa kabygfidena v terénu.

5. NAKLADANI S MATERIALEM, P RESUNY HMOT,
OSTATNI

Odfrézovany ziwiny material bude odvezen na skladku spravce korageik dalSimu
vyuziti. Sejmuté ornice bude odvezena na mezidépamsled# opst pouzita pro
ohumusovani.

Odstrarny materiél z konstrunich vrstev vozovky bude vyuZit (nago zemnich
krajnic). VytZena zemina bude &jpvyuZzita do nasypu, nebo do zemnich krajnic dle
vhodnosti. Zemni krajnice a nasyp budsizeny z vhodného nenamrzavého materialu.

Zatizeni stavenistje uvazovano na komunikaci. Mezideponie je uvanavd@o 1 km od
stavby.

V Praze v anoru 2017 Ing. Josef Jirotka

APIS, s.r.o. 6 unor 2017
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* Kod(1) zadany
* Kod(1) po Uprav
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PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. OBO CAD,

PROGRAMOVY SYSTEM ROADPAC-program RP12
SM EROVY VYPGET DO KRUZNIC
Verze: 2010 Datum zad ani:  27.2.2015 Datum vypo ¢tu: 27.2.2015 15:18:19
Projekt: STEHEL
Trasa: TRASA_X.V12
Systém dhl  : grady
Kontrolni opis vstupnich daj a
TypDL D2 DL R ALY A2(-L2) IB1 Y1 X1 B2 Y2 X2
1 .000 .000 .000 .000  .000 .000 1757813.9151031575.944 2 757838.77 11031504.759
3 .000 .000 .000 100.000 .000 .000 0 .000 000 0 .00 0 .000
1 .000 .000 .000 .000  .000 .000 2757838.7711031504.759 3757843.61 51031489.525
* Vytvo ren vystupni soubor Hlavni body sm &ru s nazvem TRASA_X.SHB
* Akce:
*  Trasa:
*  Datum vzniku 27.2.2015 programem R P12
*  Datum posl. zapisu 27.2.2015 programem R P12
*  Soubor .SHB nového typu
Udaje o hlavnich bodech sm &rového vedeni trasy
CBIND  STA YH XH sig mah R YS XS
CVTP DIF YP XP sig p A YT XT 71 T VZP) alfat
10T  .000000 757813.915 1031575.944 178.61 343 .000 .000 .000
Ote c¢na 73.996 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000
2TK  .073996 757838.308 1031506.084 178.61 343 100.000 757743.898 1031473.119
1 kruznice 2.808 .000 .000 .00 000 .000 757838.771 1031504.759 1.404 .010 1.78739
3KT  .076803 757839.196 1031503.421 180.40 082 .000 .000 .000
Ote <¢na 14.582 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000
4TO 091385 757843.615 1031489.525 180.40 082 .000 .000 .000
* Vytvo ren vystupni soubor Stani ceni s ndzvem TRASA_X.SSS
* Akce:
* Trasa:
*  Datum vzniku 27.2.2015 programem R P12
*  Datum posl. zapisu 27.2.2015 programem R P12
Udaje o podrobnych bodech trasy
WB STA Y X sig R
** OT .000000 757813.915 1031575.9 44 178.61343 .000
* .005000 757815.563 1031571.2 23 178.61343 .000
** .010000 757817.212 1031566.5 03 178.61343 .000
** .015000 757818.860 1031561.7 82 178.61343 .000
* .020000 757820.508 1031557.0 62 178.61343 .000
* .025000 757822.156 1031552.3 41 178.61343 .000
** .030000 757823.805 1031547.6 21 178.61343 .000
** .035000 757825.453 1031542.9 00 178.61343 .000
* .040000 757827.101 1031538.1 80 178.61343 .000
* .045000 757828.750 1031533.4 59 178.61343 .000
** .050000 757830.398 1031528.7 39 178.61343 .000
** .055000 757832.046 1031524.0 18 178.61343 .000
* .060000 757833.694 1031519.2 98 178.61343 .000
* .065000 757835.343 1031514.5 77 178.61343 .000
** .070000 757836.991 1031509.8 57 178.61343 .000
APIS, s.r.o. 7 anor 2017
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TK .073996 757838.308 1031506.0
b .075000 757838.634 1031505.1
KT .076803 757839.196 1031503.4
** .080000 757840.165 1031500.3
** .085000 757841.680 1031495.6
b .090000 757843.195 1031490.8
TO .091385 757843.615 1031489.5
*** Bod,zadany stani cenimvkm  .095000 lezi mimo trasu
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INJENYRSKYCH STAVEB s.r.o.
Ohradni 24b
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#+\IYPO CET UKON:EN BEZ CHYB ***
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178.61343
179.25268
180.40051
180.40082
180.40082
180.40082
180.40082

100.000

100.000

100.000
.000
.000
.000
.000
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PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. OBO CAD,

PROGRAMOVY SYSTEM
NIVEL
Verze: 2010 Datum zad
Projekt:STEHEL ~ CEVES

Trasa: HL 2.V31

PROTOKOL O NIVELET

a3

¢islo stani ceni  vySka typ  polom
vrch.  vrcholu  vrcholu  obl.
1 .000000 272.980 0
2 .032086 272.998 0
3 .048353 273.031 2  1800.
4 076251 272.947 2  600.
5 101120 272.982 2 1000.
6 123912 273207 2  1400.
7 145309 273.980 0
Vytvo ren vystupni soubor Niveleta s nazvem HL 2.SNI
Akce:
Trasa:

Datum vzniku 15. 4.2015 programem R
Datum posl. zapisu 15.4.2015 programem R
Soubor .SNI nového typu

* ok ok k% ok

VYPO CET VYSEK V PODROBNYCH BOD
Stani  ceni ozna ceni  vySka  spad
000000 * VvV 272980 .056
005000 ** 272.983  .056
010000 ** 272.986  .056
015000 ** 272.988  .056
.020000 ** 272.991 056
025000 ** 272.994 056
.030000 ** 272.997  .056
.032085 V 272998  .056
.032086 V 272998  .203
035000 ** 273.004 203
040000 ** 273.014 203
.043817 77 273.022 203
045000 ** 273.024 137
.047469 VZ 273.026  .000
.048353 vV 273.025 -.049
.050000 ** 273.024 -.141
.052889 Kz 273.017 -.301
055000 ** 273.011 -.301
056000 ** 273.008 -.301
057000 ** 273.005 -.301
058000 ** 273.002  -.301
059000 ** 272.999  -.301
060000 ** 272.996  -.301
061000 ** 272.993  -.301
062000 ** 272.990 -.301
063000 ** 272.987 -.301
064000 ** 272.984  -.301
065000 ** 272.981  -.301
066000 ** 272.978  -.301
APIS, s.r.o.

11/101 Steheleves - most e®.101-039
PDPS

14754 Praha 4, K Rysance 16
ROADPAC-program RP31
ETA ZADANA TECNAMI
ani:  15.4.2015 Datum vypo ctu: 15.4.2015 17:14:45
& te ¢na vzep é&ti  spadd  délka mezip ¥ima
m m m % m m
000 .000 .000

.056 32.086 32 .086
000  .000 .000

203 16.267 11 731
000 4536 .006

-301 27.898 22 .037
000 1326 .001

141 24869 19 311
000 4232 .009

987  22.792 181
000 18.378 .121

3613 21397 3 .019

000  .000 .000
P31

P31

ECH
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.067000
.068000
.069000
.070000
.071000
.072000
.073000
.074000
.074925
.075000
.076000
.076251
.076732
.077000
077577
.078000
.079000
.080000
.085000
.090000
.095000
.096888
.100000
.101120
.105000
.105352
.105534
.110000
.115000
.120000
123912
.125000
.130000
.135000
.140000
.142290
.145000
.145309
.145638

#+\IYPO CET UKON:EN BEZ CHYB ***

APIS, s.r.o.
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*k

*%

*%

*k

*k

*%

*%

*k

*%

*%

*k

*%

*k

*k

*%

*%

*k

*%

*k

*%

*k

*k

*%

*k

*k

*%

*%

*k

2z

Kz

zz

Kz
2z

Kz

272.975
272.972
272.969
272.966
272.963
272.960
272.957
272.954
272.951
272.951
272.949
272.948
272.948
272.948
272.949
272.949
272.951
272.952
272.959
272.966
272.973
272.976
272.985
272.991
273.020
273.024
273.026
273.077
273.151
273.243
273.328
273.353
273.481
273.627
273.790
273.871
273.969
273.980

-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-301
-.289
-122
-.080
.000
.045
141
141
141
141
141
141
141
141
452
.564
.952
.987
.987
1.306
1.663
2.020
2.300
2.378
2.735
3.092
3.449
3.613
3.613
3.613
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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKA CNi UDAJE

Oznaseni stavby

Nazev stavby: [1/101 Steheteves - most e¥. 101-039
Stavebni objekt: SO 101 Komunikace

Kraj, okres: Stedaiesky kraj, okres Kladno
Katastralni uzemi: Steleves

Druh stavby: Oprava mostu

Stavebnik, objednatel - zadavatel stavby, jeh@sidontaktni adresa

Krajska sprava a udrzba silnic S¥.kraje, prisp.org.
Zborovska 11

150 21 Praha b
IC: 00066001 DIC:  Cz000660010

Projektant, jeho sidlo, kontaktni adresa, Udaje/mastenském opraeni a  autorizaci osob,
ICO a jeho podzhotovitelé s identifik@mi Gdaji

Ateliér projektovani inzenyrskych staveb s.r.o.

140 00 Praha 4, Ohradni 24b

IC: 61853267 Ol: CZ61853267
tel: 241481215 fax: 241482452
email:josef.jirotka@apis-sro.eutel: +420 602591633

Zpracovatelé dokumentace:
Ing. Josef Jirotka

APIS, s.r.o. 1 unor 2017
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2. ZDUVODNENI STAVBY

Strweny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a uénist

Duvodem pestavby mostu, dle technické specifikace, je jehgasny nedobry
stavebg-technickystav, poSkozené je zejména vybaveni mostu, krydwoza chodnik.
Spodni stavba je pouzitelna a v lepSim stavu. ghibeav havarijnim stavu, proto byla
provedena stavebni oprava v nejrgjgim rozsahu pro zachovani be&pého provozu.
Nefunkéni jsou odvodovaie, izolace i dilaténi zawry. Je nutné provést opravu Zime
vozovky min 50m ged a za mostem, vyrovnat niveletu a odstranitasuou pevrstvenou
vozovku — podle projevujicich se zavad v krytudzekavat picinu jiz v podkladnich
vrstvach vozovky. Most ma sniZzenou zatizitelnosim@ni Vn 21t.

3. POPIS STAVAJICIHO STAVU

Most je umisin v obci, fred mostem vprav@sre priléha k silnici 101 budova posty a
obecniho tadu €.p. 1), déle jsouied mostem na obou stranéch silnice unisautobusové
zastavky.

APIS, s.r.o. 3 Unor 2017
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Pred samotnym mostem a i za nim je komunikace vedamggrnych nakbeznich
zdech.

Po levé stratmostu jsou fes potok vedeny inzenyrskégsdtto konkrétd mistni
plynovod pod korytem potoka, tlakova kanalizaceergdtaké pod korytem a vodovod
v izolované chrarce uchyceny na piimostu. Po levé strémpak prochazi neprovozovany
metalicky kabel CETIN a.s.., kabel mistn£gé veden vpravo za mostem k nemovitogti
62 a je uloZzen mimo vozovku a nezasahuje do m&#itwoproudéa vederGEZ jsou v okoli
mostu vedena vzduchem. &hto uvedenych siti budieba vodovod feloZit z mostu pod
koryto potoka, protoZe na misto jeho uloZzeni budsifena nova nosna konstrukce mostu. .

Struény popis navrzenych Uprav

Pro owieni staveb&technické stavu byl zpracovan diagnostick§izum nosneé
konstrukce a spodni stavby mostu, na jehoz zélkadavrzen rozsah rekonstrukce mostu.
Projektant navrhuje sneseni stavajici NK a odbdwtBniloznych prah. Nova NK bude
navrzena jako spojita o dvou polich uloZzena na m®@rahy vybudované na stavajici
spodni stavld Sitka nové NK bude upravena tak, aby respektoval& navrzené kové
uspdadani na most zejména rozgéni véejného chodniku na lewémse v ndvaznosti na
planovanou investici obce — vystavbu chodniku. \ddguanim nové NK nedojde Kigzeni
stavajici spodni stavby.

Upravou konstrugni vysky NK a vozovkového souvrstvi dojde fizwednuti
podhledu NK proti stavajicimu stavu a zlepSeitginych podminek pod mostem. Navrh
rozsahu rekonstrukce mostu byl konzultovan se pésta spravce toku (PVL s.p.), ktery
s nim souhlasi. V rdmci rekonstrukce mostu dojtiegnou Upravou terénu na vtoku,

k dalSimu zlepsSeni ftocnych podminek pod mostem.
Silnice bude opravena v nezb§tnutném rozsahu pro navazani na stavajici siav,
v délce 75,60 m.

APIS, s.r.o. 4 Unor 2017
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4. TECHNICKE RESENI

4.1 Snérové vedeni

Navrzené s@rové a vyskovéeSeni kopiruje gibéh pivodni silnice, Silnice v delSim
Useku nejlépe odpovida navrhové kategorii S 7,5/%(3se se nachazi grové a oblouky
s malymi polondry, navrhova rychlost odpovida v delSim Useku sdr80 km/hod.

Oblast mostu se nachazi kimé, gsnt za mostem nasleduje mirny lom komunikace s
pravym snérovym obloukem o pologtu R=250 m. Rozsah Upravy vozovky je od km
0,02500 do km 0,10060 staeni stavby, tedy celkem 75,60 m.

4.2 VySkové vedeni

VySkovéreSeni je v podstadano navaznosti nailehlé komunikace a chodniky,
takZze neni mozné &nit niveletu komunikace na ma@sodstragni jejiho Fevrstveni bude
vyuzito pro zlepSeni jgtoénych pongra pod mostem, nova nosna konstrukce bude moci byt
uloZena vySe, nez stavajici. Niveleta byla pouradmupravena pro dosazeni minimalniho
poZzadovaného podélného sklonu na mediodnot 0,3%. \EtSim znénam nivelety brani i
stavajici chodnik vybudovany vlevogal mostem s autobusovou zastavkou, komunikace diky
tomu v celém upravovanémuihu vykazuje minimalni podélné sklony.

4.3 Sirkové uspéadani, piény sklon

Na most je now ziizen vlevo chodnik o &ie 2,0m.

Pricny sklon je navrZen jednostrany ve sklonu 2,0%.

Sitkovéieseni komunikace na masidpovida kategorii silnice S 7,5, to znameriasi
mezi obrubami 7,0 m.rBd a za mostem se plynule usgani napoji v délce Upravy
komunikace, na stavajici usgdani.

4.4 Konstrukce vozovky
Konstrukce noveé vozovky byla vybrana z kataloguowak TP 170 proridu

dopravniho zatizeni lll, tedy v navrhové obdobi&t5ro paimérnou denni intenzitu TNV
1200 voz/ 24 hodin. Minimalni poZadavky na modigtparnosti podloZi je f& =45 MPa.

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 S 40mm
Spojovaci posik kationaktivni emulzi PS - E OkPFT’
Asfaltovy beton pro loZni vrstvy ACL 22 S 60mm
Spojovaci posik kationaktivni emulzi PS - E OkpFT
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22 S 50mm
Infiltra¢ni postik kationaktivni emulzi PI - E ,5@g/nf
Smes stmelend cementem SGe 130mm
Sterkodit SDa 220mm
Celkem oM

APIS, s.r.o. 5 unor 2017
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4.5 Odvodreni

Systém odvodini zistane zachovan v obdobném provedeni jako doposiwbdpeni
vozovky je zaji&no picnym a podélnym sklonem do odvamvacich otvol s vyusénim
skrz oggrné zidky. Tato odvatbvaci z@izeni budou v rekonstruovaném useku komunikace
nahrazena uhimi vpuséni, jejich vydseéni bude zachovano. Voda naslédmsiuje do
Dretovického potoka.

De&ova voda v oblasti opravovaného mostu je zachyosrsinimi odvodova’i a opt
smeétuje do Oretovického potoka.

4.6 Ochrana kabelu Cetin, a.s

V prostoru mostu je uloZen stavajici metalicky kery je nefunkni. Jedna se o
patrre

o DK 27 DM 0,9.

Podle vyjadeni Cetin, a.s., ze dne 27.4. 2015, pan &&qi nebude nutno tento kabel
piekladat. Spravce pozaduje na obou koncich gt&atel odkryt a provést ukéeni

koncovkou KSH 2. Misto koncovek bude ogeao oznénikem Marker Mini 1255
3M.

Do chodniku mostu bude zaloZzena cht&aiz roury PE 110, na koncich bude
provedeno zameni otvor.

Stavaijici fukni mistni kabel je situovan mimo most a nebudéeaiio Red zahajenim
stavebnich a zemnich praci musi byt trasa kabygfidena v terénu.

5. NAKLADANI S MATERIALEM, P RESUNY HMOT,
OSTATNI

Odfrézovany ziwiny material bude odvezen na skladku spravce korageik dalSimu
vyuziti. Sejmuté ornice bude odvezena na mezidépamsled# opst pouzita pro
ohumusovani.

Odstrarny materiél z konstrunich vrstev vozovky bude vyuZit (nago zemnich
krajnic). VytZena zemina bude &jpvyuZzita do nasypu, nebo do zemnich krajnic dle
vhodnosti. Zemni krajnice a nasyp budsizeny z vhodného nenamrzavého materialu.

Zatizeni stavenistje uvazovano na komunikaci. Mezideponie je uvanavd@o 1 km od
stavby.

V Praze v anoru 2017 Ing. Josef Jirotka

APIS, s.r.o. 6 unor 2017
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apis

* Kod(1) zadany
* Kod(1) po Uprav

=1
&= 4

PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. OBO CAD,

PROGRAMOVY SYSTEM ROADPAC-program RP12
SM EROVY VYPGET DO KRUZNIC
Verze: 2010 Datum zad ani:  27.2.2015 Datum vypo ¢tu: 27.2.2015 15:18:19
Projekt: STEHEL
Trasa: TRASA_X.V12
Systém dhl  : grady
Kontrolni opis vstupnich daj a
TypDL D2 DL R ALY A2(-L2) IB1 Y1 X1 B2 Y2 X2
1 .000 .000 .000 .000  .000 .000 1757813.9151031575.944 2 757838.77 11031504.759
3 .000 .000 .000 100.000 .000 .000 0 .000 000 0 .00 0 .000
1 .000 .000 .000 .000  .000 .000 2757838.7711031504.759 3757843.61 51031489.525
* Vytvo ren vystupni soubor Hlavni body sm &ru s nazvem TRASA_X.SHB
* Akce:
*  Trasa:
*  Datum vzniku 27.2.2015 programem R P12
*  Datum posl. zapisu 27.2.2015 programem R P12
*  Soubor .SHB nového typu
Udaje o hlavnich bodech sm &rového vedeni trasy
CBIND  STA YH XH sig mah R YS XS
CVTP DIF YP XP sig p A YT XT 71 T VZP) alfat
10T  .000000 757813.915 1031575.944 178.61 343 .000 .000 .000
Ote c¢na 73.996 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000
2TK  .073996 757838.308 1031506.084 178.61 343 100.000 757743.898 1031473.119
1 kruznice 2.808 .000 .000 .00 000 .000 757838.771 1031504.759 1.404 .010 1.78739
3KT  .076803 757839.196 1031503.421 180.40 082 .000 .000 .000
Ote <¢na 14.582 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000
4TO 091385 757843.615 1031489.525 180.40 082 .000 .000 .000
* Vytvo ren vystupni soubor Stani ceni s ndzvem TRASA_X.SSS
* Akce:
* Trasa:
*  Datum vzniku 27.2.2015 programem R P12
*  Datum posl. zapisu 27.2.2015 programem R P12
Udaje o podrobnych bodech trasy
WB STA Y X sig R
** OT .000000 757813.915 1031575.9 44 178.61343 .000
* .005000 757815.563 1031571.2 23 178.61343 .000
** .010000 757817.212 1031566.5 03 178.61343 .000
** .015000 757818.860 1031561.7 82 178.61343 .000
* .020000 757820.508 1031557.0 62 178.61343 .000
* .025000 757822.156 1031552.3 41 178.61343 .000
** .030000 757823.805 1031547.6 21 178.61343 .000
** .035000 757825.453 1031542.9 00 178.61343 .000
* .040000 757827.101 1031538.1 80 178.61343 .000
* .045000 757828.750 1031533.4 59 178.61343 .000
** .050000 757830.398 1031528.7 39 178.61343 .000
** .055000 757832.046 1031524.0 18 178.61343 .000
* .060000 757833.694 1031519.2 98 178.61343 .000
* .065000 757835.343 1031514.5 77 178.61343 .000
** .070000 757836.991 1031509.8 57 178.61343 .000
APIS, s.r.o. 7 anor 2017
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TK .073996 757838.308 1031506.0
b .075000 757838.634 1031505.1
KT .076803 757839.196 1031503.4
** .080000 757840.165 1031500.3
** .085000 757841.680 1031495.6
b .090000 757843.195 1031490.8
TO .091385 757843.615 1031489.5
*** Bod,zadany stani cenimvkm  .095000 lezi mimo trasu

ATELIER PROJEKTOVANI
INJENYRSKYCH STAVEB s.r.o.
Ohradni 24b

140 00 Praha 4 - Michle

#+\IYPO CET UKON:EN BEZ CHYB ***
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178.61343
179.25268
180.40051
180.40082
180.40082
180.40082
180.40082

100.000

100.000

100.000
.000
.000
.000
.000
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PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. OBO CAD,

PROGRAMOVY SYSTEM
NIVEL
Verze: 2010 Datum zad
Projekt:STEHEL ~ CEVES

Trasa: HL 2.V31

PROTOKOL O NIVELET

a3

¢islo stani ceni  vySka typ  polom
vrch.  vrcholu  vrcholu  obl.
1 .000000 272.980 0
2 .032086 272.998 0
3 .048353 273.031 2  1800.
4 076251 272.947 2  600.
5 101120 272.982 2 1000.
6 123912 273207 2  1400.
7 145309 273.980 0
Vytvo ren vystupni soubor Niveleta s nazvem HL 2.SNI
Akce:
Trasa:

Datum vzniku 15. 4.2015 programem R
Datum posl. zapisu 15.4.2015 programem R
Soubor .SNI nového typu

* ok ok k% ok

VYPO CET VYSEK V PODROBNYCH BOD
Stani  ceni ozna ceni  vySka  spad
000000 * VvV 272980 .056
005000 ** 272.983  .056
010000 ** 272.986  .056
015000 ** 272.988  .056
.020000 ** 272.991 056
025000 ** 272.994 056
.030000 ** 272.997  .056
.032085 V 272998  .056
.032086 V 272998  .203
035000 ** 273.004 203
040000 ** 273.014 203
.043817 77 273.022 203
045000 ** 273.024 137
.047469 VZ 273.026  .000
.048353 vV 273.025 -.049
.050000 ** 273.024 -.141
.052889 Kz 273.017 -.301
055000 ** 273.011 -.301
056000 ** 273.008 -.301
057000 ** 273.005 -.301
058000 ** 273.002  -.301
059000 ** 272.999  -.301
060000 ** 272.996  -.301
061000 ** 272.993  -.301
062000 ** 272.990 -.301
063000 ** 272.987 -.301
064000 ** 272.984  -.301
065000 ** 272.981  -.301
066000 ** 272.978  -.301
APIS, s.r.o.

11/101 Steheleves - most e®.101-039
PDPS

14754 Praha 4, K Rysance 16
ROADPAC-program RP31
ETA ZADANA TECNAMI
ani:  15.4.2015 Datum vypo ctu: 15.4.2015 17:14:45
& te ¢na vzep é&ti  spadd  délka mezip ¥ima
m m m % m m
000 .000 .000

.056 32.086 32 .086
000  .000 .000

203 16.267 11 731
000 4536 .006

-301 27.898 22 .037
000 1326 .001

141 24869 19 311
000 4232 .009

987  22.792 181
000 18.378 .121

3613 21397 3 .019

000  .000 .000
P31

P31

ECH
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.067000
.068000
.069000
.070000
.071000
.072000
.073000
.074000
.074925
.075000
.076000
.076251
.076732
.077000
077577
.078000
.079000
.080000
.085000
.090000
.095000
.096888
.100000
.101120
.105000
.105352
.105534
.110000
.115000
.120000
123912
.125000
.130000
.135000
.140000
.142290
.145000
.145309
.145638

#+\IYPO CET UKON:EN BEZ CHYB ***

APIS, s.r.o.

ATELIER PROJEKTOVANI
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*k

*%

*%

*k

*k

*%

*%

*k

*%

*%

*k

*%

*k

*k

*%

*%

*k

*%

*k

*%

*k

*k

*%

*k

*k

*%

*%

*k

2z

Kz

zz

Kz
2z

Kz

272.975
272.972
272.969
272.966
272.963
272.960
272.957
272.954
272.951
272.951
272.949
272.948
272.948
272.948
272.949
272.949
272.951
272.952
272.959
272.966
272.973
272.976
272.985
272.991
273.020
273.024
273.026
273.077
273.151
273.243
273.328
273.353
273.481
273.627
273.790
273.871
273.969
273.980

-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-301
-.289
-122
-.080
.000
.045
141
141
141
141
141
141
141
141
452
.564
.952
.987
.987
1.306
1.663
2.020
2.300
2.378
2.735
3.092
3.449
3.613
3.613
3.613
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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKA CNi UDAJE

Oznaseni stavby

Nazev stavby: [1/101 Steheteves - most e¥. 101-039
Stavebni objekt: SO 101 Komunikace

Kraj, okres: Stedaiesky kraj, okres Kladno
Katastralni uzemi: Steleves

Druh stavby: Oprava mostu

Stavebnik, objednatel - zadavatel stavby, jeh@sidontaktni adresa

Krajska sprava a udrzba silnic S¥.kraje, prisp.org.
Zborovska 11

150 21 Praha b
IC: 00066001 DIC:  Cz000660010

Projektant, jeho sidlo, kontaktni adresa, Udaje/mastenském opraeni a  autorizaci osob,
ICO a jeho podzhotovitelé s identifik@mi Gdaji

Ateliér projektovani inzenyrskych staveb s.r.o.

140 00 Praha 4, Ohradni 24b

IC: 61853267 Ol: CZ61853267
tel: 241481215 fax: 241482452
email:josef.jirotka@apis-sro.eutel: +420 602591633

Zpracovatelé dokumentace:
Ing. Josef Jirotka

APIS, s.r.o. 1 unor 2017
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2. ZDUVODNENI STAVBY

Strweny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a uénist

Duvodem pestavby mostu, dle technické specifikace, je jehgasny nedobry
stavebg-technickystav, poSkozené je zejména vybaveni mostu, krydwoza chodnik.
Spodni stavba je pouzitelna a v lepSim stavu. ghibeav havarijnim stavu, proto byla
provedena stavebni oprava v nejrgjgim rozsahu pro zachovani be&pého provozu.
Nefunkéni jsou odvodovaie, izolace i dilaténi zawry. Je nutné provést opravu Zime
vozovky min 50m ged a za mostem, vyrovnat niveletu a odstranitasuou pevrstvenou
vozovku — podle projevujicich se zavad v krytudzekavat picinu jiz v podkladnich
vrstvach vozovky. Most ma sniZzenou zatizitelnosim@ni Vn 21t.

3. POPIS STAVAJICIHO STAVU

Most je umisin v obci, fred mostem vprav@sre priléha k silnici 101 budova posty a
obecniho tadu €.p. 1), déle jsouied mostem na obou stranéch silnice unisautobusové
zastavky.

APIS, s.r.o. 3 Unor 2017



ﬁ&iﬁ;ﬁ?&'ﬁgﬂ'rﬂs.nc. 11/101 Steheleves - most e®.101-039
. Ohradni 24b PDPS
@ p i s 14000 Praha4-Michie

Pred samotnym mostem a i za nim je komunikace vedamggrnych nakbeznich
zdech.

Po levé stratmostu jsou fes potok vedeny inzenyrskégsdtto konkrétd mistni
plynovod pod korytem potoka, tlakova kanalizaceergdtaké pod korytem a vodovod
v izolované chrarce uchyceny na piimostu. Po levé strémpak prochazi neprovozovany
metalicky kabel CETIN a.s.., kabel mistn£gé veden vpravo za mostem k nemovitogti
62 a je uloZzen mimo vozovku a nezasahuje do m&#itwoproudéa vederGEZ jsou v okoli
mostu vedena vzduchem. &hto uvedenych siti budieba vodovod feloZit z mostu pod
koryto potoka, protoZe na misto jeho uloZzeni budsifena nova nosna konstrukce mostu. .

Struény popis navrzenych Uprav

Pro owieni staveb&technické stavu byl zpracovan diagnostick§izum nosneé
konstrukce a spodni stavby mostu, na jehoz zélkadavrzen rozsah rekonstrukce mostu.
Projektant navrhuje sneseni stavajici NK a odbdwtBniloznych prah. Nova NK bude
navrzena jako spojita o dvou polich uloZzena na m®@rahy vybudované na stavajici
spodni stavld Sitka nové NK bude upravena tak, aby respektoval& navrzené kové
uspdadani na most zejména rozgéni véejného chodniku na lewémse v ndvaznosti na
planovanou investici obce — vystavbu chodniku. \ddguanim nové NK nedojde Kigzeni
stavajici spodni stavby.

Upravou konstrugni vysky NK a vozovkového souvrstvi dojde fizwednuti
podhledu NK proti stavajicimu stavu a zlepSeitginych podminek pod mostem. Navrh
rozsahu rekonstrukce mostu byl konzultovan se pésta spravce toku (PVL s.p.), ktery
s nim souhlasi. V rdmci rekonstrukce mostu dojtiegnou Upravou terénu na vtoku,

k dalSimu zlepsSeni ftocnych podminek pod mostem.
Silnice bude opravena v nezb§tnutném rozsahu pro navazani na stavajici siav,
v délce 75,60 m.

APIS, s.r.o. 4 Unor 2017
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4. TECHNICKE RESENI

4.1 Snérové vedeni

Navrzené s@rové a vyskovéeSeni kopiruje gibéh pivodni silnice, Silnice v delSim
Useku nejlépe odpovida navrhové kategorii S 7,5/%(3se se nachazi grové a oblouky
s malymi polondry, navrhova rychlost odpovida v delSim Useku sdr80 km/hod.

Oblast mostu se nachazi kimé, gsnt za mostem nasleduje mirny lom komunikace s
pravym snérovym obloukem o pologtu R=250 m. Rozsah Upravy vozovky je od km
0,02500 do km 0,10060 staeni stavby, tedy celkem 75,60 m.

4.2 VySkové vedeni

VySkovéreSeni je v podstadano navaznosti nailehlé komunikace a chodniky,
takZze neni mozné &nit niveletu komunikace na ma@sodstragni jejiho Fevrstveni bude
vyuzito pro zlepSeni jgtoénych pongra pod mostem, nova nosna konstrukce bude moci byt
uloZena vySe, nez stavajici. Niveleta byla pouradmupravena pro dosazeni minimalniho
poZzadovaného podélného sklonu na mediodnot 0,3%. \EtSim znénam nivelety brani i
stavajici chodnik vybudovany vlevogal mostem s autobusovou zastavkou, komunikace diky
tomu v celém upravovanémuihu vykazuje minimalni podélné sklony.

4.3 Sirkové uspéadani, piény sklon

Na most je now ziizen vlevo chodnik o &ie 2,0m.

Pricny sklon je navrZen jednostrany ve sklonu 2,0%.

Sitkovéieseni komunikace na masidpovida kategorii silnice S 7,5, to znameriasi
mezi obrubami 7,0 m.rBd a za mostem se plynule usgani napoji v délce Upravy
komunikace, na stavajici usgdani.

4.4 Konstrukce vozovky
Konstrukce noveé vozovky byla vybrana z kataloguowak TP 170 proridu

dopravniho zatizeni lll, tedy v navrhové obdobi&t5ro paimérnou denni intenzitu TNV
1200 voz/ 24 hodin. Minimalni poZadavky na modigtparnosti podloZi je f& =45 MPa.

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 S 40mm
Spojovaci posik kationaktivni emulzi PS - E OkPFT’
Asfaltovy beton pro loZni vrstvy ACL 22 S 60mm
Spojovaci posik kationaktivni emulzi PS - E OkpFT
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22 S 50mm
Infiltra¢ni postik kationaktivni emulzi PI - E ,5@g/nf
Smes stmelend cementem SGe 130mm
Sterkodit SDa 220mm
Celkem oM

APIS, s.r.o. 5 unor 2017
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4.5 Odvodreni

Systém odvodini zistane zachovan v obdobném provedeni jako doposiwbdpeni
vozovky je zaji&no picnym a podélnym sklonem do odvamvacich otvol s vyusénim
skrz oggrné zidky. Tato odvatbvaci z@izeni budou v rekonstruovaném useku komunikace
nahrazena uhimi vpuséni, jejich vydseéni bude zachovano. Voda naslédmsiuje do
Dretovického potoka.

De&ova voda v oblasti opravovaného mostu je zachyosrsinimi odvodova’i a opt
smeétuje do Oretovického potoka.

4.6 Ochrana kabelu Cetin, a.s

V prostoru mostu je uloZen stavajici metalicky kery je nefunkni. Jedna se o
patrre

o DK 27 DM 0,9.

Podle vyjadeni Cetin, a.s., ze dne 27.4. 2015, pan &&qi nebude nutno tento kabel
piekladat. Spravce pozaduje na obou koncich gt&atel odkryt a provést ukéeni

koncovkou KSH 2. Misto koncovek bude ogeao oznénikem Marker Mini 1255
3M.

Do chodniku mostu bude zaloZzena cht&aiz roury PE 110, na koncich bude
provedeno zameni otvor.

Stavaijici fukni mistni kabel je situovan mimo most a nebudéeaiio Red zahajenim
stavebnich a zemnich praci musi byt trasa kabygfidena v terénu.

5. NAKLADANI S MATERIALEM, P RESUNY HMOT,
OSTATNI

Odfrézovany ziwiny material bude odvezen na skladku spravce korageik dalSimu
vyuziti. Sejmuté ornice bude odvezena na mezidépamsled# opst pouzita pro
ohumusovani.

Odstrarny materiél z konstrunich vrstev vozovky bude vyuZit (nago zemnich
krajnic). VytZena zemina bude &jpvyuZzita do nasypu, nebo do zemnich krajnic dle
vhodnosti. Zemni krajnice a nasyp budsizeny z vhodného nenamrzavého materialu.

Zatizeni stavenistje uvazovano na komunikaci. Mezideponie je uvanavd@o 1 km od
stavby.

V Praze v anoru 2017 Ing. Josef Jirotka

APIS, s.r.o. 6 unor 2017
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* Kod(1) zadany
* Kod(1) po Uprav
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PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. OBO CAD,

PROGRAMOVY SYSTEM ROADPAC-program RP12
SM EROVY VYPGET DO KRUZNIC
Verze: 2010 Datum zad ani:  27.2.2015 Datum vypo ¢tu: 27.2.2015 15:18:19
Projekt: STEHEL
Trasa: TRASA_X.V12
Systém dhl  : grady
Kontrolni opis vstupnich daj a
TypDL D2 DL R ALY A2(-L2) IB1 Y1 X1 B2 Y2 X2
1 .000 .000 .000 .000  .000 .000 1757813.9151031575.944 2 757838.77 11031504.759
3 .000 .000 .000 100.000 .000 .000 0 .000 000 0 .00 0 .000
1 .000 .000 .000 .000  .000 .000 2757838.7711031504.759 3757843.61 51031489.525
* Vytvo ren vystupni soubor Hlavni body sm &ru s nazvem TRASA_X.SHB
* Akce:
*  Trasa:
*  Datum vzniku 27.2.2015 programem R P12
*  Datum posl. zapisu 27.2.2015 programem R P12
*  Soubor .SHB nového typu
Udaje o hlavnich bodech sm &rového vedeni trasy
CBIND  STA YH XH sig mah R YS XS
CVTP DIF YP XP sig p A YT XT 71 T VZP) alfat
10T  .000000 757813.915 1031575.944 178.61 343 .000 .000 .000
Ote c¢na 73.996 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000
2TK  .073996 757838.308 1031506.084 178.61 343 100.000 757743.898 1031473.119
1 kruznice 2.808 .000 .000 .00 000 .000 757838.771 1031504.759 1.404 .010 1.78739
3KT  .076803 757839.196 1031503.421 180.40 082 .000 .000 .000
Ote <¢na 14.582 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000
4TO 091385 757843.615 1031489.525 180.40 082 .000 .000 .000
* Vytvo ren vystupni soubor Stani ceni s ndzvem TRASA_X.SSS
* Akce:
* Trasa:
*  Datum vzniku 27.2.2015 programem R P12
*  Datum posl. zapisu 27.2.2015 programem R P12
Udaje o podrobnych bodech trasy
WB STA Y X sig R
** OT .000000 757813.915 1031575.9 44 178.61343 .000
* .005000 757815.563 1031571.2 23 178.61343 .000
** .010000 757817.212 1031566.5 03 178.61343 .000
** .015000 757818.860 1031561.7 82 178.61343 .000
* .020000 757820.508 1031557.0 62 178.61343 .000
* .025000 757822.156 1031552.3 41 178.61343 .000
** .030000 757823.805 1031547.6 21 178.61343 .000
** .035000 757825.453 1031542.9 00 178.61343 .000
* .040000 757827.101 1031538.1 80 178.61343 .000
* .045000 757828.750 1031533.4 59 178.61343 .000
** .050000 757830.398 1031528.7 39 178.61343 .000
** .055000 757832.046 1031524.0 18 178.61343 .000
* .060000 757833.694 1031519.2 98 178.61343 .000
* .065000 757835.343 1031514.5 77 178.61343 .000
** .070000 757836.991 1031509.8 57 178.61343 .000
APIS, s.r.o. 7 anor 2017
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TK .073996 757838.308 1031506.0
b .075000 757838.634 1031505.1
KT .076803 757839.196 1031503.4
** .080000 757840.165 1031500.3
** .085000 757841.680 1031495.6
b .090000 757843.195 1031490.8
TO .091385 757843.615 1031489.5
*** Bod,zadany stani cenimvkm  .095000 lezi mimo trasu

ATELIER PROJEKTOVANI
INJENYRSKYCH STAVEB s.r.o.
Ohradni 24b

140 00 Praha 4 - Michle

#+\IYPO CET UKON:EN BEZ CHYB ***

APIS, s.r.o.

178.61343
179.25268
180.40051
180.40082
180.40082
180.40082
180.40082

100.000

100.000

100.000
.000
.000
.000
.000
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PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. OBO CAD,

PROGRAMOVY SYSTEM
NIVEL
Verze: 2010 Datum zad
Projekt:STEHEL ~ CEVES

Trasa: HL 2.V31

PROTOKOL O NIVELET

a3

¢islo stani ceni  vySka typ  polom
vrch.  vrcholu  vrcholu  obl.
1 .000000 272.980 0
2 .032086 272.998 0
3 .048353 273.031 2  1800.
4 076251 272.947 2  600.
5 101120 272.982 2 1000.
6 123912 273207 2  1400.
7 145309 273.980 0
Vytvo ren vystupni soubor Niveleta s nazvem HL 2.SNI
Akce:
Trasa:

Datum vzniku 15. 4.2015 programem R
Datum posl. zapisu 15.4.2015 programem R
Soubor .SNI nového typu

* ok ok k% ok

VYPO CET VYSEK V PODROBNYCH BOD
Stani  ceni ozna ceni  vySka  spad
000000 * VvV 272980 .056
005000 ** 272.983  .056
010000 ** 272.986  .056
015000 ** 272.988  .056
.020000 ** 272.991 056
025000 ** 272.994 056
.030000 ** 272.997  .056
.032085 V 272998  .056
.032086 V 272998  .203
035000 ** 273.004 203
040000 ** 273.014 203
.043817 77 273.022 203
045000 ** 273.024 137
.047469 VZ 273.026  .000
.048353 vV 273.025 -.049
.050000 ** 273.024 -.141
.052889 Kz 273.017 -.301
055000 ** 273.011 -.301
056000 ** 273.008 -.301
057000 ** 273.005 -.301
058000 ** 273.002  -.301
059000 ** 272.999  -.301
060000 ** 272.996  -.301
061000 ** 272.993  -.301
062000 ** 272.990 -.301
063000 ** 272.987 -.301
064000 ** 272.984  -.301
065000 ** 272.981  -.301
066000 ** 272.978  -.301
APIS, s.r.o.

11/101 Steheleves - most e®.101-039
PDPS

14754 Praha 4, K Rysance 16
ROADPAC-program RP31
ETA ZADANA TECNAMI
ani:  15.4.2015 Datum vypo ctu: 15.4.2015 17:14:45
& te ¢na vzep é&ti  spadd  délka mezip ¥ima
m m m % m m
000 .000 .000

.056 32.086 32 .086
000  .000 .000

203 16.267 11 731
000 4536 .006

-301 27.898 22 .037
000 1326 .001

141 24869 19 311
000 4232 .009

987  22.792 181
000 18.378 .121

3613 21397 3 .019

000  .000 .000
P31

P31

ECH

9 Unor 2017
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.067000
.068000
.069000
.070000
.071000
.072000
.073000
.074000
.074925
.075000
.076000
.076251
.076732
.077000
077577
.078000
.079000
.080000
.085000
.090000
.095000
.096888
.100000
.101120
.105000
.105352
.105534
.110000
.115000
.120000
123912
.125000
.130000
.135000
.140000
.142290
.145000
.145309
.145638

#+\IYPO CET UKON:EN BEZ CHYB ***

APIS, s.r.o.

ATELIER PROJEKTOVANI

INJENYRSKYCH STAVEB s.r.o.

Ohradni 24b

140 00 Praha 4 - Michle

*k

*%

*%

*k

*k

*%

*%

*k

*%

*%

*k

*%

*k

*k

*%

*%

*k

*%

*k

*%

*k

*k

*%

*k

*k

*%

*%

*k

2z

Kz

zz

Kz
2z

Kz

272.975
272.972
272.969
272.966
272.963
272.960
272.957
272.954
272.951
272.951
272.949
272.948
272.948
272.948
272.949
272.949
272.951
272.952
272.959
272.966
272.973
272.976
272.985
272.991
273.020
273.024
273.026
273.077
273.151
273.243
273.328
273.353
273.481
273.627
273.790
273.871
273.969
273.980

-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-301
-.289
-122
-.080
.000
.045
141
141
141
141
141
141
141
141
452
.564
.952
.987
.987
1.306
1.663
2.020
2.300
2.378
2.735
3.092
3.449
3.613
3.613
3.613

10
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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKA CNi UDAJE

Oznaseni stavby

Nazev stavby: [1/101 Steheteves - most e¥. 101-039
Stavebni objekt: SO 101 Komunikace

Kraj, okres: Stedaiesky kraj, okres Kladno
Katastralni uzemi: Steleves

Druh stavby: Oprava mostu

Stavebnik, objednatel - zadavatel stavby, jeh@sidontaktni adresa

Krajska sprava a udrzba silnic S¥.kraje, prisp.org.
Zborovska 11

150 21 Praha b
IC: 00066001 DIC:  Cz000660010

Projektant, jeho sidlo, kontaktni adresa, Udaje/mastenském opraeni a  autorizaci osob,
ICO a jeho podzhotovitelé s identifik@mi Gdaji

Ateliér projektovani inzenyrskych staveb s.r.o.

140 00 Praha 4, Ohradni 24b

IC: 61853267 Ol: CZ61853267
tel: 241481215 fax: 241482452
email:josef.jirotka@apis-sro.eutel: +420 602591633

Zpracovatelé dokumentace:
Ing. Josef Jirotka

APIS, s.r.o. 1 unor 2017
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2. ZDUVODNENI STAVBY

Strweny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a uénist

Duvodem pestavby mostu, dle technické specifikace, je jehgasny nedobry
stavebg-technickystav, poSkozené je zejména vybaveni mostu, krydwoza chodnik.
Spodni stavba je pouzitelna a v lepSim stavu. ghibeav havarijnim stavu, proto byla
provedena stavebni oprava v nejrgjgim rozsahu pro zachovani be&pého provozu.
Nefunkéni jsou odvodovaie, izolace i dilaténi zawry. Je nutné provést opravu Zime
vozovky min 50m ged a za mostem, vyrovnat niveletu a odstranitasuou pevrstvenou
vozovku — podle projevujicich se zavad v krytudzekavat picinu jiz v podkladnich
vrstvach vozovky. Most ma sniZzenou zatizitelnosim@ni Vn 21t.

3. POPIS STAVAJICIHO STAVU

Most je umisin v obci, fred mostem vprav@sre priléha k silnici 101 budova posty a
obecniho tadu €.p. 1), déle jsouied mostem na obou stranéch silnice unisautobusové
zastavky.

APIS, s.r.o. 3 Unor 2017
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Pred samotnym mostem a i za nim je komunikace vedamggrnych nakbeznich
zdech.

Po levé stratmostu jsou fes potok vedeny inzenyrskégsdtto konkrétd mistni
plynovod pod korytem potoka, tlakova kanalizaceergdtaké pod korytem a vodovod
v izolované chrarce uchyceny na piimostu. Po levé strémpak prochazi neprovozovany
metalicky kabel CETIN a.s.., kabel mistn£gé veden vpravo za mostem k nemovitogti
62 a je uloZzen mimo vozovku a nezasahuje do m&#itwoproudéa vederGEZ jsou v okoli
mostu vedena vzduchem. &hto uvedenych siti budieba vodovod feloZit z mostu pod
koryto potoka, protoZe na misto jeho uloZzeni budsifena nova nosna konstrukce mostu. .

Struény popis navrzenych Uprav

Pro owieni staveb&technické stavu byl zpracovan diagnostick§izum nosneé
konstrukce a spodni stavby mostu, na jehoz zélkadavrzen rozsah rekonstrukce mostu.
Projektant navrhuje sneseni stavajici NK a odbdwtBniloznych prah. Nova NK bude
navrzena jako spojita o dvou polich uloZzena na m®@rahy vybudované na stavajici
spodni stavld Sitka nové NK bude upravena tak, aby respektoval& navrzené kové
uspdadani na most zejména rozgéni véejného chodniku na lewémse v ndvaznosti na
planovanou investici obce — vystavbu chodniku. \ddguanim nové NK nedojde Kigzeni
stavajici spodni stavby.

Upravou konstrugni vysky NK a vozovkového souvrstvi dojde fizwednuti
podhledu NK proti stavajicimu stavu a zlepSeitginych podminek pod mostem. Navrh
rozsahu rekonstrukce mostu byl konzultovan se pésta spravce toku (PVL s.p.), ktery
s nim souhlasi. V rdmci rekonstrukce mostu dojtiegnou Upravou terénu na vtoku,

k dalSimu zlepsSeni ftocnych podminek pod mostem.
Silnice bude opravena v nezb§tnutném rozsahu pro navazani na stavajici siav,
v délce 75,60 m.

APIS, s.r.o. 4 Unor 2017
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4. TECHNICKE RESENI

4.1 Snérové vedeni

Navrzené s@rové a vyskovéeSeni kopiruje gibéh pivodni silnice, Silnice v delSim
Useku nejlépe odpovida navrhové kategorii S 7,5/%(3se se nachazi grové a oblouky
s malymi polondry, navrhova rychlost odpovida v delSim Useku sdr80 km/hod.

Oblast mostu se nachazi kimé, gsnt za mostem nasleduje mirny lom komunikace s
pravym snérovym obloukem o pologtu R=250 m. Rozsah Upravy vozovky je od km
0,02500 do km 0,10060 staeni stavby, tedy celkem 75,60 m.

4.2 VySkové vedeni

VySkovéreSeni je v podstadano navaznosti nailehlé komunikace a chodniky,
takZze neni mozné &nit niveletu komunikace na ma@sodstragni jejiho Fevrstveni bude
vyuzito pro zlepSeni jgtoénych pongra pod mostem, nova nosna konstrukce bude moci byt
uloZena vySe, nez stavajici. Niveleta byla pouradmupravena pro dosazeni minimalniho
poZzadovaného podélného sklonu na mediodnot 0,3%. \EtSim znénam nivelety brani i
stavajici chodnik vybudovany vlevogal mostem s autobusovou zastavkou, komunikace diky
tomu v celém upravovanémuihu vykazuje minimalni podélné sklony.

4.3 Sirkové uspéadani, piény sklon

Na most je now ziizen vlevo chodnik o &ie 2,0m.

Pricny sklon je navrZen jednostrany ve sklonu 2,0%.

Sitkovéieseni komunikace na masidpovida kategorii silnice S 7,5, to znameriasi
mezi obrubami 7,0 m.rBd a za mostem se plynule usgani napoji v délce Upravy
komunikace, na stavajici usgdani.

4.4 Konstrukce vozovky
Konstrukce noveé vozovky byla vybrana z kataloguowak TP 170 proridu

dopravniho zatizeni lll, tedy v navrhové obdobi&t5ro paimérnou denni intenzitu TNV
1200 voz/ 24 hodin. Minimalni poZadavky na modigtparnosti podloZi je f& =45 MPa.

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 S 40mm
Spojovaci posik kationaktivni emulzi PS - E OkPFT’
Asfaltovy beton pro loZni vrstvy ACL 22 S 60mm
Spojovaci posik kationaktivni emulzi PS - E OkpFT
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22 S 50mm
Infiltra¢ni postik kationaktivni emulzi PI - E ,5@g/nf
Smes stmelend cementem SGe 130mm
Sterkodit SDa 220mm
Celkem oM

APIS, s.r.o. 5 unor 2017
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4.5 Odvodreni

Systém odvodini zistane zachovan v obdobném provedeni jako doposiwbdpeni
vozovky je zaji&no picnym a podélnym sklonem do odvamvacich otvol s vyusénim
skrz oggrné zidky. Tato odvatbvaci z@izeni budou v rekonstruovaném useku komunikace
nahrazena uhimi vpuséni, jejich vydseéni bude zachovano. Voda naslédmsiuje do
Dretovického potoka.

De&ova voda v oblasti opravovaného mostu je zachyosrsinimi odvodova’i a opt
smeétuje do Oretovického potoka.

4.6 Ochrana kabelu Cetin, a.s

V prostoru mostu je uloZen stavajici metalicky kery je nefunkni. Jedna se o
patrre

o DK 27 DM 0,9.

Podle vyjadeni Cetin, a.s., ze dne 27.4. 2015, pan &&qi nebude nutno tento kabel
piekladat. Spravce pozaduje na obou koncich gt&atel odkryt a provést ukéeni

koncovkou KSH 2. Misto koncovek bude ogeao oznénikem Marker Mini 1255
3M.

Do chodniku mostu bude zaloZzena cht&aiz roury PE 110, na koncich bude
provedeno zameni otvor.

Stavaijici fukni mistni kabel je situovan mimo most a nebudéeaiio Red zahajenim
stavebnich a zemnich praci musi byt trasa kabygfidena v terénu.

5. NAKLADANI S MATERIALEM, P RESUNY HMOT,
OSTATNI

Odfrézovany ziwiny material bude odvezen na skladku spravce korageik dalSimu
vyuziti. Sejmuté ornice bude odvezena na mezidépamsled# opst pouzita pro
ohumusovani.

Odstrarny materiél z konstrunich vrstev vozovky bude vyuZit (nago zemnich
krajnic). VytZena zemina bude &jpvyuZzita do nasypu, nebo do zemnich krajnic dle
vhodnosti. Zemni krajnice a nasyp budsizeny z vhodného nenamrzavého materialu.

Zatizeni stavenistje uvazovano na komunikaci. Mezideponie je uvanavd@o 1 km od
stavby.

V Praze v anoru 2017 Ing. Josef Jirotka

APIS, s.r.o. 6 unor 2017
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* Kod(1) zadany
* Kod(1) po Uprav

=1
&= 4

PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. OBO CAD,

PROGRAMOVY SYSTEM ROADPAC-program RP12
SM EROVY VYPGET DO KRUZNIC
Verze: 2010 Datum zad ani:  27.2.2015 Datum vypo ¢tu: 27.2.2015 15:18:19
Projekt: STEHEL
Trasa: TRASA_X.V12
Systém dhl  : grady
Kontrolni opis vstupnich daj a
TypDL D2 DL R ALY A2(-L2) IB1 Y1 X1 B2 Y2 X2
1 .000 .000 .000 .000  .000 .000 1757813.9151031575.944 2 757838.77 11031504.759
3 .000 .000 .000 100.000 .000 .000 0 .000 000 0 .00 0 .000
1 .000 .000 .000 .000  .000 .000 2757838.7711031504.759 3757843.61 51031489.525
* Vytvo ren vystupni soubor Hlavni body sm &ru s nazvem TRASA_X.SHB
* Akce:
*  Trasa:
*  Datum vzniku 27.2.2015 programem R P12
*  Datum posl. zapisu 27.2.2015 programem R P12
*  Soubor .SHB nového typu
Udaje o hlavnich bodech sm &rového vedeni trasy
CBIND  STA YH XH sig mah R YS XS
CVTP DIF YP XP sig p A YT XT 71 T VZP) alfat
10T  .000000 757813.915 1031575.944 178.61 343 .000 .000 .000
Ote c¢na 73.996 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000
2TK  .073996 757838.308 1031506.084 178.61 343 100.000 757743.898 1031473.119
1 kruznice 2.808 .000 .000 .00 000 .000 757838.771 1031504.759 1.404 .010 1.78739
3KT  .076803 757839.196 1031503.421 180.40 082 .000 .000 .000
Ote <¢na 14.582 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000
4TO 091385 757843.615 1031489.525 180.40 082 .000 .000 .000
* Vytvo ren vystupni soubor Stani ceni s ndzvem TRASA_X.SSS
* Akce:
* Trasa:
*  Datum vzniku 27.2.2015 programem R P12
*  Datum posl. zapisu 27.2.2015 programem R P12
Udaje o podrobnych bodech trasy
WB STA Y X sig R
** OT .000000 757813.915 1031575.9 44 178.61343 .000
* .005000 757815.563 1031571.2 23 178.61343 .000
** .010000 757817.212 1031566.5 03 178.61343 .000
** .015000 757818.860 1031561.7 82 178.61343 .000
* .020000 757820.508 1031557.0 62 178.61343 .000
* .025000 757822.156 1031552.3 41 178.61343 .000
** .030000 757823.805 1031547.6 21 178.61343 .000
** .035000 757825.453 1031542.9 00 178.61343 .000
* .040000 757827.101 1031538.1 80 178.61343 .000
* .045000 757828.750 1031533.4 59 178.61343 .000
** .050000 757830.398 1031528.7 39 178.61343 .000
** .055000 757832.046 1031524.0 18 178.61343 .000
* .060000 757833.694 1031519.2 98 178.61343 .000
* .065000 757835.343 1031514.5 77 178.61343 .000
** .070000 757836.991 1031509.8 57 178.61343 .000
APIS, s.r.o. 7 anor 2017
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TK .073996 757838.308 1031506.0
b .075000 757838.634 1031505.1
KT .076803 757839.196 1031503.4
** .080000 757840.165 1031500.3
** .085000 757841.680 1031495.6
b .090000 757843.195 1031490.8
TO .091385 757843.615 1031489.5
*** Bod,zadany stani cenimvkm  .095000 lezi mimo trasu

ATELIER PROJEKTOVANI
INJENYRSKYCH STAVEB s.r.o.
Ohradni 24b

140 00 Praha 4 - Michle

#+\IYPO CET UKON:EN BEZ CHYB ***

APIS, s.r.o.

178.61343
179.25268
180.40051
180.40082
180.40082
180.40082
180.40082

100.000

100.000

100.000
.000
.000
.000
.000
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PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. OBO CAD,

PROGRAMOVY SYSTEM
NIVEL
Verze: 2010 Datum zad
Projekt:STEHEL ~ CEVES

Trasa: HL 2.V31

PROTOKOL O NIVELET

a3

¢islo stani ceni  vySka typ  polom
vrch.  vrcholu  vrcholu  obl.
1 .000000 272.980 0
2 .032086 272.998 0
3 .048353 273.031 2  1800.
4 076251 272.947 2  600.
5 101120 272.982 2 1000.
6 123912 273207 2  1400.
7 145309 273.980 0
Vytvo ren vystupni soubor Niveleta s nazvem HL 2.SNI
Akce:
Trasa:

Datum vzniku 15. 4.2015 programem R
Datum posl. zapisu 15.4.2015 programem R
Soubor .SNI nového typu

* ok ok k% ok

VYPO CET VYSEK V PODROBNYCH BOD
Stani  ceni ozna ceni  vySka  spad
000000 * VvV 272980 .056
005000 ** 272.983  .056
010000 ** 272.986  .056
015000 ** 272.988  .056
.020000 ** 272.991 056
025000 ** 272.994 056
.030000 ** 272.997  .056
.032085 V 272998  .056
.032086 V 272998  .203
035000 ** 273.004 203
040000 ** 273.014 203
.043817 77 273.022 203
045000 ** 273.024 137
.047469 VZ 273.026  .000
.048353 vV 273.025 -.049
.050000 ** 273.024 -.141
.052889 Kz 273.017 -.301
055000 ** 273.011 -.301
056000 ** 273.008 -.301
057000 ** 273.005 -.301
058000 ** 273.002  -.301
059000 ** 272.999  -.301
060000 ** 272.996  -.301
061000 ** 272.993  -.301
062000 ** 272.990 -.301
063000 ** 272.987 -.301
064000 ** 272.984  -.301
065000 ** 272.981  -.301
066000 ** 272.978  -.301
APIS, s.r.o.

11/101 Steheleves - most e®.101-039
PDPS

14754 Praha 4, K Rysance 16
ROADPAC-program RP31
ETA ZADANA TECNAMI
ani:  15.4.2015 Datum vypo ctu: 15.4.2015 17:14:45
& te ¢na vzep é&ti  spadd  délka mezip ¥ima
m m m % m m
000 .000 .000

.056 32.086 32 .086
000  .000 .000

203 16.267 11 731
000 4536 .006

-301 27.898 22 .037
000 1326 .001

141 24869 19 311
000 4232 .009

987  22.792 181
000 18.378 .121

3613 21397 3 .019

000  .000 .000
P31

P31

ECH
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.067000
.068000
.069000
.070000
.071000
.072000
.073000
.074000
.074925
.075000
.076000
.076251
.076732
.077000
077577
.078000
.079000
.080000
.085000
.090000
.095000
.096888
.100000
.101120
.105000
.105352
.105534
.110000
.115000
.120000
123912
.125000
.130000
.135000
.140000
.142290
.145000
.145309
.145638

#+\IYPO CET UKON:EN BEZ CHYB ***

APIS, s.r.o.

ATELIER PROJEKTOVANI

INJENYRSKYCH STAVEB s.r.o.

Ohradni 24b

140 00 Praha 4 - Michle
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2z

Kz

zz

Kz
2z

Kz

272.975
272.972
272.969
272.966
272.963
272.960
272.957
272.954
272.951
272.951
272.949
272.948
272.948
272.948
272.949
272.949
272.951
272.952
272.959
272.966
272.973
272.976
272.985
272.991
273.020
273.024
273.026
273.077
273.151
273.243
273.328
273.353
273.481
273.627
273.790
273.871
273.969
273.980

-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-.301
-301
-.289
-122
-.080
.000
.045
141
141
141
141
141
141
141
141
452
.564
.952
.987
.987
1.306
1.663
2.020
2.300
2.378
2.735
3.092
3.449
3.613
3.613
3.613
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