INZENYRSKYCH STAVEB s.r.o.
.  Ohradni 24b PDPS
a p s 14000 Praha4-Michie

= ATELIER PROJEKTOVANI [1/101 Steheleves - most ef.101-039

TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKA CNi UDAJE

1.1. Stavba:
Nazev stavby: [1/101 Steheteves - most ew. 101-039
Nazev objektu: SO 102 — DOPRAVNI OPATRENI
Misto stavby: Kraj Seda:esky
Okres Kladno
Katastralni izemi: Stehigves
Druh stavby: Oprava mostu
1.2. Objednatel: KSUS Stedateského kraje, [Fispévkova organizace

Zborovska 11
150 21 Praha 5

IC: 00066001 m: CZ0000660010

1.3. Zhotovitel dokumentace: Ateliér projektovani inzenyrskych staveb s.r.o.
140 00 Praha 4, Ohradni 24b

1C: 61853267
DIC: CZ61853267
tel: 241481215

HIP: Ing. Josef Jirotka

Stupe projektové dokumentac®DPS
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2. UvOD

Duvodem pestavby mostu, dle technické specifikace, je jehwasny nedobry
stavebg-technickystav, poSkozené je zejména vybaveni mostu, krydwioza chodnil.
Spodni stavba je pouzitelna a v lepSim stavu. Zhibgav havarijnim stavu, proto byla
provedena stavebni oprava v nejrgjgim rozsahu pro zachovani be&pého provozu.
Nefunkeni jsou odvodovate, izolace i dilaténi zavry. Je nutné provést opravu Zine
vozovky min 50m ped a za mostem, vyrovnat niveletu a odstranitasuou pevrstvenou
vozovku — podle projevujicich se zavad v krytudgekavat picinu jiz v podkladnich
vrstvach vozovky. Most ma sniZzenou zatizitelnostm@ni Vn 21t.

Pro ovteni staveb&technické stavu byl zpracovan diagnostick§zgum nosné
konstrukce a spodni stavby mostu, na jehoz z&kiadavrzen rozsah rekonstrukce mostu.
Projektant navrhuje sneseni stavajici NK a odbduBriloznych prah. Nova NK bude
navrzena jako spojita o dvou polich uloZena na R @rahy vybudované na stavajici
spodni stavla Sitka nové NK bude upravena tak, aby respektovald navrzené kové
uspdadani na most zejména rozgéni véejného chodniku na lewémse v ndvaznosti na
planovanou investici obce — vystavbu chodniku. \dguénim nové NK nedojde Kigzeni
stavajici spodni stavby.

Upravou konstruéni vy3ky NK a vozovkového souvrstvi dojde ikzpednuti
podhledu NK proti stavajicimu stavu a zlepSeidtggnych podminek pod mostem. Navrh
rozsahu rekonstrukce mostu byl konzultovan se péstu spravce toku (PVL s.p.), ktery
s nim souhlasi. V ramci rekonstrukce mostu dojtiednou Upravou terénu na vtoku,

k dalSimu zlepSeni ptocnych podminek pod mostem.
Silnice bude opravena v nezb¥tmutném rozsahu pro navazani na stavajici siiav,
v délce 75,60 m.

3. RESENi DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY

3.1. Postup vystavby a fistup na stavenisé

Stavba bude provéda za plné uzavirky.il8tup na staveni&bude ze silnice 11/101.

3.2. Dopravni opatireni a objizdné trasy v pibéhu vystavby

Dopravni opateni a objizdné trasy v filoehu vystavby

Stavba bude provéda za vylodeni silnténiho provozu, ktery bude po dobu stavby
veden po objizdné trase.

P&Si provoz bude veden po dobu vystavby ulici V. Moea

Osobni automobilova doprava bude vedena po objizdeé vedouci ze silnice 11/101
po silnici 111/00712 na Brandysek a odjmo silnici 111/10141 zgt na silnici 11/101 ped obci
Vrapice. Po této trase ovSem neni mozné vést nélkdpravu, protoZe na jejimcaku se
nachazi mostek ex.00712-1, u kterého je snizena inosnost.

Nabizi se zde jeStrasa vedena ze silnice 11/101 na silnici l1I/0Q%®es
Libochovicky na silnici 111/00719 a naikZovatce se silnici R7 po silnici 111/10145 — ulici
Hlavni zpEt do Stehelevsi pro jeden s#mn. Pro druhy srér pak ze silnice 11/101 v Zakolanech
na silnici 111/10144 do TebusSic, z nich po silnici 111/10142 do Brandysk& e silnici
[11/00712 a z ni po silnici 111/10141 zp na silnici 11/101.
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Definitivni feSeni dopravniho ogani a objizdnych tras budedpvre projednano fed
zahajenim stavby..

3.3. Hlavni zdsady DO

» veSkeré uzité dopravni ztemi a z&izeni pro ozn&ni pracovniho mista musi odpovidat
zadsadam TP 65, TP 66 a TP 143 s odchylkami stagmiemito zasadami a vyhlaSce
¢.30/2001 Sb.

* svislé dopravni ziani a z&zeni k ozn&eni pracovnich mist bude provedeno v zakladni
velikosti v retroreflexni Gpravtiidy min. R1 dleCSN EN 12899-1

* pri¢né uzavry budou provedeny zdbranou Z2 s vystraznynsilgv

* provizorni svislé dopravni zéani a dopravni Z&eni souvisejici s pracovnim mistem se
umisti az bezprosdre pred za&atkem praci s ohledem na dobuipbhou k instalaci; neni-
li to mozné, bude zrkani platnost déasré zruSena zakrytim, tak aby dopravni sera
nebylo viditelné z Zadného jizdniho &mon

* svislé dopravni zri@ni etrg nosné konstrukce nesmi zasahovat do vozovky —em&im
vzdalenost od vozovky resp.&giho okraje zpewné krajnice je 0,5 m, max. 2,0 m

» veSkeré zn&eni, s¥telné signaly a dopravni #iaeni musi byt udrzovanceiem provozu
ve funkénim stavu, Wisto® a sprava umistno; p‘echodné dopravni zdeni musi byt
nejmérk jednou den& kontrolovano; poskozené, Zené a odcizené dopravni Zeai a
dopravni z#&zeni musi byt nahrazeno; posunuté prvky musi ldeny do souladu s
projektem; pokud je pro napdjeni vystraznychketalv pouzito akumulatdr, musi byt
zajis€no jejich pravidelné dobijeni; za spravné pravaduvedenychinnosti odpovida
zhotovitel Fechodného zr&@ni, pokud prokazateimedohodne udrzbu s jinou organizaci

3.4. Dopravni znateni staveniSé

Dopravni zn&eni stavenist v trase bude provedeno dlé&lpzené situace a TP 66, schéma
C/10b.

3.5. Verejna linkova doprava

Doteeny Usek silnice 11/101 je vyuzivaiemi autobusovymi linkami osobni hromadne
dopravy provozovatelCSAD MHD Kladno a.s. &SAD Slany a.s.. iféd zahjenim stavby
bude s&mito dopravci projednano zajiti dopravni obsluznosti obce po dobu vystavby.

V Praze v Unoru 2017 Ing. dds®tka
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