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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpočet:

II/101 STEHELČEVES - MOST EV.Č. 101-039

101

Objekt: 101

Stavba: 3006

SOUPIS PRACÍ
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II/101 STEHELČEVES - MOST EV.Č. 101-039
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3006
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 52,444 ____________ ____________

materiál z podkladu komunikace

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 50,584 ____________ ____________

živičný podklad vozovky

26,222+24,362=50,584 [A]

42 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 ____________ ____________

zaslepení nevyužívaného kabelu CETIN a.s.

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KS 1,000 ____________ ____________

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KS 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM
M3 52,444 ____________ ____________

tl. 300 mm, ze situace

(61,57+113,243)*0,3=52,444 [A]

7 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

M3 26,222 ____________ ____________

tl. 150 mm, ze situace

(61,57+113,243)*0,15=26,222 [A]

8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 44,222 ____________ ____________

(230,913+61,57+113,243+36,492)*0,05*2=44,222 [A]

24 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 174,813 ____________ ____________

61,57+113,243=174,813 [A]

Zemní práce1 ____________
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II/101 STEHELČEVES - MOST EV.Č. 101-039
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3006
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2
25 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 32,061 ____________ ____________

zpevnění napojení nových a původních živičných vrstev

(7,155+7,700+8,846+8,36)*1,0=32,061 [A]

Základy2 ____________

Komunikace5
28 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 171,317 ____________ ____________

vrstva stmelená hydraulickými pojivy SC C8/10, tl. 130 mm, ze situace

(61,57+113,243)*0,98=171,317 [A]

29 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 175,566 ____________ ____________

štěrkodrť A, tl. 220 mm, podklad vozovky a vjezdu

(61,57+113,243+8,068)*0,96=175,566 [A]

32 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 171,317 ____________ ____________

31 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 876,989 ____________ ____________

0,25 kg/m2

442,218+434,771=876,989 [A]

33 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 442,218 ____________ ____________

ze situace

230,913+61,57+113,243+36,492=442,218 [A]

34 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 434,771 ____________ ____________

ze situace

(230,913+61,57+113,243+36,492)-1,0*(7,155+8,36)+8,068=434,771 [A]

41 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 182,881 ____________ ____________

ze situace

61,57+113,243+8,068=182,881 [A]
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II/101 STEHELČEVES - MOST EV.Č. 101-039
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3006
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
36 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 5,000 ____________ ____________

včetně napojení na stávající přípojku

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
35 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 32,063 ____________ ____________

7,155+7,700+8,846+8,362=32,063 [A]

43 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 2,500 ____________ ____________

vybourání stávajících uličních vpustí

5*0,5=2,500 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Ochrana kabelů CETIN a.s.

Ochrana kabelů CETIN a.s.

Rozpočet:

II/101 STEHELČEVES - MOST EV.Č. 101-039

101A

Objekt: 101A

Stavba: 3006

SOUPIS PRACÍ
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II/101 STEHELČEVES - MOST EV.Č. 101-039
Ochrana kabelů CETIN a.s.
Ochrana kabelů CETIN a.s.

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3006
101A
101A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 4,000 ____________ ____________

dozor pracovníka CETIN před záhozem trasy

1 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ HOD 6,000 ____________ ____________

vytýčení kabelů CETIN v celém rozsahu stavby

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 1,300 ____________ ____________

ruční hloubení v blízkosti kabelu

0,65* 2,0 *1,0 =1,300 [A]

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1,300 ____________ ____________

0,65* 2,0 *1,0 =1,300 [B]

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7
6 75IH52 Ukončení kabelu dálkového do 100 žil KUS 2,000 ____________ ____________

končení kabelového souboru koncovkou KSH 2,  vč. odpancéřování kabelu, vč. 
označníku  koncovek Marker Mini 1255  3M

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/101 STEHELČEVES - MOST EV.Č. 101-039

102

Objekt: 102

Stavba: 3006

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2

3.6.1.7

II/101 STEHELČEVES - MOST EV.Č. 101-039
Dopravní opatření
Dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3006
102
102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KS 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 66,250 ____________ ____________

oprava objízdné trasy pro NA - uvažováno 5% povrchu

5300*5,0*0,05*0,05=66,250 [A]

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
4 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 400,000 ____________ ____________

3 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2 1 325,000 ____________ ____________

oprava objízdné trasy - 5% povrchu

5300*5,0*0,05=1 325,000 [A]

5 57740C VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL M3 10,600 ____________ ____________

oprava výtluků a širokých trhlin pod odfrézovaným krytem (uvažovány 2% 
povrchu)

5300*0,1*0,02=10,600 [A]

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
6 914164 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT
KUS 17,000 ____________ ____________

IS11c 1ks, IP 10a 2ks, B1 2ks, E13 2ks

11+2+2+2=17,000 [A]

12 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 040,000 ____________ ____________

17*120=2 040,000 [A]
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II/101 STEHELČEVES - MOST EV.Č. 101-039
Dopravní opatření
Dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3006
102
102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 914474 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT KUS 11,000 ____________ ____________

IP22 7ks

13 914479 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 840,000 ____________ ____________

7*120=840,000 [A]

8 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN 
DOD,MONT,DEMON

KUS 22,000 ____________ ____________

11+2+2+7=22,000 [A]

14 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 2 640,000 ____________ ____________

22*120=2 640,000 [A]

9 916134 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, 
MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

15 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 240,000 ____________ ____________

2*120=240,000 [A]

10 916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

16 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 240,000 ____________ ____________

2*120=240,000 [A]

11 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 530,000 ____________ ____________

zaříznutí opravovaných výtluků

 1325*0,1*4=530,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

TOP CON SERVIS s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Most

Most

Rozpočet:

II/101 STEHELČEVES - MOST EV.Č. 101-039

201

Objekt: 201

Stavba: 3006

SOUPIS PRACÍ
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II/101 STEHELČEVES - MOST EV.Č. 101-039
Most
Most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3006
201
201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,092 ____________ ____________

kovy

z pol. 9112B3: 37,6*0,040=1,504 [A]

z pol. 966185: 0,188=0,188 [B]

z pol. 969157: 20,0*0,070=1,400 [C]

Celkem: A+B+C=3,092 [D]

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 414,857 ____________ ____________

zemina, výkopek

z pol. 113325: 6,430*1,9=12,217 [A]

z pol. 124835: 95,125*1,9=180,737 [B]

z pol. 131835: 87,975*1,9=167,152 [C]

z pol. 171101: -27,0*1,9=-51,300 [D]

z pol. 17411: -3,0*1,9=-5,700 [E]

z pol. 114245: 70,125*1,9=133,237 [F]

z pol. 17660: -11,310*1,9=-21,489 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=414,854 [H]

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 224,693 ____________ ____________

beton a železobeton

z pol. 89947: 2*0,5*2,5=2,500 [A]

z pol. 966155: 14,899*2,3=34,268 [B]

z pol. 966165: 45,778*2,5=114,445 [C]

z pol. 967165: 29,392*2,5=73,480 [D]

Celkem: A+B+C+D=224,693 [E]

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 17,430 ____________ ____________

kámen

z pol. 113175: 1,729*2,3=3,977 [A]

z pol. 113534: 41,6*0,3*0,25*2,3=7,176 [B]

pol. 967135-pol.333215: (3,845-1,116)*2,3=6,277 [C]

Celkem: A+B+C=17,430 [D]
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II/101 STEHELČEVES - MOST EV.Č. 101-039
Most
Most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3006
201
201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 44,453 ____________ ____________

asfaltové směsi

z pol. 113725: 20,206*2,2=44,453 [A]

6 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,581 ____________ ____________

izolace asfaltové

z pol. 97817: 117,313*0,01*2,2=2,581 [A]

7 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 ____________ ____________

Vypracování realizační dokumentace stavby (RDS)
vč. výpočtu zatížitelnosti dle ČSN 73 6222

9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KČ 1,000 ____________ ____________

10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________

1. hlavní mostní prohlídka

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
11 113175 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 8KM
M3 1,729 ____________ ____________

Odstranění krytu chodníku na mostě z drobné kamenné dlažby

0,95*18,2*2*0,05=1,729 [A]

12 113325 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 8KM

M3 6,430 ____________ ____________

odstarnění podkladních vrstev pod dlažbou na chodnících na mostě a křídlech

0,180*0,95*18,8*2=6,430 [A]

13 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 
DO 5KM

M 41,600 ____________ ____________

Odstranění kamenných obrubníků na mostě a křídlech
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II/101 STEHELČEVES - MOST EV.Č. 101-039
Most
Most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3006
201
201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*18,8+4*1,0=41,600 [A]

14 113725 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3 20,206 ____________ ____________

vozovka na mostě, předpokládaná tl. 0,230 m

0,23*7,0*12,55=20,206 [A]

15 114245 ODSTR KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOMKAM NA SUCHO, ODVOZ DO 
8KM

M3 70,125 ____________ ____________

úprava stávajícího koryta Dřetovického potoka pro novou dlažbu

5,5*0,5*25,5=70,125 [A]

16 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 60,000 ____________ ____________

provizorní vedení vody, usměrnění toku po dobu stavby

2*30,0=60,000 [A]

17 124835 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3 95,125 ____________ ____________

výkop pro úpravu koryta Dřetovického potoka a inundačního otvoru

vtokový práh: 2,1*5,5=11,550 [A]

výtokový práh: 0,65*5,5=3,575 [B]

náhon: 3,0*20,0*0,5=30,000 [C]

úprava břehů: 50=50,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=95,125 [E]

18 131835 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3 87,975 ____________ ____________

výkopy v přechodové oblasti za rubem opěr
výkop podél křídel do úrovně nadzákladové spáry

O1: 4,03*7,5=30,225 [A]

O3: 4,10*7,5=30,750 [B]

podél křídel: 1,5*4,5*4=27,000 [C]

Celkem: A+B+C=87,975 [D]

19 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 27,000 ____________ ____________

obsypy křídel opěr, zpětné využití odtěžené zeminy

1,5*4,5*4=27,000 [A]
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Most
Most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3006
201
201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 17290 R ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 15,000 ____________ ____________

těsnící vrstva v přechodové oblasti dle ČSN 73 6244/2010 čl. 5.2 - geomembrána, 
nebo těsnící folie z HDPE

1,0*7,5*2=15,000 [A]

21 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 3,000 ____________ ____________

zásyp základů
zemina "vhodná pro zásyp", hutnění na Id=0,8, nebo 95% PS
specifikace viz TZ a výkresová dokumentace
využití odtěžené zeminy

0,2*7,5*2=3,000 [A]

22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 27,000 ____________ ____________

zásyp za opěrou
zemina "vhodná, nebo velmi chodná do násypů" dle ČSN 73 1002
míra zhutnění Id = 0,9, nebo D=100% PS

1,80*7,5*2=27,000 [A]

23 17660 VÝPLNĚ ZE ZEMIN KAMENITÝCH M3 11,310 ____________ ____________

úprava dna potoka pod mostem do požadovaného tvaru
využití místního materiálu odtěženého ze dna

1,95*5,8=11,310 [A]

24 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 15,000 ____________ ____________

zemní hrázka v korytě před a za mostem pro zajištění dočasného převedení vody 
během provádění prací v mostním otvoru - hrázka bude provedena z těsnící zeminy 
nebo bude vložena těsnící fólie - zřízení a odstranění s naložením materiálu, 
odvozem na skládku

5,0*1*1,5*2=15,000 [A]

25 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 32,000 ____________ ____________

podél křídel

4,0*2,0*4=32,000 [A]

Zemní práce1 ____________



ASPE 9 Strana: 6

3.6.1.7

II/101 STEHELČEVES - MOST EV.Č. 101-039
Most
Most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3006
201
201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2
26 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 17,000 ____________ ____________

drenážní trubka za rubem opěry
materiál a vyústění na líci křídel dle PD

2*8,5=17,000 [A]

27 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1,350 ____________ ____________

obetonování příčné drenáže za rubem opěr drenážním betonem dle TKP kap. 18

2*7,5*0,3*0,3=1,350 [A]

28 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,136 ____________ ____________

drenážní žebro v úžlabí NK

0,150*0,04*11,35*2=0,136 [A]

29 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 18,000 ____________ ____________

plošná drenáž za opěrou - drenážní geokompozit tl. 6 mm po stlačení
specifikace viz TZ a výkresová dokumentace

2*1,2*7,5=18,000 [A]

30 26165 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D 
DO 300MM

M 2,000 ____________ ____________

jádrový vrt DN 250 mm pro průchod příčné drenáže za opěrou stávajícím 
betonovým křídlem s kamenným obkladem

2*1,0=2,000 [A]

31 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 
16MM DO VRTŮ

KUS 456,000 ____________ ____________

Přikotvení nových částí spodní stavby
profil R16 á 200 mm

opěra O1: 2*(3,2+3,2+10,0)*5=164,000 [A]

pilíř P2: 2*10,0*5=100,000 [B]

opěra O3: 2*(3,2+3,2+10,0)*5=164,000 [C]

římsa na nábřežní zídce: 2*4*3,5=28,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=456,000 [E]

32 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 28,000 ____________ ____________
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ochrana těsnící vrstvy v přechodové oblasti
2x geotextilie min. 600 g/m2

2*7,0*1,0*2=28,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
33 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 190,000 ____________ ____________

kotvy říms M20 á 1,0 m, s povrchovou úpravou dle TZ a TKP kap. 19B
5kg/ks, vč. vrtání a vlepení

2*19*5,0=190,000 [A]

34 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 22,145 ____________ ____________

C30/37-XF4, vč. smršťovacích spár

levá římsa: 0,67*18,8=12,596 [A]

pravá římsa: 0,48*18,8=9,024 [B]

římsa na nábřežní zídce: 0,3*0,5*3,5=0,525 [C]

Celkem: A+B+C=22,145 [D]

35 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 4,983 ____________ ____________

odhad 225 kg/m3

22,145*0,225=4,983 [A]

36 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 1,116 ____________ ____________

dozdění a úprava kamenného obkladu na MC na O3

(9,9+4,35*2)*0,2*0,3=1,116 [A]

37 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 27,168 ____________ ____________

nové úložné prahy a křídla
C30/37-XF4

O1: 0,724*7,5+0,41*0,62*(1,2+1,2)+0,84*1,2*3,68+1,124*3,68=13,886 [A]

O3: 0,686*7,5+0,38*0,62*(1,2+1,2)+0,79*1,2*3,73+1,082*3,73=13,282 [B]

Celkem: A+B=27,168 [C]

38 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T 4,075 ____________ ____________
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odhad 150 kg/m3

27,168*0,150=4,075 [A]

39 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 5,568 ____________ ____________

nový úložný práh na pilíři P2
C30/37-XF4

1,35*10,575*0,39=5,568 [A]

40 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505 T 1,114 ____________ ____________

odhad 200 kg/m3

5,568*0,20=1,114 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
41 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37
M3 47,670 ____________ ____________

C30/37-XF2

4,200*11,35=47,670 [A]

42 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T 8,581 ____________ ____________

dle schématu výztuže - 180 kg/m3

47,670*0,180=8,581 [A]

43 42815 MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ M2 25,245 ____________ ____________

uložení NK na modifikovaný asfaltový pás tl. 3x5 mm

O1+O3: 2*0,6*9,9=11,880 [A]

P2: 1,35*9,9=13,365 [B]

Celkem: A+B=25,245 [C]

44 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3,513 ____________ ____________

podkladní beton C12/15-X0

pod příčnou drenáž: 0,4*0,3*7,5*2=1,800 [A]
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pod levou římsu: 0,50*0,50*(3,4+3,45)=1,713 [B]

Celkem: A+B=3,513 [C]

45 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 9,000 ____________ ____________

ochranný zásyp v přechodové oblasti mostu
štěrkodrť třídy A dle ČSN 73 6126, Id = 0,85

1,0*0,6*7,5*2=9,000 [A]

46 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 7,500 ____________ ____________

těžký kamenný zához s proštěrkováním u vtokového  prahu
hmotnost jednotlivých kamenů min. 80 kg

vtok: 1,5*5,0=7,500 [A]

47 465512 1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 88,000 ____________ ____________

odláždění koryta potoka a inundačního otvoru v rozsahu dle PD
regulační kámen tl. 300 mm do betonového lože C/30/37-XF3 tl. 200 mm

plocha měřena elektronicky z přílohy 03: 176,0*(0,3+0,2)=88,000 [A]

48 465512 2 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,640 ____________ ____________

podél křídel
dlažba z lom. kamene tl. 200 mm do bet. lože C16/20n-XF2 tl. 100 mm  a ŠP 
podsypu tl. 100 mm

(4,5+3,5+4,0+4,5)*0,4*(0,2+0,1+0,1)=2,640 [A]

49 467385 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET 
VÝZT

M3 11,095 ____________ ____________

vtokový a výtokový práh v korytě dřetovického potoka, prahy v inindačním otvoru
vč. výztuže z KARI sítí v množství 75 kg/m3

vtokový práh: 0,5*1,3*7,2=4,680 [A]

výtokový práh: 0,5*1,6*4,55=3,640 [B]

prahy v inundaci: 0,5*0,5*(4,9+6,2)=2,775 [C]

Celkem: A+B+C=11,095 [D]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
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50 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 79,450 ____________ ____________

7,0*11,35=79,450 [A]

51 572413 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 18,800 ____________ ____________

uzavírací nátěr š. 500 MM na obrusné vrstvě vozovky podél říms mostu

18,8*0,5*2=18,800 [A]

52 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 79,450 ____________ ____________

obrusná vrstva na mostě ACO 11 S tl. 40 mm

7,0*11,35=79,450 [A]

53 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 79,450 ____________ ____________

ložná vrstva vozovky na mostě ACL 16S

7,0*11,35=79,450 [A]

54 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 79,450 ____________ ____________

ochrana izolace pod vozovkou na mostě MA 11 IV
vč. zdrsňujícího posypu předobalenou drtí frakce 4/8 v množství 2-4 kg/m2

11,35*7,0=79,450 [A]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
55 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 9,200 ____________ ____________

injektáž trhliny v pilíři P2 a opěře O3 - injektováno z obou povrchů

2*2,3*2=9,200 [A]

56 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 125,700 ____________ ____________

přespárování stávajícího kamenného obkladu opěr
vč. hloubkového vyčištění spár

viz pol. 938443: 125,70=125,700 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________
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Přidružená stavební výroba7
57 711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY
M2 35,750 ____________ ____________

izolace rubu opěr do úrovně drenáže

1,3*(7,5+3,1+3,15)*2=35,750 [A]

58 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 154,218 ____________ ____________

NK: 10,25*11,35=116,337 [A]

Spodní stavba: 2,0*3,7*2+ 1,7*3,7*2+0,7*7,5*2=37,880 [B]

Celkem: A+B=154,217 [C]

59 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 70,500 ____________ ____________

asfaltový pás s Al vložkou

(2,25+1,5)*18,8=70,500 [A]

60 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 18,800 ____________ ____________

hydrofobní ochranný nátěr horního povrchu pravé římsy

1,0*18,8=18,800 [A]

61 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 11,280 ____________ ____________

nátěr obruby římsy (typ S4 dle TKP kap. 31)

0,3*18,8*2=11,280 [A]

62 78387 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) M2 32,900 ____________ ____________

přímopochozí stěrková vrstva se vsypem na veřejném chodníku na levé říse

1,75*18,8=32,900 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
63 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 23,800 ____________ ____________

chráníčka IS v římse 110/94
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18,8+2*2,5=23,800 [A]

64 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 2,000 ____________ ____________

úprava vyústění dešťové kanalizace z ŽB trub, zkrácení

2=2,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
65 9112A R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY M 5,000 ____________ ____________

úprava stávajícího zábradlí za opěrami
výstavba nových ŽB sloupků - 2 ks, úprava stávající vodorovné výplně

3+2=5,000 [A]

66 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 39,000 ____________ ____________

ocelové zábradlí se svislou výplní, kompletní vč. PKO dle TZ a TKP kap. 19B

19,0+20,0=39,000 [A]

67 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 37,600 ____________ ____________

odstranění stávajícího ocelového zábradlí

2*18,8=37,600 [A]

68 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________

69 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 
DEMONT

KUS 3,000 ____________ ____________

demontáž a zpětná montáž dopravní značky na mostě

3=3,000 [A]

70 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 16,500 ____________ ____________

obruby lemující odláždění z lom. kamene podél křídel

4,5+3,5+4,0+4,5=16,500 [A]

71 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 65,600 ____________ ____________
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obrusná vrstva podél obru, pro podpovrchový MZ

podél obrub: 2*18,8=37,600 [A]

podpovrchový MZ: 2*7,0*2=28,000 [B]

Celkem: A+B=65,600 [C]

72 931235 VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROF TL PŘES 
12MM

M 20,500 ____________ ____________

těsnící pryžový profil tvaru T, šířka 200 mm

2*10,25=20,500 [A]

73 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 117,200 ____________ ____________

podél obrub: 18,8*2*2=75,200 [A]

nad dilatační spárou: 3*7,0*2=42,000 [B]

Celkem: A+B=117,200 [C]

74 931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 
DO 600MM2

M 10,700 ____________ ____________

těsnění dilatační spáry v římse

levá římsa: (0,15+2,25+0,65)*2=6,100 [A]

pravá římsa: (0,15+1,5+0,65)*2=4,600 [B]

Celkem: A+B=10,700 [C]

75 936384 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) S 
VÝZTUŽÍ

M3 5,796 ____________ ____________

nový výústní objekt dešťové kanalizace,
obetonování do požadovaného tvaru
kompletní, vč. bednění a výztuže

(3,9+3,0)/2*1,2*1,4=5,796 [A]

76 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 4,000 ____________ ____________

mostní odvodňovač s mříží 300x500, s lapačem splavenin

77 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI

KUS 2,000 ____________ ____________

trubičky odvodnění izolace
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78 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2 125,700 ____________ ____________

očištění kamenného zdiva, tlak bude stanoven na základě referenční plochy

O1: 2,2*(9,9+4,3*2)=40,700 [A]

P2: 2,0*(10,6+1,35)*2=47,800 [B]

P3: 2,0*(9,9+4,35*2)=37,200 [C]

Celkem: A+B+C=125,700 [D]

79 966155 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 14,899 ____________ ____________

spádová vrstva na NK: 0,05*9,4*12,55=5,899 [A]

výústní objekt dešťové kanalizace a nábřežní zídka: 6,0*1,5*1,0=9,000 [B]

Celkem: A+B=14,899 [C]

80 966165 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 45,778 ____________ ____________

sloupky zábradlí na mostě, římsy, nosná konstrukce

sloupky zábradlí: 0,25*0,35*1,10*2*4=0,770 [A]

římsy: 0,4*0,3*18,8*2=4,512 [B]

nosná konstrukce 1. pole: 6,75*0,43*9,90=28,735 [C]

nosná konstrukce 2. pole: 3,6*0,33*9,90=11,761  [D]

Celkem: A+B+C+D=45,778 [E]

81 966185 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM T 0,188 ____________ ____________

demontáž ocelové chráničky na mostě (10 kg/m)

18,8*0,01=0,188 [A]

82 967135 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM 
DO 8KM

M3 3,845 ____________ ____________

bourání částí kamenného obkladu spodní stavby (předpokládaná tl. 0,20 m)

O1: 0,75*4,3*0,2*2=1,290 [A]

P2: 0,670*0,2+0,3*0,2+0,9*0,3=0,464 [B]

O3: 0,9*4,35*0,2*2=1,566 [C]

nábřežní zídka: 0,3*0,5*3,5=0,525 [D]

Celkem: A+B+C+D=3,845 [E]

83 967165 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 8KM M3 29,392 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 15

3.6.1.7

II/101 STEHELČEVES - MOST EV.Č. 101-039
Most
Most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3006
201
201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 úložné prahy na pilíři a opěrách, část křídel

úložný práh O1: 0,680*(9,90-2*0,20)=6,460 [A]

úložný práh P2: 0,670*(9,90-2*0,20)=6,365 [B]

úložný práh na O3: 0,757*(9,90-2*0,2)=7,192 [C]

křídla na O1: 0,75*3,1*1,0*2=4,650 [D]

křídla na O3: 0,75*3,15*1,0*2=4,725 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=29,392 [F]

84 969157 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM VODOVODNÍCH M 20,000 ____________ ____________

demontáž stávajícího vodovodního potrubí na mostě

20=20,000 [A]

85 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 117,343 ____________ ____________

9,35*12,55=117,343 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 77,862 ____________ ____________

přebytečná nevhodná zemina a dlažba

z tabulky kubatur (37,44-15,0)*2,3+15,0*1,75=77,862 [A]

54 01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KČ 1,000 ____________ ____________

při přepojování stávajícího vodovodu na přeložku

55 01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KČ 1,000 ____________ ____________

po dobu odstávky vodovodu

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000 ____________ ____________

zaměření trasy vodovodu

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KS 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
57 114148 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO VČ PODKL, ODVOZ DO 

20KM
M3 6,000 ____________ ____________

dlažba koryta a svahů

z tabulky kubatur

39 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 
20KM

M3 6,000 ____________ ____________

z tabulky kubatur

53 125838 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 30,000 ____________ ____________

vhodný materiál na zásypy

z tabulky kubatur

12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 88,320 ____________ ____________

s příplatkem za ztížení výkopu v blízkosti vedení na 20 m3 objemu

z tabulky kubatur
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49 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 35,880 ____________ ____________

z tabulky kubatur

15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,650 ____________ ____________

štěrkopískem

z tabulky kubatur

58 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 25,000 ____________ ____________

urovnání dna a svahů koryta

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
40 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2,500 ____________ ____________

tl. 100 mm, pod dlažbu koryta

69 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4,310 ____________ ____________

štěrkopískově lože pod potrubí

z tabulky kubatur

22 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 2,500 ____________ ____________

štěrkopískový podsyp tl. 100 mm pod dlažbu koryta

z tabulky kubatur

23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,250 ____________ ____________

tl. 250 mm s vyspárováním cementovou maltou, koryto

25,0*0,25=6,250 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
60 86646 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM M 13,850 ____________ ____________

chránička 324/8
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29 87326 1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
80MM

M 2,000 ____________ ____________

trouba přírubová krácená  TP 80 - 0,2 m

41 87326 2 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
80MM

KS 2,000 ____________ ____________

koleno přírubové N 90°- 80

24 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
100MM

M 4,000 ____________ ____________

potrubí PE D 90

65 87327 1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
100MM

KS 2,000 ____________ ____________

lemový nákružek D 90

68 87327 4 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
100MM

KS 2,000 ____________ ____________

koleno PE K 90°- 90

25 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
150MM

KS 2,000 ____________ ____________

spojka mechanická DN 150

64 87333 1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
150MM

M 2,000 ____________ ____________

propoj na stávající vodovod

26 87334 3 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

KS 2,000 ____________ ____________

koleno PE K 30°- 160

28 87334 2 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

KS 2,000 ____________ ____________

odbočná tvarovka PE 160/90

59 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

M 26,350 ____________ ____________
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potrubí PE D 160

66 87334 1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

KS 2,000 ____________ ____________

lemový nákružek D 160

67 87334 4 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

M 2,000 ____________ ____________

koleno PE K 90°- 160

61 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 13,850 ____________ ____________

31 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 2,000 ____________ ____________

šoupě vodárenské DN 80 PN 16 přírubové

63 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 2,000 ____________ ____________

šoupě vodárenské DN 150 PN 16 přírubové

34 891427 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 100MM KUS 2,000 ____________ ____________

32 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 2,000 ____________ ____________

62 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 2,000 ____________ ____________

33 89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB KUS 2,000 ____________ ____________

betonová skruž DN 1000/500 - ochrana proti pojíždění

46 89917 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KUS 2,000 ____________ ____________

orientační tyč v lomovém bodě nebo u hydrantu

47 89917 1 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KUS 2,000 ____________ ____________

orientační tabulka

35 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 30,000 ____________ ____________

signální folie šířky 300 mm

31

30 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 2,000 ____________ ____________

útesy  potrubí dl. 0,6 m na hrdlovém litinovém potrubí

44 89943 1 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 2,000 ____________ ____________
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výřez na potrubí LTH DN 150

36 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 30,000 ____________ ____________

vodovodní

45 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 30,000 ____________ ____________

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
38 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M 26,000 ____________ ____________

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


