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                          TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
 
 
1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE : 
 
1.1.  Stavba 
   
Název stavby : II/237 Hořešovice, rekonstrukce mostu ev. č. 237-013A 
 
Název stavebního objektu : SO 102 – Dopravní opatření 
  

Místo stavby : Hořešovice, Kraj středočeský 
 
Katastrální území : Hořešovice 
 
Druh stavby : rekonstrukce 
 
 
1.2. Objednatel  
 
 Středočeský kraj 

 Zborovská 11 
 150 21  Praha 5 

 
 
1.3. Zhotovitel dokumentace 
 
 Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o. 

 Ohradní 24b 
 140 00  Praha 4 

 IČO 61853267 
 

Zpracovatelé dokumentace : HIP - Ing. Josef Jirotka 
 Komunikace – Ing. Josef Jirotka 
 Mostní objekty – ABP Praha 
   
 
Podzhotovitelé: Geodetické práce –  Ing. V. Straka 
  
Stupeň projektové dokumentace: P D P S 
 
Zakázkové číslo: 2619/02 
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2.  ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY  
 
 
2.1. Základní údaje o stavbě 
 
 
Předmět stavby : Rekonstrukce mostu s navazující částí komunikace  
 
Druh stavby :  Rekonstrukce 
 
Rozsah stavby : km 0,038 200 až km 0,198 400, celková délka 0,160 20 km na sil. 

II/237 a III/23718 
 
 
2.2. Význam stavby 
 

Zdůvodnění stavby 
 

Stávající most č. přes Zlonický potok světlosti cca 3,0m je v současné době ve velmi 
špatném stavebním stavu a to včetně jeho spodní stavby. Nyní je na něm omezeno zatížení na 
19t. Degradace jednotlivých konstrukčních částí je už natolik pokročilá, že dále postupuje již 
se značnou progresí. 

Dalším omezením je stav zádržného zařízení na mostě. Svodidlo je osazeno na 
ocelové sloupky s roztečí 3,0m, nebo připevněno k betonovým sloupkům bývalého zábradlí. 

Proto bylo rozhodnuto vybudovat nový mostní objekt o odpovídajících parametrech 
jak šířkových (silnice kategorie S 7,5/60), tak i z hlediska únosnosti mostu na zatěžovací třídu 
„A“. Zádržné zařízení bude navrženo na úroveň zadržení H2. 

V souvislosti s tím dochází v nezbytně nutném rozsahu i k úpravě silnice II/237 a 
silnice III/23718 tak, aby byla plynule napojena na nový most. 
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Přemosťovaná překážka 

 
Přemosťovanou překážkou je Zlonický potok. Na základě údajů ČHMÚ bylo pro 

hydrologické číslo povodí č. 1-12-02-056 v profilu most ev.č. 237-013A v obci Hořešovice 
stanoveno maximální průtočné množství Q100 = 15,3 m3 .s-1   

 
Převáděná komunikace 

 
Silnice II/237 v místě před přemostění vede v přímé,  most se nachází ve vztahu 

k hlavní komunikaci v ostrém oblouku, dále pak vede opět přímou. Přímou přes most 
pokračuje vozovka silnice III/23718, což je dáno tím, že tato komunikace a silnice II/237 za 
moste dříve byly silnicí I/7. Vozovka má šířku 6,5 m a příčný sklon.  

 
 

 
 
 

 
2.3. Předpokládaný průběh výstavby 
 
Zahájení stavby : 06/2017 
 
Uvedení do provozu : 10/2017 
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3.  TECHNICKÁ ČÁST 
 
 
3.1  Objízdná trasa 
 

Most bude rekonstruován za úplné uzavírky, jiné řešení není ani vzhledem k jeho šířce 
možné. Objízdná trasa bude vedena po silnici III/23719 z její křižovatky se sil. II/237 do 
Třebíze dále pak doleva zpět k silnici  I/7. 

 
Dopravní značení je tvořeno tabulemi IS 22 s textem upozorňujícím na uzavírku silnice 

II/237, které jsou umístěny před křižovatkami z nichž se najíždí na objízdnou trasu. Směr 
jízdy po objízdné trase je pak vyznačen směrovými tabulemi IS 11b a IS 11c. 

 
 
 

3.2  Dopravní značení staveniště 
 
 Vzhledem k výkopu pro most a k budování opěrné zídky z gabionů na části silnice 

II/237 od mostu na Hořešovice zde není možné využít celou šířku vozovky pro dopravu. 
Zůstává zde k dispozici jeden jízdní pruh o minimální šířce 3,0 m, kterým je vedena 
obousměrně střídavě doprava řízená světelným signalizačním zařízením. 

 
Dopravní značení tohoto omezení je zpracováno dle „Zásad pro označování pracovních 

míst na pozemních komunikacích – II. Vydáni“ a to schéma C/5 – Standardní pracovní místo, 
zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, řízení provozu světelnými signály. Délka tohoto úseku 
s omezením je 65,0 m.  
 
 
 
 
 
V Praze v březnu 2017                Zpracovatelé:   Ing. Josef Jirotka 
           
 
 
Přílohy: 1)  Situace objízdné trasy 
              2)  Situace značení staveniště 


