
 

 V Říčanech dne 21.04.2023 

 Reg. č.: VZ-174/23 

 Č.j.: 71/23/KSUS/PVZ/DRO 

Vyřizuje: Dagmar Drozenová 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, 3, 4 a 5 k veřejné zakázce „II/605 Chrášťany - Rudná“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dle novelizovaného znění normy ČSN 73 6121 platného od 1.4.2023 již nebude 

existovat směs ACO 11S. Soupis prací obsahuje položku s pořadovým číslem 9, 

která tuto směs obsahuje. Upraví zadavatel soupis prací tak, aby byl v souladu s 

novelizovaným zněním normy ČSN 73 6121? 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel upravil soupis prací. Položka 9 byla opravena na ACO 11+ PMB 25/55-

60, tl. 50 mm. Upravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení. 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Jakým způsobem a do jaké vzdálenosti od osy koleje bude provedena oprava 

vozovky u železničního přejezdu? Je uzavřena smlouva o dohledu se Správou 

železnic? 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Rozsah opravy silnice II/605 v místě křížení s dráhou bude proveden v souladu s ust. 

§37 odst. (4) zák. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn, případnou dohodu o 

dohledu pro práce v ochranném pásmu dráhy si musí zajistit zhotovitel stavby v 

rámci zajištění DIO. 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací u položky 931315 (OTSKP) viz níže  

  

 
Je uvedena měrná jednotka v m2, ale u položky 113765 frézování drážky průřezu do 

600 mm2 je uvedena měrná jedntka v m. 

Zhotovitel se domnívá že u položky 931315 těsnění dilatač spar asf zálivkou průř do 

600 mm2 by rovněž měla být měrná jednotky v m. 

 

Upraví zadavatel v SP u položky 931315 měrnou jednotku? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

11 931315 (OTSKP) TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 m2 326,00 0,00 Kč 0,00 Kč

profil zadavatele  



Zadavatel upravil soupis prací. U položky 931315 je opravena měrná jednotka (m). 

Upravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení. 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Bez předchozího dotazu. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel upravil výzvu a uveřejňuje upravenou výzvu s tímto vysvětlením. 

 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• 1 Upravený soupis prací 

• 2 Technická specifikace 

• 3 Upravená výzva pro podání nabídek 

 

 

 

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění termín pro podání nabídek na 05.05.2023 v 9:00 

hod. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


