Technické řešení opravy střech objektů kotelny a zahradnické prodejny SOU Nové Strašecí

Popis objektů:
Objekt kotelny je jednopodlažní o půdorysných rozměrech 5,8 m x 3,3 m s plochou střechou spádovanou k jednomu okraji se žlabem. Objekt kolárny je jednopodlažní o půdorysných rozměrech 17,9 m x 3,2 m s plochou střechou spádovanou k delšímu okraji se žlabem. Objekty jsou nezateplené se střechou z asfaltových pásů. Na objektu kotelny se nachází 2 komíny s průměrem 200 mm. Na objektu kolárny jsou na atice 2 prostupy zámečnické konstrukce.

Střecha objektu kotelny:
Stávající skladba:
· hydroizolační vrstva z asfaltových pásů
· ŽB konstrukce

Nová skladba (na stávající asfaltové pásy):
   S1 – zateplená část
· hydroizolační vrstva z mPVC fólie min. tl. 1,6 mm, mechanicky kotvená
· podkladní geotextilie min. 300g/m2
· tepelná izolace z EPS 100 S tl. 100 mm
· nová parozábrana z modifikovaných asfaltových pásů min. tl. 4,0 mm

Navržené technické řešení:
Bourací práce:
Hromosvod bude demontován. Stávající oplechování atik a okapnice u okapu budou odstraněny.
Hydroizolační vrstva z asfaltových pásů bude očištěna od mechu a nečistot.

Plocha střechy:
Na očištěný podklad bude proveden penetrační nátěr a nová parozábrana z modifikovaných asfaltových pásů min. tl. 4,0 mm. Tepelná izolace je v ploše střechy navržena z EPS 100 S tl. 160 mm a u okapové hrany v pásu šířky 300 mm z XPS tl. 120 mm a OSB desky tl. 22 mm pro osazení okapnice a žlabových háků.
Vrstva polystyrenů a hydroizolační vrstvy z mPVC fólie musí být oddělena podkladní geotextilií min. 300 g/m2. Hlavní hydroizolační vrstva bude z mPVC fólie min. tl. 1,6 mm mechanicky kotvené a na atikách a v kraji střechy kotvené na poplastované klempířské prvky. Na kraj střechy budou osazeny žlabové háky a okapnice z poplastovaného plechu r. š. 350 mm. Nový žlab r. š. 250 mm a svod DN 80 mm budou z pozinkovaného lakovaného plechu.

Atiky:
Penetrační nátěr a nová parozábrana z modifikovaných asfaltových pásů bude provedena na připravený podklad na vodorovnou i svislou plochu atik. Na svislou plochu atik je navrženo zateplení z tepelné izolace EPS 100 S tl. 100 mm. Záhlaví atiky bude z XPS tl. 100 mm a OSB desky tl. 22 mm ve spádu min. 3°. Na vnější kraj atiky bude osazena závětrná lišta r. š. 400 mm.




Hromosvod
Na střechu bude osazen nový hromosvod. U okapové hrany bude hromosvod osazen na plastové držáky pod hromosvod.

Postup prací:
· demontáž žlabu a svodu
· demontáž hromosvodu na střeše
· demontáž oplechování atik
· odstranění mechu, prořezání boulí a očištění stávajících asfaltových pásů
· penetrace asfaltovým penetračním nátěrem
· natavení parozábrany z modifikovaných asfaltových pásů min.  tl. 4,0 mm
· pokládka tepelné izolace v ploše z EPS 100S tl. 160 mm, včetně lepení a montážního kotvení
· pokládka XPS tl. 120 mm u okapové hrany střechy, včetně lepení
· osazení OSB desek tl. 22 mm na XPS u okapové hrany střechy, včetně kotvení
· zateplení svislých stěn atik z EPS 100 S tl. 100 mm, včetně lepení
· pokládka tepelné izolace z XPS tl. 100 mm na zhlaví atik
· osazení OSB desek tl. 22 mm ve spádu na zhlaví atik, včetně kotvení
· pokládka geotextilie min. 300 g/m2
· osazení poplastovaných klempířských prvků a žlabových háků
· provedení hydroizolační vrstvy z mPVC fólie, včetně mechanického
	kotvení a kotvení na poplastované profily, včetně oizolování prostupů (2x prostup 	zámečnické konstrukce na atice)
· osazení nového žlabu r. š. 250 mm a svodu DN 80 mm z pozinkovaného lakovaného plechu
· osazení nového hromosvodu včetně napojení na stávající svislé svody

Střecha objektu zahradnické prodejny:
Stávající skladba:
· hydroizolační vrstva z asfaltových pásů
· ŽB konstrukce
· 
Nová skladba (na stávající asfaltové pásy):
   S1 – zateplená část
· hydroizolační vrstva z mPVC fólie min.  tl. 1,6 mm, mechanicky kotvená
· podkladní geotextilie min. 300g/m2
· tepelná izolace z EPS 100 S tl. 100 mm
· nová parozábrana z modifikovaných asfaltových pásů min. tl. 4,0 mm
   S2 – nezateplená část
· hydroizolační vrstva z mPVC fólie min. tl. 1,6 mm, mechanicky kotvená
· podkladní geotextilie min. 300g/m2
· nová parozábrana z modifikovaných asfaltových pásů min. tl. 4,0 mm




Navržené technické řešení:
Bourací práce:
Hromosvod bude demontován. Stávající oplechování atik a okapnice u okapu budou odstraněny.
Hydroizolační vrstva z asfaltových pásů bude očištěna od mechu a nečistot.

Plocha střechy:
Na očištěný podklad bude proveden penetrační nátěr a nová parozábrana z modifikovaných asfaltových pásů tl. min. 4,0 mm. Tepelná izolace je navržena pouze v části plochy střechy (plocha s rozměry 6,35 m x 2,8 m) z EPS 100 S tl. 160 mm a u okapové hrany a přechodu na nezateplenou část střechy v pásu šířky 300 mm z XPS tl. 120 mm a OSB desky tl. 22 mm pro osazení okapnice a žlabových háků u kraje střechy a horního úhelníku u přechodu na nezateplenou část střechy. Pod hydroizolační vrstvu z mPVC fólie bude vložena geotextilie min. 300 g/m2. Hlavní hydroizolační vrstva bude z mPVC fólie tl. min. 1,6 mm mechanicky kotvené a na atikách a v kraji střechy kotvené na poplastované klempířské prvky. Na kraj střechy budou osazeny žlabové háky a okapnice z poplastovaného plechu r. š. 350 mm u zateplené části a r. š. 200 mm u nezateplené části. Nový žlab r. š. 250 mm a svod DN 80 mm budou z pozinkovaného lakovaného plechu.

Atiky:
Penetrační nátěr a nová parozábrana z modifikovaných asfaltových pásů bude provedena na připravený podklad na vodorovnou i svislou plochu atik. Na svislou plochu atik je navrženo zateplení z tepelné izolace EPS 100 S tl. 100 mm pouze u zateplované části střechy. Záhlaví atiky bude z XPS tl. 100 mm a OSB desky tl. 22 mm ve spádu min. 3°. Na vnější kraj bočních atik bude osazena závětrná lišta r. š. 400 mm. Na atice u sousedního objektu bude vytažena mPVC fólie na svislou plochu na výšku min. 150 mm na svislou plochu objektu, kde bude ukončena na tmelící lištu z poplastovaného plechu r. š. 70 mm a zakryta krycí lištou z poplastovaného plechu r. š. 150 mm.

Hromosvod:
Na střechu bude osazen nový hromosvod. U okapové hrany bude hromosvod osazen na plastové držáky pod hromosvod.

Postup prací:
· demontáž žlabu a svodu
· demontáž hromosvodu na střeše
· demontáž oplechování atik
· odstranění mechu, prořezání boulí a očištění stávajících asfaltových pásů
· penetrace asfaltovým penetračním nátěrem
· natavení parozábrany z modifikovaných asfaltových pásů min.  tl. 4,0 mm
· pokládka tepelné izolace na zateplovanou plochu střechy z EPS 100S tl. 160 mm, včetně lepení a montážního kotvení
· pokládka XPS tl. 120 mm u okapové hrany střechy, včetně lepení
· osazení OSB desek tl. 22 mm na XPS u okapové hrany střechy, včetně kotvení
· zateplení svislých stěn atik u zateplené plochy střechy z EPS 100 S tl. 100 mm, včetně lepení
· pokládka tepelné izolace z XPS tl. 100 mm na zhlaví atik
· osazení OSB desek tl. 22 mm ve spádu na zhlaví atik, včetně kotvení
· pokládka geotextilie min. 300 g/m2
· osazení poplastovaných klempířských prvků a žlabových háků
· provedení hydroizolační vrstvy z mPVC fólie, včetně mechanického kotvení a kotvení na poplastované profily, včetně oizolování prostupů (2x komín DN 200 mm)
· tmelení u tmelící lišty a osazení krycí lišty z poplastovaného plechu
· osazení nového žlabu r. š. 250 mm a svodu DN 80 mm z pozinkovaného lakovaného plechu
· [bookmark: _GoBack]osazení nového hromosvodu včetně napojení na stávající svislé svody
