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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. Identifikační údaje  

Název stavby: III/12547 Zibohlavy – přestavba havarijního propustku 
ev. č. 12547p na most 

Druh stavby: přestavba 

Komunikace: silnice III. třídy 

Obec: Zibohlavy 

Katastrální území: Zibohlavy [738751] 

Místní správní úřad: Kolín 

Kraj: Středočeský 

Správce mostu: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov, 150 00 

Investor/stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov, 150 00 

Projektant opravy: Pontex spol. s.r.o. 
Bezová 1658/1, 147 14  Praha 4 
Zodpovědný projektant:  Ing. Daniel Šindler  
Tel.:  724 007 830, e-mail: sindler@pontex.cz 

Stupeň PD: PDPS 

Datum: únor 2022 

2. Základní údaje o stavbě 

2.1. Stručný popis stavby 

2.1.1. Popis stavby 

Stavbou je řešena přestavba silničního propustku ev. č. 12547p přes Pekelský potok 
v extravilánu obce Zibohlavy. Přestavba proběhne jeho kompletní rekonstrukcí – odstranění 
stávajícího propustku a výstavbou nového mostu. Nový most bude ve stejné poloze jako 
stávající propustek. Spolu s rekonstrukcí bude provedeno i nové napojení mostu na 
převáděnou komunikaci. Toto napojení se týká pouze bezprostředního okolí mostu. 

2.1.2. Funkce a význam stavby 

Jedná se o přestavbu stávajícího propustku, který je ve velmi špatném až havarijním 
technickém stavu. Vykazuje výrazné poruchy zdiva opěr a křídel. Zdivo obou opěr i křídel je 
hloubkově narušeno. Ze zdiva je v rozsáhlé míře vyplavena spárová malta, dochází k 
deformaci zdiva, uvolňování kamenů. Beton NK desky degraduje, na bocích a v oblastech 
uložení na opěry dochází k separaci krycí vrstvy nad korodující výztuží. Významné oslabení 
průřezové plochy obnažené nosné výztuže korozí. 
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Nový most tak nahradí stávající propustek, a plně převezme jeho funkci za splnění všech 
aktuálních předpisů a norem. 

2.2. Předpokládaný průběh stavby 

Rekonstrukce mostu bude provedena odstraněním stávajícího propustku a výstavbou nového 
mostu. Všechny tyto práce budou prováděny za uzavření provozu na převáděné komunikaci 
v místě mostu. Provoz bude převeden na objízdnou trasu. 

Podrobněji o předpokládaném průběhu výstavby viz příloha E.1 – Plán organizace výstavby. 

2.3. Vazby na územní plánování 

Jde o přestavbu propustku, jejímž provedením dojde pouze ke zlepšení stavebního stavu a 
zvětšení průtočného profilu potoka. Tato stavba tak nemá vazby na územní plánování. 
Stávající stav využívání území bude zachován. 

2.4. Charakteristika území a jeho dosavadního využití 

2.4.1. Druh komunikací a jejich funkce 

Převáděnou komunikací je silnice třetí třídy č. 12547, která spojuje obce Radovesnice I a 
Zibohlavy se silnicí II/125. 

2.4.2. Charakter překážky a převáděné komunikace 

Převáděná komunikace 

Převáděnou komunikací je silnice III/12547. Komunikace je šířky přibližně 5 m. Komunikace 
má  živičný povrch a v místě mostu byla několikrát přebalena. Krajnice jsou nezpevněny. 

Na mostě je komunikace v přímé a stoupá směrem na Zibohlavy. 

Překážka 

Překážkou je Pekelský potok. Jde o přírodní vodoteč, která je prvním levostranným přítokem 
Labe pod Kolínem. 

Přemosťovaná překážka: vodní tok 

Název: Peklo 

IDVT vodní linie: 10101051 

Správce toku: Povodí Labe, státní podnik 

Říční kilometr: neznámý 

Úhel křížení: 90° 

2.4.3. Územní podmínky 

Stavba je umístěna v extravilánu obce Zibohlavy v oblasti Pekelského potoka. Okolí stavby je 
tvořeno travnatými plochami a řídkým porostem. Nejbližší obytné stavby jsou vzdáleny asi 
100 m.  
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V oblasti stavby se dle vyjádření správců sítí nachází následující sítě: 

 Nadzemní vedení VN v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

Jedná se o nadzemní elektrické vedení VN 22 kV, které křižuje komunikaci. Most se 
nachází v jeho ochranném pásmu. 

 Podzemní vedení NN v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

Jedná se o podzemní elektrické vedení kNN 0,4 kV, které je v souběhu s komunikací  
na povodní straně mostu. 

 Síť elektronických komunikací SEK ve správě společnosti CETIN a.s. 

Jedná se o podzemní neprovozovanou síť. Vedení je rovnoběžné s návodní stranou 
mostu ve vzdálenosti cca 1,2 m. 

Inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v půdorysech mostu stavby a ve vyjádřeních 
správců. Před zahájením jakýchkoli stavebních prací je nutno vyjádření správců dle potřeby 
aktualizovat (mají omezenou platnost) a inženýrské sítě v dané oblasti nechat vytyčit a 
dostatečně je chránit před poškozením dle podmínek příslušného správce. 

Zhotovitel musí respektovat veškeré požadavky uvedené ve vyjádřeních správců 
inženýrských sítí 

2.5. Vliv technického řešení a provozu stavby na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 

Stavbou je přestavován stávající objekt. Po opravě bude tento objekt obdobného charakteru 
jako stávající, provoz bude veden stejným způsobem. 

Vlastní stavba je stavba běžného menšího rozsahu, která nemá zásadní vlivy na krajinu, 
zdraví ani životní prostředí. Je nutné však po kratší dobu počítat se zvýšenou hladinou hluku a 
prašnosti. Jelikož se stavba nachází v blízkosti zastavěného území, budou veškeré stavební 
práce probíhat v denních hodinách. Z dlouhodobého hlediska se však nejedná o negativní 
dopad na zdraví a životní prostředí. 

Během stavby je třeba se řídit vyhláškami a pokyny vydanými na ochranu přírody. Dále je 
nutno dbát na účinná opatření k omezení nepříznivých účinků stavby na životní prostředí. Při 
stavbě budou přijata taková opatření, aby byl v největší míře eliminován negativní vliv stavby 
na životní prostředí – zejména z hlediska hlučnosti, prašnosti, znečišťování prostředí apod. 

Případná znečištění či ekologické havárie musí být neprodleně oznámeny příslušným 
orgánům a musí být neprodleně přijata příslušná opatření. 

2.6. Dopad stavby na dotčené území 

Jedná se o přestavbu propustku na most. Parametry nového mostu budou oproti stávajícímu 
propustku částečně změněny (zvětšení světlosti otvoru). Stavba bude mít jen minimální dopad 
na dotčené území. 
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2.7. Zaměření a vytyčení stavby 

Zaměření bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po 
vyrovnání. Všechny projektem udávaní souřadnice a výšky jsou v uvedeném souřadnicovém a 
výškovém systému. 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Nový most po rekonstrukci nebude tvořit z hlediska průjezdního profilu ani zatížitelnosti 
překážku pro plynulý průjezd vozidel a techniky HZS. 

Vlastní konstrukce mostu je nehořlavá. Pod mostem se nachází vodní tok, tudíž se zde 
nevyskytuje zdroj možného dlouhodobého hoření, které by mohlo ohrozit konstrukci mostu. 

Stavba s ohledem na typ a charakter a výše uvedené nevyžaduje žádná zvláštní opatření pro 
zajištění požární bezpečnosti a ochrany stavby. 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

3.1.1. Podklady a požadavky investora 

- Požadavky na vypracování projektové dokumentace 
- Mimořádná prohlídka propustku 12547-1  (25.6.2015) 

3.1.2. Ostatní podklady 

- Geodetické zaměření 
- Údaje z katastru nemovitostí 
- Prohlídka a oměření provedené projektantem 
- Fotodokumentace provedená projektantem 
- Průzkum inženýrských sítí s dotazem u správců (je součástí projektové dokumentace) 

1.1.1. Podmínky z projednávání dokumentace 

Akce byla projednána za účasti zástupce investora na výrobním výboru. Podmínky vzešlé 
z projednání jsou v dokumentaci zapracovány. 

1.1.2. Podmínky dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů státní správy budou doplněny dle vyjádření těchto orgánů 
k návrhu technického řešení.  

4. Členění stavby 

Vzhledem ke svému malému rozsahu není stavba členěna na jednotlivé stavební objekty. 

5. Podmínky realizace stavby 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

S dotčenou stavbou nesouvisí stavby jiných stavebníků. 
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5.2. Uvažovaný průběh výstavby 

Viz 2.2.. 

5.3. Zajištění přístupů na stavbu, zařízení staveniště 

Staveniště je přístupné po stávající komunikaci, která je objektem mostu převáděna. 
Provedení staveništních komunikací se nepředpokládá. Zařízení staveniště je plánováno na 
pozemcích před mostem. Podrobně o zařízení staveniště viz část E.1 – Zásady organizace 
výstavby. 

5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Po celou dobu stavby se předpokládá vyloučení pěší z převáděné komunikace. Silniční 
doprava bude vedena po objízdné trase. 
 

6. Přehled vlastníků a správců 

Objekt Vlastník Správce 

Most KSÚS Středočeského kraje KSÚS Středočeského kraje 

Převáděná komunikace KSÚS Středočeského kraje KSÚS Středočeského kraje 

Pekelský potok Česká Republika Povodí Labe, s.p. 

 

Přehled dotčených pozemků a jejich vlastníků je uveden v příloze F.2 – Majetkoprávní 
elaborát. 

7. Předávání částí stavby do užívání 

Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.  

8. Souhrnný technický popis stavby 

Stavba bude provedena kompletním odstraněním stávajícího propustku a výstavbou nového 
mostu. Nový most bude tvořen ocelovým flexibilním tlamovým profilem. Most bude plošně 
založen na zhutněném polštáři ze ŠP. Na návodní straně bude provedena gabionová opěrná 
zeď. Povodní strana bude odlážděna kamenem, čelo profilu bude šikmé. 

Podrobný technický popis je třeba čerpat z příloh části C, která se věnuje technickému řešení. 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Výsledky a závěry všech dostupných podkladů průzkumů a měření jsou zapracovány 
v projektové dokumentaci. Seznam podkladů je uveden v článku 3. 
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10. Dotčená ochranná pásma a památkové zóny 

10.1. Ochranná pásma 

V rámci projektové přípravy bylo provedeno ověření stávajících a nově připravovaných 
inženýrských sítí. 

Stavbou jsou dotčena následující ochranná pásma: 

• Silnice III. třídy 15 m od osy vozovky 

• Nadzemní vedení VN 22 kV 10 m po stranách krajního vedení 

• Podzemní vedení kNN  0,4 kV 1 m po stranách krajního vedení 

• Telekomunikační vedení  1,5 m po stranách krajního vedení 

Výše zmíněná ochranná pásma jsou definována v těchto předpisech: 

• zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích v § 30. 

• zákon č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách a výkonu státní správy v energetických 
odvětví a o změně některých zákonů (energetický zákon) v § 46 odst. 1. 

• zákon č. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v § 102, § 103. 

10.2. Památkové zóny 

Stavba neleží v žádné památkově chráněné oblasti a ani vlastní stavba není nikterak 
památkově chráněna. 

10.3. Přírodní ochranné zóny 

Stavba neleží v žádné přírodní ochranné zóně ani v její těsné blízkosti. 

11. Zásah stavby do území 

11.1. Bourací práce 

V rámci stavby budou prováděny bourací práce, bude kompletně odstraněna stávající 
konstrukce propustku. Pro demolici propustku bude v rámci realizace vypracována 
samostatná dokumentace, která zohlední konkrétní zvolené technologie a mechanizaci 
vybraného zhotovitele. 

11.2. Kácení mimolesní zeleně a její náhrada 

Kácení mimolesní zeleně se v rámci stavby předpokládá. 

Ochrana dřevin v okolí stavby dle  ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
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11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

11.3.1. Bilance zemních prací 

V rámci stavby se nepředpokládají rozsáhlejší zemní práce, půjde pouze o výkopy pro 
založení nového mostu. Předpokládá se, že většina výkopu bude použita zpět do zásypů. 

11.3.2. Konečná úprava terénu 

Všechny stavbou dotčené plochy, které nebudou zpevněny nebo upraveny jinak, budou 
ohumusovány a osety travou. Koryto potoka bude upraveno dle požadavku správce toku.  

11.4. Zásah do pozemků, ZPF a rekultivace 

11.4.1. Zásah do ZPF a rekultivace 

Stavba zasahuje do pozemků chráněných zemědělským půdním fondem (ZPF). Jedná se však 
o dočasný zábor pozemku do 1 roku, který není nutné vyjímat ze ZPF.  

Všechny dotčené pozemky budou upraveny do původního stavu. 

11.4.2. Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nebude dotčen pozemek určený k plnění funkce lesa. Plánovaná stavba se ale dotýká 
pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů). 

11.4.3. Zásah do jiných pozemků 

Přehled pozemků, které jsou stavbou zasaženy, a jejich podrobné údaje jsou uvedeny 
v příloze F.2 - Majetkoprávní elaborát. Obecně jde o pozemky v majetku investora: KSÚS 

Středočeského kraje a Povodí Labe. 

11.5. Vyvolané změny staveb 

Touto stavbou nejsou vyvolány změny jiných staveb. 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

Navržená stavba nemá zvláštní nároky na zdroje. Rozsah potřebných zdrojů je věcí vybraného 
zhotovitele stavby a jím použitých technologií. S ohledem na předpokládanou technologii a 
její spotřeby zdrojů je obecně možné použití jejich mobilních zdrojů. 

13. Vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí 

13.1. Ochrana krajiny a přírody 

V rámci celé stavby je třeba respektovat a pracovat v souladu se zákonem č.114/1992 Sb. – 
Zákon o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 
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13.2. Hluk a emise z dopravy 

13.2.1. Hluk 

Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, a jeho 
novely č. 274/2003 v platném znění a Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Hluková zátěž po dokončení stavby  

Provedením stavby se využívání komunikace ani přilehlého území nemění. Nedojde tedy ani 
ke změně úrovně hluku souvisejícím s provedením stavby a jejím uvedením do provozu. 

Hluková zátěž během výstavby 

Stavba se nenachází v blízkosti obydlených částí, přesto je třeba dodržovat patřičné 
hygienické limity. Hygienické limity pro Hluk ze stavební činnosti jsou uvedeny v Nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dodavatel 
stavby je povinen tyto limity dodržet.  

Pro snížení hlučnosti při provádění stavby jsou doporučena tato opatření: 

 všechny stavební práce budou prováděny pouze v denní době, a to od 7 do 
21 hodin 

 staveništní dopravu organizovat dle možností mimo obydlené zóny 

 zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností 

 zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni, práci rozdělit do více dnů 
po menších časových úsecích (snížení ekvival. hladiny) 

 kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení ekvival. 
hladiny) 

 včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a tak jim umožnit 
odpovídající úpravu režimu dne. 

13.3. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Ochrana vod povrchových a podzemních a hospodárné využívání vodních zdrojů vyplývá ze 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který byl 
schválen v červnu 2001, s účinností od 1. ledna 2002. Ochranná pásma vodních zdrojů, 
ochranná pásma léčivých zdrojů a minerálních vod stolních, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV) nejsou stavbou dotčena. 

Na ploše ZS i v obvodu celé stavby je třeba dodržet bezpečnostní opatření při nakládání 
s ropnými produkty. Pro tato místa obecně platí důkladné zabezpečení odstavných ploch pro 
mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ve větší míře ke kontaminaci podloží.  

13.4. Ochrana zdraví a bezpečnost při výstavbě 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a 
montážních prací musí být respektováno nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
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na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi č. 591/2006 Sb. Jednotlivé požadavky 
jsou uvedeny v přílohách č. 1 až č. 5 této vyhlášky.   

Pro stavební práce v nebezpečném prostředí, kde vzniká zvýšené ohrožení života, vzniká 
povinnost dle § 6 nařízení vlády č. 591/2006 zpracovat plán. 

Povinnosti zhotovitele jsou stanoveny § 3 a § 4 nařízení vlády č. 591/2006. V § 7 a § 8 tohoto 
nařízení je definován obsah činnosti koordinátora stavby.  

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat rovněž navazující 
předpisy v platném znění. Zejména se jedná o tyto předpisy: 

 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci; 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí; 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce; 

 Zákon č. 61/1998 o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č.128/1999 Sb., zákona 
č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona 
č. 206/2006 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona 
č. 227/2003 Sb., zákona č.3/2005 Sb. a zákona č. 386/2005 Sb. 

Ve smyslu těchto předpisů musí být bezpečnostní předpisy zpracovány v technologických 
postupech prací. Pracovní postupy uvedené v této projektové dokumentaci mohou realizovat 
pouze prokazatelně proškolení pracovníci pod vedením zkušeného technika. 

Vzhledem k rozsahu prací na stavbě bude v rámci přípravy realizace zakázky učen 
koordinátor bezpečnosti práce na stavbě a zhotoven Plán bezpečnosti a ochrany zdraví – 
BOZP“. 

13.5. Nakládání s odpady 

Veškerý vybouraný materiál bude tříděn dle nebezpečnosti a zacházet s ním dle platných 
právních předpisů. Pokud nebude materiál použit zpět na stavbu, bude převezen na skládku 
dle svého charakteru. 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

Požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby jsou zajištěny tím, že navržená stavba 
splňuje všechny zákonné předpisy, dle kterých jsou tyto stavby navrhovány. Jedná se 
především o soubory norem ČSN, technických předpisů, technických kvalitativních podmínek 
apod. vše v platném znění. Dále je stavba navržena dle všech souvisejících zákonů, vyhlášek, 
nařízení vlády a všech navazujících předpisů, vše též v platném znění. 
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15. Další požadavky 

15.1. Požadavky na dodržení užitných vlastností stavby 

Projekt je navržen v souladu s ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic a ČSN 73 62 01 – 
Projektování mostních objektů a dalšími příslušnými TP a souvisejícími resp. navazujícími 
předpisy. 

Požadavky na údržbu mostu, převáděné komunikace a dalších zpevněných ploch vycházejí 
rovněž z výše zmíněných TP a ČSN. 

15.2. Bezbariérové užívání stavby 

Celé okolí stavby není řešeno pro bezbariérový přístup. Bezbariérové užívání stavby tedy 
projektem není řešeno, jelikož by nemělo návaznosti. 

15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

15.3.1. Povodně 

Jde o stavbu převádějící komunikaci přes vodní tok, stavba tak je v dosahu povodňových vod. 
Na účinky těchto vod je založení a spodní stavba navržena.  

Vliv povodní na vlastní provádění stavby bude řešeno v rámci povodňového plánu stavby, 
který bude před zahájením prací stavbou aktualizován a předložek ke schválení všem 
dotčeným orgánům. 

15.3.2. Podzemní voda 

Podzemní voda je v oblasti mostu úzce spjata s hladinou vody v potoce. S úrovní této vody je 
třeba v rámci realizace uvažovat a pracovní postupy úrovni této hladiny uzpůsobit. 

15.3.3. Bludné proudy 

V rámci přípravy nebyl zjišťován stupeň agresivity prostředí s ohledem na bludné proudy. 
Nicméně vzhledem k charakteru území lze předpokládá pouze nízkou agresivitu. V rámci 
návrhu ochrany konstrukcí proti účinkům bludných proudů bude postupováno v souladu 
s TP 124 „Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty 
a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací“. 
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16. Plán kontrolních prohlídek 

Pro zajištění kvality díla je třeba dodržet všechna platná ustanovení technických norem a 
předpisů pro stavby pozemních komunikací, tedy zejména ustanovení ČSN, TKP a ZTKP 
(pokud jsou pro stavbu zpracovány). Dohled nad dodržováním těchto předpisů a potřebné 
úkony s tím spojené zajišťuje osoba určená investorem pro technický dozor stavby (TDI). 

Základním jednáním je předání staveniště, kdy se upřesní podmínky provádění stavby, 
termíny apod.  

Pro sledování a kontrolu prováděných prací budou průběžně svolávány investorem kontrolní 
dny v rozhodujících fázích stavby, při kterých budou provedeny kontrolní prohlídky 
rozhodujících činností. Pro danou stavbu lze za rozhodující fáze pro kontrolní prohlídky 
stavby považovat: 

 Po dokončení bouracích prací 

 Po dokončení nosné konstrukce mostu 

 Po kolaudaci – závěrečná kontrolní prohlídka 

Některé výše uvedené prohlídky možno dle postupu prací sdružit do jednoho termínu. Při 
kontrolních prohlídkách budou kontrolovány i další činnosti zde výslovně nezmíněné. 

17. Další stupně dokumentace 

Tato dokumentace slouží výhradně pro výběr zhotovitele. Pro vlastní realizaci je nutno 
vypracovat realizační dokumentaci, která bude řešit detaily, podrobné vytyčení a atd. Součástí 
realizační dokumentace bude i upřesnění havarijního plánu a případné upřesnění dopravních 
opatření s ohledem na potřeby zhotovitele a na stav v konkrétním období výstavby. 

Pro veškeré technologické operace musí být zhotovitelem zajišťovány technologické postupy, 
které musí být předány investorovi ke schválení (betonáží, pokládky izolací…). U konstrukcí, 
kde je to nutné nebo běžné je nutno zajišťovat VTD a přejímky ve výrobě (ocelové prvky 
příslušenství apod.). 

 


