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Čas: 14:18:2603.05.2023Datum:3.6.1.8

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Pontex, spol. s r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 20 171 04

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Zdeněk Klouček, DiS.Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00410R Vedlejší náklady KPL  1,000  0,00  0,00

obsahují zejména náklady na:

- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo

dopravními omezeními

- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací

do původního nebo projektovaného stavu

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a

ochrany životního prostředí

- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem

- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování

- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě

- zajištění bankovních garancí

- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

 2 00420R Ostatní náklady KPL  1,000  0,00  0,00

obsahují zejména náklady na:

- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při

provádění díla zjištěných skutečností

- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace

- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,

odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů

- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

 3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000  0,00  0,00

 4 02710R a PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KPL  1,000  0,00  0,00

 5 02710R b PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS KPL  1,000  0,00  0,00
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

např. nadzemní vedení

 7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

vytyčení stávajících IS

 8 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000  0,00  0,00

 10 02940 a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

RDS

 11 02940 b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

technické předpisy

 9 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Plán sledování a údržby mostu na celou stavbu

 12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  0,00  0,00

dokumentace skutečného provedení stavby

 13 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  0,00  0,00

 14 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace

přilehlých ploch, okolí a konstrukcí i během výstavby

 15 02946 a OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

fotodokumentace v okolí stavby (týdenní interval 10 fotografií) zasláno na MěU
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  0,00  0,00

Povodňový a havarijní plán

 17 02960 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  0,00  0,00

Inženýrská činnost pro DIO

 18 02960 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  0,00  0,00

Geotechnický dohled

 19 02960 c OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  0,00  0,00

Technicko inženýrská činnost projektanta

 20 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000  0,00  0,00

informační tabule s informacemi o realizační firmě a termínu prací

 21 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  0,00  0,00

Označení stavby dle směrnic investora

 22 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  0,00  0,00

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.

Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů

vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po

celou dobu její výstavby

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Pontex, spol. s r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Demolice mostu ev.č. 1124-2

Demolice mostu ev.č. 1124-2

Rozpočet:

III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 20 171 04

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Demolice mostu ev.č. 1124-2

Demolice mostu ev.č. 1124-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  17,328  0,00  0,00

pol. č. 13173 8,664*2,0=17,328 [A]

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  17,918  0,00  0,00

železobeton

pol. č. 96616  7,167*2,5=17,918 [A]

 3 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  KAMENNÁ SUŤ

T  144,479  0,00  0,00

pol. č. 96613 55,569*2,6=144,479 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z 

LOMOVÉHO KAMENE

M3  1,500  0,00  0,00

vč. lože

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku pol. č. 015330

odvodňovací skluz vpravo, vlevo

0,6*5,0*0,25*2=1,500 [A]

 5 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL

M3  7,061  0,00  0,00

římsy (0,5*0,3+0,2*0,165)*7,6*2=2,782 [A]

přepadová hrana 1,527*0,934*3,0=4,279 [B]

Celkem: A+B=7,061 [C]
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Demolice mostu ev.č. 1124-2

Demolice mostu ev.č. 1124-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  8,664  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku pol. č. 015111

plocha odměřena z cadu

zásypu bloků LEGO 1,14*7,6=8,664 [A]

Zemní práce  0,001

Ostatní konstrukce a práce9

 7 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  15,200  0,00  0,00

vč. odvozu na místo určené

7,6*2=15,200 [A]

 9 911CC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  44,000  0,00  0,00

včetně odvozu na místo určené investorem

22,0*2=44,000 [A]

 10 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  19,968  0,00  0,00

bloky LEGO, vč. dovozu na místo určené investorem

(8,0+2,4)*2,4*0,8=19,968 [A]

 11 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  55,569  0,00  0,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku pol. č. 015330

opěra z LM (2,427+2,439)*5,705=27,761 [A]

klenba z LM 4,66*5,705*0,6=15,951 [B]

čelní zdi 11,857*0,5*2=11,857 [C]

Celkem: A+B+C=55,569 [D]
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Demolice mostu ev.č. 1124-2

Demolice mostu ev.č. 1124-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  7,167  0,00  0,00

římsy (0,5*0,3+0,2*0,2)*7,6*2=2,888 [A]

přepadová hrana 1,527*0,934*3,0=4,279 [B]

Celkem: A+B=7,167 [C]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:
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Pontex, spol. s r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Demolice mostu ev.č. 1124-3

Demolice mostu ev.č. 1124-3

Rozpočet:

III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

SO 002

Objekt: SO 002

Stavba: 20 171 04

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Demolice mostu ev.č. 1124-3

Demolice mostu ev.č. 1124-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  7,400  0,00  0,00

železobeton

pol. č. 96616  2,96*2,5=7,400 [A]

 2 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  KAMENNÁ SUŤ

T  164,239  0,00  0,00

pol. č. 96613 63,169*2,6=164,239 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Ostatní konstrukce a práce9

 3 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  7,770  0,00  0,00

vč. odvozu na místo určené

7,77=7,770 [A]

 4 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  25,000  0,00  0,00

včetně odvozu na místo určené investorem

25,0=25,000 [A]

 5 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  63,169  0,00  0,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku pol. č. 015330
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Demolice mostu ev.č. 1124-3

Demolice mostu ev.č. 1124-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

opěra z LM (1,533+1,586)*5,82=18,153 [A]

klenba z LM 4,66*5,82*0,6=16,273 [B]

čelní zdi (1,84+1,55)*4,0*0,65*2+(1,0+1,25)*3,8*0,65*2=28,743 [C]

Celkem: A+B+C=63,169 [D]

 6 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  2,960  0,00  0,00

římsy (0,5*0,3+0,2*0,2)*(7,81+7,77)=2,960 [A]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:
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Objednavatel:

Část komunikace u mostů

Komunikace

Rozpočet:

III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

SO 101.1

Objekt: SO 101

Stavba: 20 171 04

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 2

Čas: 14:18:2603.05.2023Datum:3.6.1.8

III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

Komunikace

Část komunikace u mostů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  225,864  0,00  0,00

uvažováno 70% z množství

pol. č. 11372 134,443*2,4*0,7=225,864 [A]

 2 015760 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  

IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T  96,799  0,00  0,00

uvažováno 30% z množství

pol. č. 11372 134,443*2,4*0,3=96,799 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  134,443  0,00  0,00

viz příloha D3.6

obrusná vrstva

plocha odměřena z cadu 1387,975*0,04=55,519 [A]

odpočet most -6,7*6,5*0,04=-1,742 [B]

ložná vrstva

plocha odměřena z cadu 1387,975*0,06=83,279 [C]

odpočet most -6,7*6,5*0,06=-2,613 [D]

Celkem: A+B+C+D=134,443 [E]

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  20,653  0,00  0,00

pro zpětné rozprostření

odhad

(61,028+42,238)*0,2=20,653 [A]
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Komunikace

Část komunikace u mostů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  20,653  0,00  0,00

pro zpětné rozpostření

(61,028+42,238)*0,2=20,653 [A]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  20,653  0,00  0,00

 7 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  103,266  0,00  0,00

(61,028+42,238)=103,266 [A]

 8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  103,266  0,00  0,00

(61,028+42,238)=103,266 [A]

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 9 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2  1 344,425  0,00  0,00

SC C8/10 tl. 170 mm

plocha odměřena z cadu 1387,975=1 387,975 [A]

odpočet most -6,7*6,5=-43,550 [B]

Celkem: A+B=1 344,425 [C]

 10 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  1 344,425  0,00  0,00

ŠDa 0-32 min. tl. 250 mm

plocha odměřena z cadu 1387,975=1 387,975 [A]

odpočet most -6,7*6,5=-43,550 [B]

Celkem: A+B=1 344,425 [C]
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III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

Komunikace

Část komunikace u mostů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 344,425  0,00  0,00

PI-EP 0,8 kg/m2

plocha odměřena z cadu 1387,975=1 387,975 [A]

odpočet most -6,7*6,5=-43,550 [B]

Celkem: A+B=1 344,425 [C]

 12 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 688,850  0,00  0,00

PS-EP 0,35 kg/m2

plocha odměřena z cadu 1387,975*2=2 775,950 [A]

odpočet most -6,7*6,5*2=-87,100 [B]

Celkem: A+B=2 688,850 [C]

 13 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  1 344,425  0,00  0,00

ACO 11S+ PmB 25/55-60, tl. 40 mm

plocha odměřena z cadu 1387,975=1 387,975 [A]

odpočet most -6,7*6,5=-43,550 [B]

Celkem: A+B=1 344,425 [C]

 14 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  1 344,425  0,00  0,00

ACL 16S+ PmB 25/55-60, tl. 60 mm

plocha odměřena z cadu 1387,975=1 387,975 [A]

odpočet most -6,7*6,5=-43,550 [B]

Celkem: A+B=1 344,425 [C]

 15 574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 60MM

M2  1 344,425  0,00  0,00
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III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

Komunikace

Část komunikace u mostů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACP 22S PmB 25/55-60 tl. 60 mm

plocha odměřena z cadu 1387,975=1 387,975 [A]

odpočet most -6,7*6,5=-43,550 [B]

Celkem: A+B=1 344,425 [C]

Komunikace  0,005

Potrubí8

 16 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS  1,000  0,00  0,00

kompletní

u propustku

1=1,000 [A]

 17 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  9,000  0,00  0,00

kompletní

9=9,000 [A]

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 18 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  36,000  0,00  0,00

včetně náběhu

28,0+8,0=36,000 [A]

 19 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  36,000  0,00  0,00

vč. dovozu a uložení na místo určené
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III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

Komunikace

Část komunikace u mostů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

28,0+8,0=36,000 [A]

 20 9183A2 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  11,000  0,00  0,00

11,0=11,000 [A]

 21 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  165,170  0,00  0,00

u opěrných zdí

67,47+47,0+50,7=165,170 [A]

 22 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  11,000  0,00  0,00

včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

11,0=11,000 [A]

 23 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  0,00  0,00

vč. odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

1=1,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Pontex, spol. s r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

zbytek opravované komunikace - výměna krytu

Komunikace

Rozpočet:

III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

SO 101.2

Objekt: SO 101

Stavba: 20 171 04

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

Komunikace

zbytek opravované komunikace - výměna krytu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  783,720  0,00  0,00

uvažováno 70% z množství

pol. č. 11372 466,5*2,4*0,7=783,720 [A]

 2 015760 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  

IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T  335,880  0,00  0,00

uvažováno 30% z množství

pol. č. 11372 466,5*2,4*0,3=335,880 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  466,500  0,00  0,00

viz příloha D3.6

obrusná vrstva

začatek délka ůseku 125.713 m 683,0*0,04=27,320 [A]

konec délka úseku 706,74 m 3982,0*0,04=159,280 [B]

ložná vrstva

začatek délka ůseku 125.713 m 683,0*0,06=40,980 [C]

konec délka úseku 706,74 m 3982,0*0,06=238,920 [D]

Celkem: A+B+C+D=466,500 [E]

 4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 748,151  0,00  0,00

začatek délka ůseku 125.713 m (125,713*1,5)*0,7*2=263,997 [A]

konec délka úseku 706,74 m (706,74*1,5)*0,7*2=1 484,154 [B]

Celkem: A+B=1 748,151 [C]
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III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

Komunikace

zbytek opravované komunikace - výměna krytu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  874,076  0,00  0,00

sanace krajnice odhad 70%

začatek délka ůseku 125.713 m (125,713*0,75)*0,7*2=131,999 [A]

konec délka úseku 706,74 m (706,74*0,75)*0,7*2=742,077 [B]

Celkem: A+B=874,076 [C]

 6 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  874,076  0,00  0,00

sanace krajnice odhad 70%

začatek délka ůseku 125.713 m (125,713*0,75)*0,7*2=131,999 [A]

konec délka úseku 706,74 m (706,74*0,75)*0,7*2=742,077 [B]

Celkem: A+B=874,076 [C]

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 7 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  786,668  0,00  0,00

sanace krajnice odhad 70%

začatek délka ůseku 125.713 m (125,713*0,45*1,5)*0,7*2=118,799 [A]

konec délka úseku 706,74 m (706,74*0,45*1,5)*0,7*2=667,869 [B]

Celkem: A+B=786,668 [C]

 8 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  466,173  0,00  0,00

sanace krajnice odhad 70%

začatek délka ůseku 125.713 m (125,713*0,4)*0,7*2=70,399 [A]

konec délka úseku 706,74 m (706,74*0,4)*0,7*2=395,774 [B]

Celkem: A+B=466,173 [C]
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III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

Komunikace

zbytek opravované komunikace - výměna krytu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 665,000  0,00  0,00

PI-EP 0,8 kg/m2

viz příloha D3.6

včetně napojení ACO

začatek délka ůseku 125.713 m 683,0=683,000 [A]

konec délka úseku 706,74 m 3982,0=3 982,000 [B]

Celkem: A+B=4 665,000 [C]

 10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 665,000  0,00  0,00

PS-EP 0,35 kg/m2

viz příloha D3.6

začatek délka ůseku 125.713 m 683,0=683,000 [A]

konec délka úseku 706,74 m 3982,0=3 982,000 [B]

Celkem: A+B=4 665,000 [C]

 11 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  1 748,151  0,00  0,00

sanace krajnice odhad 70%

začatek délka ůseku 125.713 m (125,713*1,5)*0,7*2=263,997 [A]

konec délka úseku 706,74 m (706,74*1,5)*0,7*2=1 484,154 [B]

Celkem: A+B=1 748,151 [C]

 12 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  4 665,000  0,00  0,00

ACO 11S+ PmB 25/55-60, tl. 40 mm

viz příloha D3.6

začatek délka ůseku 125.713 m 683,0=683,000 [A]

konec délka úseku 706,74 m 3982,0=3 982,000 [B]

Celkem: A+B=4 665,000 [C]



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 5

Čas: 14:18:2603.05.2023Datum:3.6.1.8

III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

Komunikace

zbytek opravované komunikace - výměna krytu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  4 653,939  0,00  0,00

ACL 16S+ PmB 25/55-60, tl. 60 mm

viz příloha D3.6

začatek délka ůseku 125.713 m 683,0=683,000 [A]

konec délka úseku 706,74 m 3982,0=3 982,000 [B]

odečet napojení -(5,68+5,381)*1,0=-11,061 [C]

Celkem: A+B+C=4 653,939 [D]

 14 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  9,000  0,00  0,00

u autobusové zastávky

9,0=9,000 [A]

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 15 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  21,940  0,00  0,00

napojení na stávající komunikaci 5,68+5,38=11,060 [A]

napojení u SO 101.1 5,45+5,43=10,880 [B]

Celkem: A+B=21,940 [C]

 16 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  21,940  0,00  0,00

napojení na stávající komunikaci 5,68+5,38=11,060 [A]

napojení u SO 101.1 5,45+5,43=10,880 [B]

Celkem: A+B=21,940 [C]

Ostatní konstrukce a práce  0,009
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III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

Komunikace

zbytek opravované komunikace - výměna krytu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

SO 181

Objekt: SO 181

Stavba: 20 171 04

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV a vyjádření DIR PČR

Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené,i základní 

svislé značky, vodorovné značení z fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová 

svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), 

oplocení a všechny související práce po

dobu trvání stavby.

Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v

průběhu celé stavby.

Součástí položky je dočasné přemístění autobusové zastávky vč. označení 

zastávky a informačních tabulí

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Komunikace5

 2 57792B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM M2  3 520,000  0,00  0,00

oprava objízdných tras

odhad 2% z objízdné trasy

položka bude čerpána pouze se souhlasem objednatele

(32000*5,5)*0,02=3 520,000 [A]

Komunikace  0,005

 0,00Celkem:
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SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:
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Most ev.č. 1124-2

Most ev.č. 1124-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  24,000  0,00  0,00

pol. č. 12273 12,0*2,0=24,000 [A]

 2 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  0,00  0,00

 3 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  0,00  0,00

Výpočet zatížitelnosti

 4 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  0,00  0,00

1. HMP vč.zpřístupnění

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 5 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  25,000  0,00  0,00

25,0=25,000 [A]

 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  12,000  0,00  0,00

zemní hrázky

((1*0,5*8,0)*1,5)*2=12,000 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,000  0,00  0,00

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  180,718  0,00  0,00

zpětný zásyp
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pol. č. 17411 180,718=180,718 [A]

 9 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000  0,00  0,00

viz. SO 251

včetně čerpacích jímek a odčerpání vody

 10 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  0,000  0,00  0,00

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  180,718  0,00  0,00

zpětný zásyp okolo základů

plochy odměřeny z cadu

OP1 9,553*6,4=61,139 [A]

OP2 9,553*6,4=61,139 [B]

pod mostem (pod dlažbou) 7,792*7,5=58,440 [C]

Celkem: A+B+C=180,718 [D]

 12 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,000  0,00  0,00

z nepropustných zemin

((1*0,5*8,0)*1,5)*2=12,000 [A]

Zemní práce  0,001

Základy2

 13 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,152  0,00  0,00

obetonování drenážní trubky

OP1 0,3*0,3*6,4=0,576 [A]

OP2 0,3*0,3*6,4=0,576 [B]

Celkem: A+B=1,152 [C]
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 14 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  224,000  0,00  0,00

injektované mikropiloty z bezešvé za tepla válcované trubky 108/16 z oceli S235

OP1 (8+2*2)*8=96,000 [A]

OP2 (8+2+6)*8=128,000 [B]

Celkem: A+B=224,000 [C]

 15 26125 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 300MM

M  179,200  0,00  0,00

80% z vrtů

OP1 ((8+2*2)*8)*0,8=76,800 [A]

OP2 ((8+2+6)*8)*0,8=102,400 [B]

Celkem: A+B=179,200 [C]

 16 26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 300MM

M  44,800  0,00  0,00

20% z vrtů

OP1 ((8+2*2)*8)*0,2=19,200 [A]

OP2 ((8+2+6)*8)*0,2=25,600 [B]

Celkem: A+B=44,800 [C]

 17 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  65,280  0,00  0,00

těsnící folie

5,1*6,4*2=65,280 [A]

Základy  0,002

Svislé konstrukce3

 18 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  984,000  0,00  0,00
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odhad 6 kg/kus

(67+47+50)*6,0=984,000 [A]

 19 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  12,722  0,00  0,00

(0,35*0,65+0,475*0,265)*18,0*2=12,722 [A]

 20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,036  0,00  0,00

odhad 160 kg/m3

12,722*0,16=2,036 [A]

 21 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  42,688  0,00  0,00

křídla

OP1 6,25*3,36*0,5*2=21,000 [A]

OP2 6,25*3,47*0,5*2=21,688 [B]

Celkem: A+B=42,688 [C]

 22 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  7,684  0,00  0,00

odhad 180 kg/m3

42,688*0,18=7,684 [A]

 23 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  72,357  0,00  0,00

plocha odměřena z cadu

9,778*7,4=72,357 [A]

 24 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  14,471  0,00  0,00

odhad 200 kg/m3

72,357*0,2=14,471 [A]
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Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  20,610  0,00  0,00

pod opěry 1,95*8,0*0,2*2=6,240 [A]

pod drenáž 0,25*1,6*6,4*2=5,120 [B]

pod křídla 1,85*6,25*0,2*4=9,250 [C]

Celkem: A+B+C=20,610 [D]

 26 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  21,966  0,00  0,00

pod dlažbu

plocha odměřena z cadu

koryto

před opěrami 25,726*0,2=5,145 [A]

pod mostem 5,74*7,4*0,2=8,495 [B]

za opěrami 27,533*0,2=5,507 [C]

za křídlem 1,594*0,2=0,319 [D]

podél křídel (6,25+6,25)*0,2=2,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21,966 [F]

 27 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  42,432  0,00  0,00

ochranný zásyp

ochranný zásyp za opěrou

OP1 2,8*0,9*6,4=16,128 [A]

OP2 2,3*0,9*6,4=13,248 [B]

ochranný zásyp těsnící folie

5,1*6,4*2*0,2=13,056 [C]

Celkem: A+B+C=42,432 [D]
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 28 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  178,566  0,00  0,00

přechodový klín (hutněno po vrstvách max. po 300 mm)

plocha odměřena z cadu

OP1 16,98*6,4=108,672 [A]

OP2 10,921*6,4=69,894 [B]

Celkem: A+B=178,566 [C]

 29 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  6,720  0,00  0,00

kamenný zához dna potoka

kamenný zához dna potoka

plocha odměřena v cadu

před opěrani (směr vodního toku) 9,644*0,4=3,858 [A]

za bet přepadem 4,156*0,4=1,662 [B]

pod odvodňovačem 3,0*0,4=1,200 [C]

Celkem: A+B+C=6,720 [D]

 30 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  21,647  0,00  0,00

kamenná dlažba tl. 0,2 m, lože pol. č. 45131A

plocha odměřena z cadu

před opěrami 25,726*0,2=5,145 [A]

pod mostem 5,74*7,4*0,2=8,495 [B]

za opěrami 27,533*0,2=5,507 [C]

podél křídel (6,25+6,25)*0,2=2,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=21,647 [E]

 31 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,070  0,00  0,00

betonový práh v korytě potoka
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po směru proudu 0,8*0,5*8,962=3,585 [A]

mezi opěrami 0,8*0,5*5,5=2,200 [B]

za bet. přepadem 0,8*0,5*7,674

Celkem: A+B=3,070 [C]

 32 467384 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3  7,380  0,00  0,00

betonový přepad 0,8*1,5*6,15=7,380 [A]

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 33 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  87,100  0,00  0,00

PS-EP 0,35 kg/m2

6,7*6,5*2=87,100 [A]

 34 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  43,550  0,00  0,00

ACO 11S+ PmB 25/55-60, tl. 40 mm

6,7*6,5=43,550 [A]

 35 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  43,550  0,00  0,00

ACL 16S+ PmB 25/55-60, tl. 50 mm

6,7*6,5=43,550 [A]

 36 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM 

MODIFIK

M2  43,550  0,00  0,00

6,7*6,5=43,550 [A]
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 37 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1,594  0,00  0,00

za křídlem 1,594=1,594 [A]

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 38 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  91,390  0,00  0,00

celoplošná mostní izolace NAIP 5 mm

úprava povrchu NK a kotevně-impregnační nátěr

NK 6,7*7,4=49,580 [A]

rub opěr (3,0+2,65)*7,4=41,810 [B]

Celkem: A+B=91,390 [C]

 39 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  10,720  0,00  0,00

Pod římsami asfaltový pás s hliníkovou vložkou, provedení dle VL4.

6,7*0,8*2=10,720 [A]

 40 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  48,082  0,00  0,00

rub opěr

rub opěr (3,0+2,65)*7,4*1,15=48,082 [B]

 41 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  8,710  0,00  0,00

boky NK

6,7*(0,4+0,25)*2=8,710 [A]

 42 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  10,800  0,00  0,00
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hrany říms

(0,15+0,15)*18,0*2=10,800 [A]

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 43 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M  0,600  0,00  0,00

vyústění drenáže za opěrou

2*0,3=0,600 [A]

 44 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  35,600  0,00  0,00

rub opěry 2*6,4=12,800 [A]

za křídli 4*5,7=22,800 [B]

Celkem: A+B=35,600 [C]

 45 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  1,200  0,00  0,00

drenážní trativod DN 180

skrz opěru

0,6*2=1,200 [A]

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 46 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  18,000  0,00  0,00

Kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO

římsa vpravo 18,0=18,000 [A]
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 47 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  18,000  0,00  0,00

Kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO

římsa vlevo 18,0=18,000 [A]

 48 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  18,000  0,00  0,00

hřebové nivelační značky v nerezovém provedení

na římse

5*2=10,000 [A]

opěry

4*2=8,000 [B]

Celkem: A+B=18,000 [C]

 49 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  0,00  0,00

na konci křídel

2=2,000 [A]

 50 91390R LETOPOČET KUS  1,000  0,00  0,00

Na líci  opěry 2 bude na viditelném místě vyznačen letopočet

výstavby mostu otiskem matrice do

betonu.

 51 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  3,020  0,00  0,00

podél zámkové dlažby

2,52+0,5=3,020 [A]

 52 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  2,500  0,00  0,00

podél zámkové dlažby
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2,5=2,500 [A]

 53 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  13,000  0,00  0,00

nad opěry 2*6,5=13,000 [A]

 54 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  72,000  0,00  0,00

podél říms 18,0*2*2=72,000 [A]

 55 931317 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2 M  13,000  0,00  0,00

nad opěry 2*6,5=13,000 [A]

 56 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  37,500  0,00  0,00

včetně lože

dlážděný příkop

vlevo (6,25+6,25)*1,5=18,750 [A]

vpravo (6,25+6,25)*1,5=18,750 [B]

Celkem: A+B=37,500 [C]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  0,00  0,00

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Základy2

 2 28997G OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 800G/M2 M2  50,518  0,00  0,00

opláštění propustku

13,4*3,77=50,518 [A]

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 3 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  23,333  0,00  0,00

betonový pražec

1,32*12,82*0,25=4,231 [A]

bet. sedlo

1,366*12,82=17,512 [B]

pod dlažbu z LM tl. 200 mm

spadiště 1,0*3,0*0,2=0,600 [C]

odláždění nezpevněná krajnice 1,65*3,0*0,2=0,990 [D]

Celkem: A+B+C+D=23,333 [E]

 4 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,309  0,00  0,00

kari síť 8/100x8/100



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 3

Čas: 14:18:2603.05.2023Datum:3.6.1.8

III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

Most ev.č. 1124-3

Most ev.č. 1124-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(1,32*12,82*2)=33,845 [A]

KY49:

rozměr rohože 3x2m

hmotnost 1 ks 47,4 kg

A*1,15/(3,0*2,0)*(47,7/1000)=0,309 [B]

 5 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  55,826  0,00  0,00

ochranný zásyp ze štěrkodrti

plocha odměřena z cadu

4,882*11,435=55,826 [A]

 6 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,590  0,00  0,00

dlažba z LM tl. 200 mm

spadiště 1,0*3,0*0,2=0,600 [A]

odláždění nezpevněná krajnice 1,65*3,0*0,2=0,990 [B]

Celkem: A+B=1,590 [C]

Vodorovné konstrukce  0,004

Přidružená stavební výroba7

 7 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  46,284  0,00  0,00

ALP +2xALN

(2*3,14*0,55)*13,4=46,284 [A]

 8 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  53,226  0,00  0,00

geotextilie

((2*3,14*0,55)*13,4)*1,15=53,226 [A]

Přidružená stavební výroba  0,007
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Potrubí8

 9 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  18,304  0,00  0,00

C25/30 XF2 betonové sedlo

plocha odměřena z cadu

(0,683+0,683)*13,4=18,304 [A]

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 10 91390R LETOPOČET KUS  1,000  0,00  0,00

Na líci  opěry 2 bude na viditelném místě vyznačen letopočet

výstavby mostu otiskem matrice do

betonu.

 11 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  15,000  0,00  0,00

kompletní vč. zkrácení

6*2,5=15,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  5 039,431  0,00  0,00

pro SO 201 (kompletní kce např. rámová kce, křídla, podkladní vrstvy, přechodová oblast apod.) (42,688+72,357+20,61+21,966+42,432+178,566)*2=757,238 [A]

pro SO 202  (23,333+55,826)*2=158,318 [B]

pro SO 251 plocha odměřena z cadu

(33,425*45,5)*2=3 041,675 [C]

u opěrné zdi (42,0*(67,47-45,5+50,7))*2=6 104,280 [D]

Celkem: A+B+C+D=10 061,511 [E]

odečet pro zpětný zásyp z jednotlivých objetků

pro SO 201 -180,718*2=- 361,436 [F]

pro SO 251 -2330,322*2=-4 660,644 [G]

Celkem: F+G=-5 022,080 [H]

Celkem: E+H=5 039,431 [I]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  5,000  0,00  0,00

vč. odvozu na místo určené

smýcení živého plotu dl. 67,0*0,5=33,500 [A]

u mostu SO 201 10,0=10,000 [B]

podél komunikace 5,0=5,000 [C]

 3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  17,000  0,00  0,00

vč. odvozu a uložení na místo určené
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tůje 4=4,000 [A]

stromy 13=13,000 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 330,322  0,00  0,00

zpětný zásyp

pol. č. 17411 2330,322=2 330,322 [A]

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5 030,756  0,00  0,00

včetně čerpacích jímek a odčerpání vody

pro SO 201 (kompletní kce např. rámová kce, křídla, podkladní vrstvy, přechodová oblast apod.) 42,688+72,357+20,61+21,966+42,432+178,566=378,619 [A]

pro SO 202  23,333+55,826=79,159 [B]

pro SO 251 plocha odměřena z cadu

33,425*45,5=1 520,838 [C]

u opěrné zdi 42,0*(67,47-45,5+50,7)=3 052,140 [D]

Celkem: A+B+C+D=5 030,756 [E]

 6 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5 030,756  0,00  0,00

 7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  96,290  0,00  0,00

zemní val z jemnozrné zeminy

(0,5*0,25*2)*64,0=16,000 [A]

mezi opěrnou zdí a gabionem (plocha odměřena z cadu) 0,2863*45,5=13,027 [B]

zásyp základu u gabionu (plocha odměřena z cadu) 1,4783*45,5=67,263 [C]

Celkem: A+B+C=96,290 [D]

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  2 330,322  0,00  0,00

zpětný zásyp
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plochy odměřeny z cadu

zásyp základů opěrných zdí

mezi opěrnými zdmi 5,93*50,7=300,651 [A]

mezi opěrnou zdí a gabionem 1,46*45,5=66,430 [B]

mezi opěrou a živým plotem 1,879*67,47=126,776 [C]

směr Veliš

pod komunikací 8,823*47,0=414,681 [D]

za opěrou 3,75*47,0=176,250 [E]

zásyp nad těsnící vrstvou

mezi opěrnými zdmi 2,695*50,7=136,637 [F]

směr Postupice 

směr Veliš 17,389*(67,47-50,7)=291,614 [G]

pod komunikací 17,389*47,0=817,283 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 330,322 [I]

 9 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

10CM, VÝŠ DO 1,7M

KUS  134,000  0,00  0,00

živý plot z habru výšky min. 1 m, po 0,5 m

67,0/0,5=134,000 [A]

Zemní práce  0,001

Základy2

 10 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  14,865  0,00  0,00

obetonování drenážní trubky

0,3*0,3*(67,47+47,0+50,7)=14,865 [A]

 11 22694R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ M2  91,000  0,00  0,00

viditelná plocha
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pažení dl. 10 m 25,0=25,000 [A]

pažení dl. 22 m 50,0=50,000 [B]

pažení dl. 5 m 5,0=5,000 [C]

pažení dl. 12m 11,0=11,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=91,000 [E]

 12 28997F OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2  211,025  0,00  0,00

ochrana gabionové zdi

(4,0*44,5+(2,0*1,0+1,0*0,5+0,5*0,5)*2)*1,15=211,025 [A]

 13 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  666,053  0,00  0,00

těsnící folie

pod komunikací mezi opěrnými zdi 67,47*3,25+50,7*3,25=384,053 [A]

u opěrné zdi 6,0*47,0=282,000 [B]

Celkem: A+B=666,053 [C]

Základy  0,002

Svislé konstrukce3

 14 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  984,000  0,00  0,00

odhad 6 kg/kus

(67+47+50)*6,0=984,000 [A]

 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  53,710  0,00  0,00

plocha odměřena z cadu

vlevo 0,3271*(66,5+47,0)=37,126 [A]

vpravo 0,3271*50,7=16,584 [B]

Celkem: A+B=53,710 [C]
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 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  8,594  0,00  0,00

odhad 160 kg/m3

53,71*0,16=8,594 [A]

 17 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  125,125  0,00  0,00

(2,0*1,0+1,0*0,5+0,5*0,5)*45,5=125,125 [A]

 18 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  878,796  0,00  0,00

opěrné stěny

ŽB deska 3,8*0,8*(67,5+50,7+47,0)=502,208 [A]

dřík (2,3+5,3)/2*0,6*(67,47+50,7+47,0)=376,588 [B]

Celkem: A+B=878,796 [C]

 19 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  158,183  0,00  0,00

odhad 180 kg/m3

878,796*0,18=158,183 [A]

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 20 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  126,900  0,00  0,00

výměna pod opěrnou zdí, předpoklad tl. 500 mm

u propustku

5,4*47,0*0,5=126,900 [A]
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 21 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  53,228  0,00  0,00

pod drenáž

0,85*0,3*67,47=17,205 [A]

0,95*0,3*50,7=14,450 [B]

1,53*0,3*47,0=21,573 [C]

Celkem: A+B+C=53,228 [D]

 22 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  27,300  0,00  0,00

pod gabionovou zdí ŠP fr. 0-32

plocha odměřena z cadu

0,6*45,5=27,300 [A]

 23 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  317,992  0,00  0,00

ochranný zásyp

ochranný zásyp opěrných zdí

vlevo 0,9*0,7*67,47+0,9*2,0*47,0=127,106 [A]

vpravo 0,9*0,7*50,7=31,941 [B]

ochranný zásyp těsnící folie

8,1*50,7*0,2=82,134 [C]

3,25*67,47*0,2+3,25*50,7*0,2=76,811 [D]

Celkem: A+B+C+D=317,992 [E]

 24 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  7,732  0,00  0,00

zához pod odvodňovačem tl. 200 mm

plocha odměřena z cadu 9 odvodňovačů (4,853+4,221+6,522+5,33+5,736+3,0*4)*0,2=7,732 [A]

Vodorovné konstrukce  0,004
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Přidružená stavební výroba7

 25 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  49,551  0,00  0,00

hrany říms

(67,47+47,0+50,7)*(0,15+0,15)=49,551 [A]

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 26 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  222,200  0,00  0,00

podél opěrných zdí

vlevo 66,5+47,0=113,500 [A]

vpravo 50,7=50,700 [B]

podél gabionové zdi 58,0=58,000 [C]

Celkem: A+B+C=222,200 [D]

 27 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  7,800  0,00  0,00

drenážní trativod DN 180

skrz opěrné zdi

(9+4)*0,6=7,800 [A]

 28 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  164,200  0,00  0,00

pro chráničku pro SO451

vlevo 66,5+47,0=113,500 [A]

vpravo 50,7=50,700 [B]

Celkem: A+B=164,200 [C]

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 9

Čas: 14:18:2603.05.2023Datum:3.6.1.8

III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

Opěrné zdi

Opěrné zdi

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  50,700  0,00  0,00

vpravo 50,7=50,700 [A]

 30 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  113,500  0,00  0,00

Kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO

vlevo 47,0+66,5=113,500 [A]

 31 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  36,000  0,00  0,00

hřebové nivelační značky v nerezovém provedení

na dříku budou u terénu + pod římsou

budou po 10 m

zeď dl. 67.4 m  počet 7*2=14,000 [A]

zeď dl. 50.7 m počet 6*2=12,000 [B]

zeď dl.47 m počet 5*2=10,000 [C]

Celkem: A+B+C=36,000 [D]

 32 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  247,755  0,00  0,00

včetně lože

dlážděný příkop

vlevo 67,47*1,5+47,0*1,5=171,705 [A]

vpravo 50,7*1,5=76,050 [B]

Celkem: A+B=247,755 [C]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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SO 421

Objekt: SO 421

Stavba: 20 171 04

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

Ochrana Kabelu

Ochrana Kabelu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 421

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 000000R OCHRANA KABELU KPL  1,000  0,00  0,00

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Kč 44 770,00Cena s daní:

Kč 7 770,00DPH:

Kč 37 000,00Cena celková:

Kč 37 000,00Základní cena:

Pontex, spol. s r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka sdělovacího kabelu CETIN (stavební část)

Přeložka sdělovacího kabelu CETIN (stavební část)

Rozpočet:

III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

SO 451

Objekt: SO 451

Stavba: 20 171 04

SOUPIS PRACÍ

Kč 37 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

Přeložka sdělovacího kabelu CETIN (stavební část)

Přeložka sdělovacího kabelu CETIN (stavební část)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 451

SO 451

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00000R MONTÁŽNÍ PRÁCE ROZDĚLOVACÍHO KABELU KPL  1,000  37 000,00  37 000,00

Přepojení a založení kabelové vložky zajišťuje CETIN na základě objednávky

cena k datu 13.1.2023

 2 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  2,950  0,00  0,00

přebytečná zemina

0,35*(0,2)*10=0,700 [A]

0,6*(0,25)*15=2,250 [B]

Celkem: A+B=2,950 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  37 000,000

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  5,800  0,00  0,00

přebytečná zemina, naložení a odvoz

0,35*(0,7-0,2)*10=1,750 [A]

0,6*(0,7-0,25)*15=4,050 [B]

Celkem: A+B=5,800 [C]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  8,750  0,00  0,00

kabelová trasa

0,35*0,7*10=2,450 [A]

0,6*0,7*15=6,300 [B]

Celkem: A+B=8,750 [C]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5,800  0,00  0,00

přebytečná zemina
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Přeložka sdělovacího kabelu CETIN (stavební část)

Přeložka sdělovacího kabelu CETIN (stavební část)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 451

SO 451

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,35*(0,7-0,2)*10=1,750 [A]

0,6*(0,7-0,25)*15=4,050 [B]

Celkem: A+B=5,800 [C]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  2,950  0,00  0,00

0,35*0,2*10=0,700 [A]

0,6*0,25*15=2,250 [B]

Celkem: A+B=2,950 [C]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,700  0,00  0,00

pískové lože

0,35*0,2*10=0,700 [A]

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,450  0,00  0,00

podkladní beton pro chráničky

0,6*0,05*15=0,450 [A]

Vodorovné konstrukce  0,004

Přidružená stavební výroba7

 9 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M  25,000  0,00  0,00

oranžová

10+15=25,000 [A]

 10 702321 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM M  10,000  0,00  0,00

deska, nebo cihla
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III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery

Přeložka sdělovacího kabelu CETIN (stavební část)

Přeložka sdělovacího kabelu CETIN (stavební část)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20 171 04

SO 451

SO 451

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 11 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  30,000  0,00  0,00

chránička 110/94, včetně utěsnění a prtahovacího drátu

2*15=30,000 [A]

 12 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,800  0,00  0,00

0,6*0,2*15=1,800 [A]

Potrubí  0,008

 37 000,00Celkem:


