

VV			"přebytečný odfrézovaný materiál (viz bilance v pol. poplatku za skládku):" 2826,100		2 826,100
VV			"odpad z čištění příkopů:" 4181,544		4 181,544
VV	skladka_sypke		Mezisoučet		13 510,804
VV	presun_ZAS		"přesun vyfrézovaného materiálu mezi úseky a pro recyklaci na místě (viz bilance v pol. poplatku za skládku):" 3342,600*2,56		8 557,056
VV			Součet		22 067,860
57	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7 234,816
VV			"Bilance vyfrézovaných směsí:"		
VV			"ZAS T1:" 9080,0*0,05 + 12395,0*0,1 + 455,0*0,1 + 455,0*0,15		1 807,250
VV			"ZAS T2:" 3006*0,1 + 10149,0*0,1		1 315,500
VV			"ZAS T3:" 2*1790,0*1,0*0,15 + 2*1650,0*1,0*0,15 + 2*1140,0*1,0*0,1 + 15530,0*0,05*0,30 + 15530,0*0,1		3 045,950
VV			"ZAS T4:"		
VV			Mezisoučet		6 168,700
VV			"Použitá vyfrézovaná směs pro recyklaci na místě:" - (10149*0,1+9080*0,1+12395*0,1+455,0*0,25+265,8*0,25)		-3 342,600
VV			Součet		2 826,100
VV			"Poznámka: Odvoz materiálu na skládku pro třídy ZAS T1 a ZAS T2. Zbytek využit na stavbě."		
VV			2826,1*2,56 'Přepočtené koeficientem množství		7 234,816
52	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	392 715,744
VV			"odpad na skládku, 25 km" skladka_sypke*24		324 259,296
VV			"přesun ZAS mezi úseky, na mezideponii (zpět řešen přesunem hmot položky rozprostření)" presun_ZAS*(8)		68 456,448
VV			Součet		392 715,744
Z výše uvedeného je zřejmé, že přebytek recyklátu má objem 2.826,10 m3 (viz VV položky č. 57). V položce č. 51 je tento přebytek omylem uveden v T tzn. že výměra položky č 51 je chybná (nižší o 4408,716 T). Správná výměra položky č. 51 je 26.476,576 T. V důsledku této chyby je chybná i výměra navazující položky č. 52. Správná výměra položky č. 52 je 498.524,928 T. Žádáme zadavatele o opravu výměr předmětných položek (51, 52 a 57) a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.					
Vysvětlení zadávací dokumentace:					
Výpočet pol. č. 51 a 52 byl opraven v souladu s uvedeným dotazem.					

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod

¹ ☒ Zadavatel úkon realizoval
☐ Zadavatel úkon nerealizoval

- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze **3 soupis prací_ZMĚNA 3**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace