

KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r. o.

Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava – Bartovice, IČ: 253 68 397

Držitel akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č.j.: MPSV- 2016/196042-423/1 ze dne 11.04.2017

vydává

OSVĚDČENÍ

o získání odborné způsobilosti
k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

číslo osvědčení: KARO/062/KOO/2018**Pavel Znamenáček**

narozen 30. listopadu 1978 v Praze

Úspěšně vykonal dne 27.09.2018 v Plzni periodickou zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před odbornou zkušební komisí jmenovanou držitelem akreditace KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o.

Toto osvědčení je dokladem o úspěšném vykonání periodické zkoušky z této odborné způsobilosti podle ustanovení §10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle ustanovení § 8 odst. 1 a odst. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Osvědčení o úspěšně vykonané periodické zkoušce má podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona platnost 5 let ode dne jejího vykonání.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.**Platnost osvědčení je do: 27.09.2023****Datum vydání osvědčení: 27.09.2018**

.....
Ing. Jiří Kubálek
předseda odborné zkušební komise

.....
Ing. Eva Grenová, Ph.D.
držitel akreditace
statutární orgán

FORMULÁŘ 2.2.1. SEZNAM TECHNIKŮ

Tento formulář slouží k prokázání technické kvalifikace dle čl. 4.3.zadávací dokumentace.

Společnost **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 452 71 895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „**Elektrifikace úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - PD**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2022-034930 (dále jen „účastník“), prokazuje splnění technické kvalifikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uvedením seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

Osoba	Jméno a příjmení	Dosažené vzdělání (včetně uvedení konkrétní instituce a oboru pokud je vyžadováno určité vzdělání)	Praxe v rozsahu informací pro danou osobu (účastník uvede specifikaci zakázky/zakázek včetně všech údajů dle čl. 4.3. zadávací dokumentace –stupeň PD, výši stavebních nákladů atd.)	Objednatel, místo, datum plnění a popis činnosti odborného personálu, tj. HIP, zodpovědný projektant, apod. dle požadavků čl 4.3. zadávací dokumentace	Byly služby, které jsou předmětem významné zakázky, dokončeny / předány objednateli Ano / Ještě ne – služby jsou ještě poskytovány / Ne	(P) Pracovní „HPP“, (O) obdobný „DPP+DPČ“ či (J) jiný poměr k dodavateli „poddodavatel“ (účastník vyplní příslušné písmeno uvedené v závorce)	Autorizace a/nebo Jiné oprávnění (účastník uvede konkrétní autorizaci nebo oprávnění požadované dle čl. 4.3. zadávací dokumentace a přiloží kopii dokladu)
1) Osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce	Ing. Kateřina Švehlová	vysokoškolské, ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova, vč. MR Jírova Délka stavby: 2 km Projektový stupeň: DSP IN: 108mil Kč	objednatel: Dopravní podnik města Brna, a.s. místo plnění: Brno popis činnosti odborného personálu: HIP+ zodpovědný projektant	Ano	O	osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 15 vyhlášky č. 50/1978
			Prodloužení trolejové tratě ul. Hlavní, Opava – Kylešovice Délka stavby: 1,5 km Projektový stupeň: DSP IN: 49mil Kč	objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s. místo budoucí stavby: Opava popis činnosti odborného personálu: HIP+ zodpovědný projektant	Ano		
2) Zodpovědný projektant v oboru trakčního vedení	Ing. Kateřina Švehlová	vysokoškolské, ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova, vč. MR Jírova	objednatel: Dopravní podnik města Brna, a.s.	Ano	O	osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 15 vyhlášky č. 50/1978

			Délka stavby: 2 km Projektový stupeň: DSP IN: 108mil Kč	místo plnění: Brno popis činnosti odborného personálu: HIP+ zodpovědný projektant			
3) Osoba provádějící zeměměřičské činnosti	Ing. Jitka Haramulová	vysokoškolské, ČVUT v Praze, fakulta stavební, obor geodézie a kartografie	R35 Úlibice - Hořice, DSP Stavební náklady v Kč bez DPH: 4,771 mld. Kč Projektový stupeň: DSP	objednatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 místo plnění: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 datum plnění: 11/2017 popis činnosti odborného personálu: Geodetické práce při projektové přípravě, např.: Stanovení průběhu majetkové hranice pro vypracování DSP zpracováním do ZE.	Ano	J	Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle písm. a) a c) – <i>doloženo Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů</i>
4) Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	Ing. Jitka Krejčová	vysokoškolské, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí	Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - Sever Délka stavby v km: 5,3 km Projektový stupeň: oznámení záměru	objednatel: Statutární město Jihlava místo plnění: Jihlava datum plnění: 10/2018 popis činnosti odborného personálu: oznámení záměru	Ano	J	Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku a vyhodnocení v oboru posuzování vlivů na životní prostředí – <i>doloženo Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů</i>
5) Osoba zajišťující inženýrskou činnost	Lucie Probstová	středoškolské, Střední ekonomická škola Dušní	Elektrifikace BUS linky 140 Délka stavby v km: 12,9 km Projektový stupeň: IČ ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávní přípravy	objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost místo plnění: Praha datum plnění: 03/2021 popis činnosti odborného personálu: IČ ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávní přípravy	Ano	J	-
			Projektová dokumentace pro elektrifikaci linky 119 Délka stavby v km: 8,4 km Projektový stupeň: IČ ke společnému povolení vč. majetkoprávní přípravy	objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost místo plnění: Praha datum plnění: 01/2022 popis činnosti odborného personálu: IČ ke společnému povolení vč. majetkoprávní přípravy	Ano		

2. osoba zajišťující inženýrskou činnost	Hedvika Valešová	středoškolské, Střední průmyslová škola strojnická v Praze 1, Betlémská 4	Elektrifikace BUS linky 140 Délka stavby v km: 12,9 km Projektový stupeň: IČ ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávní přípravy	objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost místo plnění: Praha datum plnění: 03/2021 popis činnosti odborného personálu: IČ ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávní přípravy	Ano	J	-
			Projektová dokumentace pro elektrifikaci linky 119 Délka stavby v km: 8,4 km Projektový stupeň: IČ ke společnému povolení vč. majetkoprávní přípravy	objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost místo plnění: Praha datum plnění: 01/2022 popis činnosti odborného personálu: IČ ke společnému povolení vč. majetkoprávní přípravy	Ano		
6) Osoba poskytující právní poradenství	Mgr. Filip Karpíšek	vysokoškolské, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, obor právo	Délka praxe: 24 let, z toho 20 let advokacie, z toho 16 let právní poradenství v oblasti stavebního práva, správního práva, práva veřejného zadávání, přípravy a realizace liniových staveb, sepisu kupních smluv a přípravy smluv pro majetkoprávní přípravu			J	-
			Vyvlastňovací řízení: Vedené Krajským úřadem Jihočeského kraje, sp.zn. OREG/124820/2021/stko Vyvlastnitel: Ředitelství silnic a dálnic ČR	objednatel: PRAGOPROJEKT, a.s. místo plnění: Praha, doba plnění: 11/2021 – 06/2022 popis činnosti: zastupování ve vyvlastňovacím řízení	Ano 06/2022		
			Vyvlastňovací řízení: Vedené Krajským úřadem Plzeňského kraje, sp.zn. ZN/319/RR/21 Vyvlastnitel: Středočeský kraj	objednatel: PRAGOPROJEKT, a.s. místo plnění: Praha doba plnění: 08/2021 – 08/2022 popis činnosti odborného personálu: zastupování ve vyvlastňovacím řízení	Ano 08/2022		
7) Osoba specialisty	Ing. Václav Misárek	vysokoškolské,	Modernizácia električkových	objednatel:	Ano	P	autorizace v oboru

na měnirny		ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická, obor silnoproudá elektrotechnika	trati Ružinovská radiála Stavební náklady v Kč bez DPH: 960 570 000,- Kč Projektový stupeň: DÚR	DOPRAVOPROJEKT, a.s. místo plnění: Bratislava doba plnění: 11/2020 – 12/2020 popis činnosti odborného personálu: zodpovědný projektant měnirny kolejové dopravní stavby	12/2020		technologická zařízení staveb – <i>doloženo Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů</i> osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 15 vyhlášky č. 50/1978, osvědčení o ověření elektrotechnické kvalifikace „osoby znalé s vyšší kvalifikací“ ve smyslu přílohy č.4 vyhlášky č. 100/1995
2. osoba specialisty na měnirny	Ing. Jaroslav Nitka	vysokoškolské, ČVUT v Praze, fakulta elektroenergetika	Výstavba nové vozovny Hloubětín Stavební náklady v Kč bez DPH: 1 706 819 000,- Kč Projektový stupeň: DÚR	objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost místo plnění: Praha doba plnění: 11/2016 – 04/2017 popis činnosti odborného personálu: zodpovědný projektant měnirny kolejové dopravní stavby	Ano 04/2017	O	autorizace v oboru technologická zařízení staveb, osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 15 vyhlášky č. 50/1978, osvědčení o ověření elektrotechnické kvalifikace „osoby znalé s vyšší kvalifikací“ ve smyslu přílohy č.4 vyhlášky č. 100/1995

Účastník čestně prohlašuje, že tento seznam obsahuje pravdivé informace a tento předkládá na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne viz elektronický podpis

Ing. David Krása
předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

Vysoká škola

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

Číslo diplomu C * 282311

DIPLOM

c. 19775

Kateřina Š v e h l o v á, roz. Sýkorová

(jméno a příjmení)

narozen(a) dne 26.července 1962 v Praze okres Praha

ukončil(a) studium vykonáním státní závěrečné zkoušky a získal(a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru

Elektroenergetika

Podle § 41 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, se mu (jí) přiznává titul

inženýr (Ing.)

v Praze dne 9.září

rektor vysoké školy

děkan fakulty

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 17368

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.

Ing. Kateřina Švehlová

jméno a příjmení

625726/0537

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1101575

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk

je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni 25.4.1997



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

VZDĚLÁVACÍ A ZKUŠEBNÍ CENTRUM
SOLID TEAM s.r.o.
OSVĚDČENÍ

Ing. Kateřina ŠVEHLOVÁ
titul, jméno, příjmení

26. 7. 1962
narozen

Bydliště: **M.Švabinského 901, Kladno, 272 01**

Pracovní poměr u: **Elektroline a.s.**

Odborné vzdělání: **VŠ - elektro** praxe: **33** roků, VN a projekce **30** r.

vykonal(a) dnešního dne s úspěchem zkoušku podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ číslo 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a může být pověřen(a):

1) činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací

a) pro samostatnou činnost (6 vyhl.) na vyhrazených elektrických zařízeních v objektech
bez nebezpečí výbuchu **do 52 kV**

b) pro řízení činností (§ 7 vyhl.) na vyhrazených elektrických zařízeních v objektech

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

c) pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem (§ 8 vyhl.) na vyhrazených elektrických zařízeních v objektech

bez nebezpečí výbuchu **do 52 kV**

d) pro řízení provozu (§ 8 vyhl.) na vyhrazených elektrických zařízeních v objektech

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2) samostatným projektováním (§ 10 vyhl.) elektrických zařízení

bez nebezpečí výbuchu **do 52 kV**

Přílohou osvědčení je zápis o zkoušce.

Datum: 10. ledna 2020

(Platnost tohoto osvědčení je 3 roky ode dne vydání)

podpis odpovědného
pracovníka organizace

za Solid Team s.r.o.
razítko organizace

Odpovědný pracovník podpisem tohoto osvědčení stvrzuje, že osoba, která úspěšně vykonala zkoušku dle vyhl. 50/1978 Sb. a na níž je osvědčení dle vyhl. 50/1978 Sb. vystaveno, má platnou zdravotní prohlídku a má duševní způsobilost včetně znalostí z místních bezpečnostních předpisů k vykonávání práce na elektrickém zařízení a ve výškách.

ČESKÁ REPUBLIKA

Vysoká škola **České vysoké učení technické v Praze**

Fakulta **stavební**

DIPLOM

Číslo diplomu KA **0007094**

Č. **2780/97-G**

Jitka HARAMULOVÁ

(jméno a příjmení)

narozen(a) dne **10. srpna** 19 **74** v **Praze** okres **Praha**

ukončil(a) studium vykonáním státní zkoušky a získal(a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru

geodézie a kartografie

Podle § 21 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách se mu (jí) přiznává akademický titul

inženýr

Ing.

ve zkratce

V **Praze** dne **26. června** 19 **97**

OK

rektor vysoké školy

0 17

děkan fakulty

OPIS

**ČESKÁ REPUBLIKA
DIPLOM**

č. 3/2001 I.....

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Jitka **KREJČOVÁ**

(Jméno a příjmení.)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Kancelář rektora
Ústí nad Labem

11. února 1976 v Chomutově

(Datum a místo narození, příp. též rodné číslo.)

získal/získala vysokoškolské vzdělání studiem v magisterském studijním programu

Ekologie a ochrana prostředí

kód **1601 T**

ve studijním oboru

Odpadové hospodářství

na/v

Fakultě životního prostředí v Ústí nad Labem

(Fakulta, jiná součást vysoké školy nebo právnická osoba, které uskutečňovaly nebo se podílely na uskutečňování studijního programu.)

Podle § 46 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se mu/jí uděluje

akademický titul *inženýr* *ve zkratce* **Ing.** *uváděné před jménem.*

Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

Rektor

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

Děkan

V **Ústí nad Labem** dne **20.6.2001**

1176

ŠKOLA: STŘEDNÍ EKONOMICKÁ ŠKOLA - PRAHA 1, DUŠNÍ 7

Studijní obor: Měsíční ekonomika 63-01-6

Školní rok: 1987 / 1988

Zaměření: _____

Třída: číslo D

Číslo maturitního protokolu: 17

Studium: obecní

VYSVĚDCENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE

Jméno a příjmení: Lucie Ludvíková

Den, měsíc a rok narození: 2. říjen 1969

Rodiště: Praha, okres: Praha

Národnost: Česka, Státní občanství: ČSSR

Maturitní zkoušku vykonal(a)

z českého jazyka a literatury

s prospěchem dobrym

z ruského jazyka

s prospěchem dobře

z praktické odborné části

s prospěchem chvalitebnym

z teoretické odborné části

s prospěchem dobrym

Celkové hodnocení: prospěla

Současně vykonal..... dobrovolně maturitní zkoušku

z s prospěchem

Maturitní zkouška byla vykonána podle vyhlášky MŠ ČSR č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích.

V Prace dne 1. října 1983

Hana Kletečková

ředitel(ka) školy
jméno, příjmení a podpis

Olga Mokrejšová

předseda zkušební komise
jméno, příjmení a podpis

Ing. Jaroslava Kralová

třídní učitel(ka)
jméno, příjmení a podpis

Stupnice prospěchu	výborný	chvalitebný	dobrý	dostatečný	nedostatečný
-----------------------	---------	-------------	-------	------------	--------------

celkové hodnocení:
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a) velmi dobře
prospěl(a)

řední průmyslová škola strojícká v Praze 1, Bellánská 4

23-84-6 strojírenská konstrukce

Školní rok: 19.90 / 19.91

Zaměření: _____

Třída: čtvrtá B

Číslo maturitního protokolu: 2

Studium: denní

VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE

Jméno a příjmení: Hedvika Balcárková

Den, měsíc a rok narození: 6. srpna 1973

Rodiště: Praha, okres: Praha

Národnost: česká Státní občanství: ČSFR

Maturitní zkoušku vykonal(a)

z českého jazyka a literatury	s prospěchem	<u>chvalitebným</u>
z německého jazyka	s prospěchem	<u>dobrým</u>
z teoretické odborné části	s prospěchem	<u>dostatečným</u>
z praktické odborné části	s prospěchem	<u>dostatečným</u>
z _____	s prospěchem	_____

Celkové hodnocení: ~ prospěla ~

Současně vykonal dobrovolně maturitní zkoušku

z s prospěchem

Maturitní zkouška byla vykonána podle vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČSR č. 119/1989 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve
zvláštních odborných učilištích.

V *Praxe* dne *3. června* 19*91*

Ing. Jaroslav Červený
ředitel(ka) školy
jméno, příjmení a podpis

Ing. Ludvík Přesedník
předseda zkušební komise
jméno, příjmení a podpis

Ing. Antonín Křápek
třídní učitel(ka)
jméno, příjmení a podpis

Stupnice prospěchu	výborný	chvalitebný	dobrý	dostatečný	nedostatečný
-----------------------	---------	-------------	-------	------------	--------------

Celkové hodnocení:
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a) velmi dobře
prospěl(a)

Patisk zakázán

OPIS

Q·B·F·F·F·Q·S
SUMMIS AUSPICIIS
REI PUBLICAE BOHEMICAE

NOS RECTOR UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

ET DECANUS FACULTATIS IURIDICAE
TENOREM OMNIUM QUAE SEQUUNTUR RATUM PRAESTAMUS LECTURIS

FILIP KARPÍŠEK

NATUS/NATA DIE 27.6.1975 IN CIVITATE ČESKÁ LÍPA
STUDIIS PERACTIS EXAMEN LEGE REI PUBLICAE CONSTITUTUM IN DISCIPLINIS

IUS

SUBIIT ET NOMEN ACADEMICUM

MAGISTRI

MERITO EI TRIBUTUM EST
IN CUIUS REI TESTIMONIUM HOC DIPLOMA FIERI IUSSIMUS

PROF. JUDR. KAREL MALÝ, DRSC.

RECTOR UNIVERSITATIS

PROF. JUDR. MILAN BAKEŠ, DRSC.

PROMOTOR

PROF. JUDR. DUŠAN HENDRYCH, CSC.

DECANUS FACULTATIS

PRAGAE DIE XXI., MENSIS MAII,

ANNI MCMXCVIII

NUM. 016214/199834

Číslo C * 118403

čj. 12718

DIPLOM

Václav M i s á r e k

narozený(á) dne 5. listopadu 1954 v Českém Brodě

zakořením řádného studia státní závěrečnou zkouškou na fakultě elektrotechnické

Českého vysokého učení technického v Praze

nabývá podle zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, vysokoškolské kvalifikace

v oboru silnoproudá elektrotechnika

a přiznává se mu (jí) titul inženýr

ve zkratce Ing.

V Praze dne 27. 5. 1980

děkan

rektor

SEVT - 26 585 1

Sčt 02 - 3902 78

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 24871

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Václav Misárek

jméno a příjmení

541105/2812

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

technologická zařízení staveb

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0008616

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

autorizace je udělena ke dni 29.6.2004

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

OSVĚDČENÍ o zkoušce podle vyhl. 50/78 Sb.

Ing. Václav MISÁREK

05.11.1954 Český Brod

..... nar.
jméno a příjmení datum a místo

bydliště ...Maroldova 1323, Úvaly-Praha-vých.

Metroprojekt Praha a.s.

v pracovním poměru u
název a adresa organizace
40 let

praxe

výše jmenovaný vykonal dnešního dne s úspěchem zkoušku podle § 14 vyhl. č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a může být pověřen činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací

a)pro samostatnou činnost (§ 6 vyhl) na:...nad 1kV,tř.A včetně hromosvodů.....

b)pro řízení činnosti (§ 7 vyhl.) na:.....

c)pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem (§ 8 vyhl.) :
.....

d)pro řízení provozu (§ 8 vyhl.) na:.....

e) pro samostatné projektování (§10 vyhl.) na: nad 1 kV, tř.A včetně hromosvodů.....

f) pro odbornou výuku (§ 11 vyhl.) na
.....

18.03.2020

.....
datum

.....
razítko organizace

.....
podpis předsedy komise

Organizace prověřila zdravotní a duševní způsobilost pracovníka podle § 2 vyhl.ČÚBP č.50/78 Sb. a potvrzuje platnost osvědčení pro rozsah pracovní činnosti organizace.

18. 03. 2020

.....
datum

.....
zástupce organizace

OSVĚDČENÍEvidenční číslo **100/112/2021**Titul, jméno, příjmení, titul: **Misárek Václav Ing.**

Datum narození:

**5.11.1954, Český
Brod**

V pracovním poměru u:

METROPROJEKT Praha a.s.

Bydliště:

250 82, Maroldova 1323, Úvaly

Odborné vzdělání:

ČVUT fakulta elektrotechnickáPraxe na elektrickém zařízení*) do 1000 V: **41** let nad 1000 V: **41** lethromosvody: **41** let

Jmenovaný (á) vykonal (a) dnešního dne s úspěchem zkoušku podle vyhlášky č. 100/1995 Sb., o elektrotechnické kvalifikaci při činnostech na určeném technickém zařízení elektrickém (UTZ/E), přílohy č. 4, v platném znění. Ve smyslu čl. 8 a), b), c) *) přílohy č. 4 jako osoba znalá s vyšší kvalifikací může být pověřen (a) na UTZ/E veškerou činností osoby znalé a dále:

Činností osoby znalé s vyšší kvalifikací:

1. Pro samostatnou činnost na UTZ/E dle bodů **a, b, c, d, e, g, i, j, k*)** odst. 4, § 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb. a bodu 1 přílohy 4 v objektech

třídy A, do 1000 V i nad 1000 V, včetně hromosvodů*)

2a. Pro řízení činnosti osob na UTZ/E dle bodů **a, b, c, d, e, g, i, j, k*)** odst. 4, § 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb. v objektech

třídy A, do 1000 V i nad 1000 V, včetně hromosvodů*)

2b. Pro řízení provozu na UTZ/E dle bodů **a, b, c, d, e, g, i, j, k*)** odst. 4, § 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb. v objektech

třídy A, do 1000 V i nad 1000 V, včetně hromosvodů*)

3. pro projektování UTZ/E dle bodů **a, b, c, d, e, g, i, j, k*)** odst. 4, § 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb.

třídy A, do 1000 V i nad 1000 V, včetně hromosvodů*)

Dne: **07. 05.2021**

**Mgr.Bc. František Fiala, DiS. Přednosta SEE, vyhl.
100/1995 Sb. čl.8a,b,c**

Razítko organizace a podpis odpovědného pracovníka**)

*) Nehodící se škrtněte.

**) Razítko musí mít všechny náležitosti obchodní firmy

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Vysoká škola

Fakulta elektrotechnická

Číslo diplomu 001727

Č. M147/2004

VYSOKOŠKOLSKÝ DIPLOM

Jaroslav Nitka

(jméno a příjmení)

narozen(a) dne **17. prosince 1978**

v **Pardubicích**

okres **Pardubice**

ukončil(a) studium vykonáním státní závěrečné zkoušky a získal(a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

elektrotechnika a informatika (2612T)

studijní obor

Elektroenergetika

Podle § 46 odst. 4 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách se mu (jí) uděluje akademický titul

inženýr

ve zkratce **Ing.**

V Praze dne **18. března 2004**

.....
rektor vysoké školy

.....
děkan fakulty

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **32857**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jaroslav Nitka

jméno a příjmení

781217/3314

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

technologická zařízení staveb

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0011516

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden za

Autorizace je udělena ke dni 2.12.2010

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

**OSVĚDČENÍ
o zkoušce podle vyhl. 50/78 Sb.**

Ing. Jaroslav NITKA

17.12.1978 Pardubice

.....
jméno a příjmení

nar.
datum a místo

bydliště ...Mezitráťová 201/38, Praha 9

OSVČ

v pracovním poměru u

název a adresa organizace
16 let

praxe

výše jmenovaný vykonal dnešního dne s úspěchem zkoušku podle § 14 vyhl. č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a může být pověřen činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací

a)pro samostatnou činnost (§ 6 vyhl) na: el. zařízení nad 1 kV v obj. tř.A včetně hromosvodů.....

b)pro řízení činnosti (§ 7 vyhl.) na:..... xxx

c)pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem (§ 8 vyhl.) : nad 1kV,obj.tř.A, včetně hromosvodů...

d)pro řízení projektování (§ 10 vyhl.) na: nad 1kV,obj.tř.A, včetně hromosvodů...

e) pro samostatné projektování (§10 vyhl.) na: . el. zařízení nad 1 kV, obj.tř.A včetně hromosvodů.....

f) pro odbornou výuku (§ 11 vyhl.) na
xxx

18.03.2020

.....
datum

.....
razítko organizace

.....
podpis předsedy komise

Organizace prověřila zdravotní a duševní způsobilost pracovníka podle § 2 vyhl.ČÚBP č.50/78 Sb. a potvrzuje platnost osvědčení pro rozsah pracovní činnosti organizace.

24.3.2020

.....
datum

.....
zástupce organizace

OSVĚDČENÍEvidenční číslo **100/118/2021**Titul, jméno, příjmení, titul: **Nítka Jaroslav ing.**Datum narození: **17.12.1978,
Pardubice**V pracovním poměru u: **OSVČ**Bydliště: **190 00, Mezitraťová 201/38, Praha 9**Odborné vzdělání: **ČVUT FEL**Praxe na elektrickém zařízení*) do 1000 V: **16** let nad 1000 V: **16** lethromosvody: **16** let

Jmenovaný (á) vykonal (a) dnešního dne s úspěchem zkoušku podle vyhlášky č. 100/1995 Sb., o elektrotechnické kvalifikaci při činnostech na určeném technickém zařízení elektrickém (UTZ/E), přílohy č. 4, v platném znění. Ve smyslu čl. 8 a), b), c) *) přílohy č. 4 jako osoba znalá s vyšší kvalifikací může být pověřen (a) na UTZ/E veškerou činností osoby znalé a dále:

Činností osoby znalé s vyšší kvalifikací:

1. Pro samostatnou činnost na UTZ/E dle bodů **a, b, c, d, e, g, i, j, k***) odst. 4, § 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb. a bodu 1 přílohy 4 v objektech

třídy A, do 1000 V i nad 1000 V, včetně hromosvodů*)

2a. Pro řízení činnosti osob na UTZ/E dle bodů **a, b, c, d, e, g, i, j, k***) odst. 4, § 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb. v objektech

třídy A, do 1000 V i nad 1000 V, včetně hromosvodů*)

2b. Pro řízení provozu na UTZ/E dle bodů **a, b, c, d, e, g, i, j, k***) odst. 4, § 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb. v objektech

třídy A, do 1000 V i nad 1000 V, včetně hromosvodů*)

3. pro projektování UTZ/E dle bodů **a, b, c, d, e, g, i, j, k***) odst. 4, § 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb.

třídy A, do 1000 V i nad 1000 V, včetně hromosvodů*)

Dne: **07. 05.2021**

**Mgr.Bc. František Fiala, DiS. Přednosta SEE, vyhl.
100/1995 Sb. čl.8a,b,c**

.....
Razítko organizace a podpis odpovědného pracovníka**)

*) Nehodící se škrtněte.

**) Razítko musí mít všechny náležitosti obchodní firmy.

FORMULÁŘ 2.2.2.
SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB
METROPROJEKT Praha a.s.

Společnost **METROPROJEKT Praha a.s.**, se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 452 71 895, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „**Elektrifikace úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - PD**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2022-034930 (dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že řádně poskytovatel dále uvedené služby ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.4 zadávací dokumentace shora:

(i) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP nebo DÚR nebo DUSP stavby (novostavby nebo rekonstrukce) trolejbusové trati délky alespoň 1,5 km (minimálně 1 novostavba) – viz čl.4.4.zadávací dokumentace bod 1 tabulky:

Název zakázky / Druh služeb (vypovídající stručný popis služeb)	Celková cena služeb, za něž byl dodavatel odpovědný v Kč nebo ekvivalentu Kč	Specifikace trolejbusové trati, ve vztahu k níž byly poskytnuty služby	Délka trolejbusové trati	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Lhůta plnění dle smlouvy	Datum zahájení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Objednatel a místo poskytování služeb	Dodavatel (D), člen sdružení (Č) nebo poddodavatel (S) (V případě Č, nebo S se uvede věcný rozsah realizovaných činností, v případě Č rovněž % podílu na realizaci relevantních činností)	Byly všechny služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá - specifikace obsahu a rozsahu již předaných služeb) / Ne

(ii) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS/PDPS/ZDS/DPS stavby (novostavby nebo rekonstrukci)trolejbusové trati délky alespoň 1,5 km – viz čl.4.4.zadávací dokumentace bod 2 tabulky:

Název zakázky / Druh služeb (vypovídající stručný popis služeb)	Celková cena služeb, za něž byl dodavatel odpovědný v Kč nebo ekvivalentu Kč	Specifikace (typ) trolejbusové trati, ve vztahu k níž byly poskytnuty služby	Délka stavby v km	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Lhůta plnění dle smlouvy	Datum zahájení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Objednatel a místo poskytování služeb	Dodavatel (D), člen sdružení (Č) nebo poddodavatel (S) (V případě Č, nebo S se uvede věcný rozsah realizovaných činností, v případě Č rovněž % podílu na realizaci relevantních činností)	Byly všechny služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá - specifikace obsahu a rozsahu již předaných služeb) / Ne

(iii) Zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy nebo sloučeného povolení včetně majetkoprávní přípravy novostavby nebo rekonstrukce trolejbusové trati délky minimálně 1,5 km – viz čl.4.4.zadávací dokumentace bod 3 tabulky:

Název zakázky / Druh služeb (vypovídající stručný popis služeb)	Celková cena služeb, za něž byl dodavatel odpovědný v Kč nebo ekvivalentu Kč	Specifikace (typ) trolejbusové trati, ve vztahu k níž byly poskytnuty služby	Délka stavby v km	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Lhůta plnění dle smlouvy	Datum zahájení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Objednatel a místo poskytování služeb	Dodavatel (D), člen sdružení (Č) nebo poddodavatel (S) (V případě Č, nebo S se uvede věcný rozsah realizovaných činností, v případě Č rovněž % podílu na realizaci relevantních činností)	Byly všechny služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá - specifikace obsahu a rozsahu již předaných služeb) / Ne

(iv) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR nebo DSP nebo DUSP stavby (novostavby nebo rekonstrukce) měničny kolejové dopravní stavby (rekonstrukce nebo novostavba) nebo trolejbusové trati (rekonstrukce nebo novostavba) – viz čl.4.4 zadávací dokumentace, bod 3 tabulky:

Název zakázky / Druh služeb (vypovídající stručný popis služeb)	Celková cena služeb, za něž byl dodavatel odpovědný v Kč nebo ekvivalentu Kč	Specifikace (typ) měřirny kolejové dopravní stavby, trolejbusové stavby, ve vztahu k niž byly poskytnuty služby	Cena stavebních prací, ve vztahu k nimž byly poskytnut y služby (bez DPH),	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Lhůta plnění dle smlouvy	Datum zahájení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Objednatel a místo poskytování služeb	Dodavatel (D), člen sdružení (Č) nebo poddodavatel (S) (V případě Č, nebo S se uvede věcný rozsah realizovaných činností, v případě Č rovněž % podílu na realizaci relevantních činností)	Byly všechny služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá - specifikace obsahu a rozsahu již předaných služeb) / Ne
Tramvajová trať Modřany – Libuš	8,505 mil. Kč	Součástí je stavba nová tramvajová měřirna Generála Šišky (kolejová dopravní stavba)	478,5 mil. Kč	EIA, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení	02/2016 - 02/2021	02/2016	02/2021	Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 místo poskytování služeb: Praha	D	Ano
Výstavba nové vozovny Hloubětín	38 702 644,- Kč	Etapa I. - výstavby Nové energocentrum areálu + nová tramvajová měřirna (kolejová dopravní stavba) Etapa II. - Výstavba nové haly odstavů a údržby tramvají Etapa III. - Úpravy ploch pod vedením VVN Etapa IV. - Výstavba ostatních provozů v areálu vozovny	1 706,819 mil. Kč	Dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby	11/2016 – 06/2020	11/2016	06/2020	Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 místo poskytování služeb: Praha	D	Ano
Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35	62 726 919,- Kč	V rámci projektu je řešeno vybudování nových staveb - SOD I Objekty vrchní stavby (VST) - SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) - SOD III Provozně-administrativní budova (PAB) - SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) - SOD V Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)	1 698 mil. Kč	Dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby	11/2017- 11/2018 DÚR, 05/2019DSP, 11/2019 DPS	11/2017	11/2018 DÚR, 05/2019DSP, 11/2019 DPS	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denísovo nábřeží 920/12 301 00 Plzeň – Východní Předměstí místo poskytování služeb: Plzeň	D	Ano

		<p>Ostatní: Rekonstrukce komunikace Slovanská alej mezi křižovatkami s ulicí Francouzskou a Skladovou, bourání, úprava a výstavba oplocení v návaznosti na potřeby nové výstavby a stavebně technického stavu, úprava skladovacích ploch v areálu, úprava areálových komunikací, úprava tramvajové trati v areálu vozovny, úprava trolejového vedení, přeložky, přípojky kanalizační, včetně vsakovacích galerií, akumulací a retenční nádrže, čistírny odpadních vod a OLK, přeložky, přípojky vodovodní, slaboproudých rozvodů, silnoproudých rozvodů a osvětlení, úprava horkovodu, instalace výměňkových stanic tepla. Hala DO, garáže, hala vozovny průjezdná, venkovní sklad, výpravna, trakční měnična pro tramvaje a trolejbusy, mycí rám tramvají, ohýbačka kolejnic, hala vozovny neprůjezdná, kamerový dohled (CCTV), antény WiFi VOS/VIS + radiosíť CORONIS (ŠKODA ICT), 2 výtahy se zdvihem 9 m, systém automatického stavění vlakové cesty, vytápění, VZT a centrální ohřev teplé vody.</p>								
TT Divoká Šárka - Dědinská	7 755 300,- Kč	Novostavba tramvajové trati délky 2 100 m na území Městské části Praha 6. Novostavba začíná za smyčkou Divoká Šárka, pokračuje ulicí Vlastina a podél ulice Drnovská. Ukončena je jednokolejným obratištěm s jednou předjízdou kolejí u křižovatky ulic Drnovská × Dědinská. Na trati je uvažováno pět párů zastávek. Součástí je trakční měnična . Rekonstrukce	862 mil. Kč	Změna dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby za účelem výběru zhotovitele, inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení	11/2016 – 08/2020 změna DÚR, 06/2020 DSP, 07/2021 PDPS, 31.08.2021 SP	11/2016	08/2020 změna DÚR, 06/2020 DSP, 07/2021 PDPS, 31.08.2021 SP	Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 místo poskytování služeb: Praha	D	Ano

		komunikace v délce 1950 m								
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(v) Zakázky týkající se zpracování záměru projektu včetně ekonomického hodnocení HDM4 novostavby nebo rekonstrukce pozemní komunikace nebo kolejové dopravní stavby nebo trolejbusové stavby, přičemž alespoň jedna zakázka se týkala zpracování záměru projektu na rekonstrukci nebo novostavbu trolejbusové trati– viz čl.4.4 zadávací dokumentace, bod 4 tabulky:

Název zakázky / Druh služeb (vypovídající stručný popis služeb)	Celková cena služeb, za něž byl dodavatel odpovědný v Kč nebo ekvivalentu Kč	Specifikace (typ) kolejové dopravní stavby, pozemní komunikaci, trolejbusové stavby, ve vztahu k níž byly poskytnuty služby	Cena stavebních prací, ve vztahu k nimž byly poskytnuty služby (bez DPH),	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Lhůta plnění dle smlouvy	Datum zahájení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Objednatel a místo poskytování služeb	Dodavatel (D), člen sdružení (Č) nebo poddodavatel (S) (V případě Č, nebo S se uvede věcný rozsah realizovaných činností, v případě Č rovněž % podílu na realizaci relevantních činností)	Byly všechny služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá - specifikace obsahu a rozsahu již předaných služeb) / Ne

Dodavatel tímto v souladu s požadavky zadávací dokumentace čestně prohlašuje, že shora uvedené referované významné služby jsou ke dni podání nabídky ve smyslu definice uvedené v zadávací dokumentaci dokončeny a řádně převzaty objednatelem bez vad a nedodělků, pokud není v čl. 4.4 resp. v příslušném bodu (řádku) zadávací dokumentace výslovně připuštěno jinak. V případě, že je referovaná významná služba součástí rozsáhlejšího plnění pro objednatele služby (např. vedle referovaných činností spočívajících ve zpracování projektové dokumentace měl dodavatel pro objednatele realizovat i inženýrské činnosti), je ke dni podání nabídky obdobně dokončeno alespoň plnění v rozsahu referované významné služby⁴.

V Praze dne viz elektronický podpis

předseda představenstva

místopředseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.

FORMULÁŘ 2.2.2.
SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „**Elektrifikace úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - PD**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2022-034930 (dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že řádně poskytovatel dále uvedené služby ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.4 zadávací dokumentace shora:

(i) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP nebo DÚR nebo DUSP stavby (novostavby nebo rekonstrukce) trolejbusové trati délky alespoň 1,5 km (minimálně 1 novostavba) – viz čl.4.4.zadávací dokumentace bod 1 tabulky:

Název zakázky / Druh služeb (vypovídající stručný popis služeb)	Celková cena služeb, za něž byl dodavatel odpovědný v Kč nebo ekvivalentu Kč	Specifikace trolejbusové trati, ve vztahu k níž byly poskytnuty služby	Délka trolejbusové trati	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Lhůta plnění dle smlouvy	Datum zahájení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Objednatel a místo poskytování služeb	Dodavatel (D), člen sdružení (Č) nebo poddodavatel (S) (V případě Č, nebo S se uvede věcný rozsah realizovaných činností, v případě Č rovněž % podílu na realizaci relevantních činností)	Byly všechny služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá - specifikace obsahu a rozsahu již předaných služeb) / Ne
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever DÚR	1 989 000,- Kč bez DPH	novostavba trolejbusové trati	ul. Sokolovská 2,66 km ul. Pávovská 2,5 km	vypracování DÚR	06/2018 – 09/2019 16 měsíců	06/2018	09/2019	Objednatel: St. m. Jihlava Místo poskytování služeb: St. m. Jihlava	D	Ano

Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever DSP	2 865 000,- Kč bez DPH	novostavba trolejbusové trati	ul. Sokolovská 2,66 km ul. Pávovská 2,5 km	vypracování DSP	podání žádosti 04/2020 – 09/2020 6 měsíců nabytí PM 04/2020 – 01/2021 10 měsíců	04/2020	podání žádosti 09/2020 nabytí PM 01/2021	Objednatel: St. m. Jihlava Místo poskytování služeb: St. m. Jihlava	D	Ještě ne DSP + IČ k SP je odevzdáno, probíhá AD
Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice DÚR	1 731 750,- Kč bez DPH	novostavba trolejbusové trati	délka 2,3 km	vypracování DÚR	05/2018 – 10/2020 30 měsíců	05/2018	10/2018 nabytí PM 07/2020	Objednatel: DP města ČB Místo poskytování služeb: DP města ČB	D	Ještě ne PDPS je odevzdáno, probíhá AD
Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice DSP	1 731 750,- Kč bez DPH	novostavba trolejbusové trati	délka 2,3 km	vypracování DSP	05/2018 – 10/2020 30 měsíců	05/2018	10/2018 nabytí PM 01/2021	Objednatel: DP města ČB Místo poskytování služeb: DP města ČB	D	Ještě ne PDPS je odevzdáno, probíhá AD

(ii) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS/PDPS/ZDS/DPS stavby (novostavby nebo rekonstrukci)trolejbusové trati délky alespoň 1,5 km – viz čl.4.4.zadávací dokumentace bod 2 tabulky:

Název zakázky / Druh služeb (vypovídající stručný popis služeb)	Celková cena služeb, za něž byl dodavatel odpovědný v Kč nebo ekvivalentu Kč	Specifikace (typ) trolejbusové trati, ve vztahu k níž byly poskytnuty služby	Délka stavby v km	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Lhůta plnění dle smlouvy	Datum zahájení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované	Objednatel a místo poskytování služeb	Dodavatel (D), člen sdružení (Č) nebo poddodavatel (S) (V případě Č, nebo S se uvede věcný rozsah	Byly všechny služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny /
---	--	--	-------------------	---	--------------------------	---	---	---------------------------------------	--	--

							kvalifikace		realizovaných činností, v případě Č rovněž % podílu na realizaci relevantních činností)	předány objednateli? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá - specifikace obsahu a rozsahu již předaných služeb) / Ne
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever PDPS	2 865 000,- Kč bez DPH	novostavba trolejbusové trati	ul. Sokolovská 2,66 km ul. Pávovská 2,5 km	vypracování PDPS	04/2020 – 01/2021 10 měsíců	04/2020	01/2021	Objednatel: St. m. Jihlava Místo poskytování služeb: St. m. Jihlava	D	Ještě ne PDPS je odevzdáno, probíhá AD
Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice PDPS	1 731 750,- Kč bez DPH	novostavba trolejbusové trati	délka 2,3 km	vypracování PDPS	05/2018 – 10/2020 30 měsíců	05/2018	10/2020	Objednatel: DP města ČB Místo poskytování služeb: DP města ČB	D	Ještě ne PDPS je odevzdáno, probíhá AD

(iii) Zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy nebo sloučeného povolení včetně majetkoprávní přípravy novostavby nebo rekonstrukce trolejbusové trati délky minimálně 1,5 km – viz čl.4.4.zadávací dokumentace bod 3 tabulky:

Název zakázky / Druh služeb (vypovídající stručný popis služeb)	Celková cena služeb, za něž byl dodavatel odpovědný v Kč nebo ekvivalentu Kč	Specifikace (typ) trolejbusové trati, ve vztahu k níž byly poskytnuty služby	Délka stavby v km	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Lhůta plnění dle smlouvy	Datum zahájení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Objednatel a místo poskytování služeb	Dodavatel (D), člen sdružení (Č) nebo poddodavatel (S) (V případě Č, nebo S se uvede věcný rozsah realizovaných činností, v případě Č rovněž % podílu na realizaci relevantních	Byly všechny služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá -
---	--	--	-------------------	---	--------------------------	---	---	---------------------------------------	---	---

									činností)	specifikace obsahu a rozsahu již předaných služeb) / Ne
Elektrifikace BUS linky 140 vypracování IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy	5 654 140,- Kč bez DPH	Zavedení trolejbusové stopy v části stávající trasy autobusové linky č. 140 v úseku Palmovka (ul. Na Žertvách) - Čakovice (zastávky OC Čakovice v ulici Kostelecká).	Celková délka trasy linky 140 činí 22,2 km, z toho pod trolejí je 12,9 km a 0,6 km troleje se nachází v terminálu Letňany.	vypracování IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy	09/2018–03/2021 31 měsíců	09/2018	03/2021	Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy Místo poskytování služeb: Dopravní podnik hl. m. Prahy	D	Ještě ne IČ k SP je odevzdáno, probíhá AD
Projektová dokumentace pro elektrifikaci linky 119 vypracování IČ ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy	8 100 000,- Kč bez DPH	Trasa trolejbusové linky 119 je shodná se stávající trasou autobusové linky 119, tj. od autobusového terminálu u stanice metra Veleslavín po ulici Evropská, v souběhu s tramvajovou tratí až na její konečnou Divoká Šárka, dále až MÚK Evropská (křižovatka ul. Evropská s D0) a ulicí K Letišti	Celková délka trasy linky 119 činí 8,4 km (jednosměrně).	vypracování IČ ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy	02/2020–01/2022 24 měsíců	02/2020	01/2022	Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy Místo poskytování služeb: Dopravní podnik hl. m. Prahy	D	Ještě ne IČ ke společnému povolení je odevzdáno

(iv) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR nebo DSP nebo DUSP stavby (novostavby nebo rekonstrukce) měnirny kolejové dopravní stavby (rekonstrukce nebo novostavba) nebo trolejbusové trati (rekonstrukce nebo novostavba) – viz. čl.4.4 zadávací dokumentace, bod 3 tabulky:

Název zakázky / Druh služeb (vypovídající stručný popis služeb)	Celková cena služeb, za něž byl dodavatel odpovědný v Kč nebo ekvivalentu Kč	Specifikace (typ) měniny kolejové dopravní stavby, trolejbusové stavby, ve vztahu k níž byly poskytnuty služby	Cena stavebních prací, ve vztahu k nimž byly poskytnuty služby (bez DPH),	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Lhůta plnění dle smlouvy	Datum zahájení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Objednatel a místo poskytování služeb	Dodavatel (D), člen sdružení (Č) nebo poddodavatel (S) (V případě Č, nebo S se uvede věcný rozsah realizovaných činností, v případě Č rovněž % podílu na realizaci relevantních činností)	Byly všechny služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá - specifikace obsahu a rozsahu již předaných služeb) / Ne

(v) Zakázky týkající se zpracování záměru projektu včetně ekonomického hodnocení HDM4 novostavby nebo rekonstrukce pozemní komunikace nebo kolejové dopravní stavby nebo trolejbusové stavby, přičemž alespoň jedna zakázka se týkala zpracování záměru projektu na rekonstrukci nebo novostavbu trolejbusové trati – viz čl.4.4 zadávací dokumentace, bod 4 tabulky:

Název zakázky / Druh služeb (vypovídající stručný popis služeb)	Celková cena služeb, za něž byl dodavatel odpovědný v Kč nebo ekvivalentu Kč	Specifikace (typ) kolejové dopravní stavby, pozemní komunikací, trolejbusové stavby, ve vztahu k níž byly poskytnuty služby	Cena stavebních prací, ve vztahu k nimž byly poskytnuty služby (bez DPH),	Stupeň projektových prací nebo Specifikace poskytovaných služeb	Lhůta plnění dle smlouvy	Datum zahájení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace	Objednatel a místo poskytování služeb	Dodavatel (D), člen sdružení (Č) nebo poddodavatel (S) (V případě Č, nebo S se uvede věcný rozsah realizovaných činností, v případě Č rovněž % podílu na realizaci relevantních činností)	Byly všechny služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá - specifikace obsahu a rozsahu již předaných služeb) / Ne
D7 Slaný – Postoloprty – ekonomické hodnocení podle rezortní	1 095 000,- Kč bez DPH	Dálnice D7 kategorie R 25,5/100	9 206 365 662,- Kč bez DPH	ekonomické hodnocení podle rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické	07/2018 - 07/2019 13 měsíců	07/2018	07/2019	Objednatel: ŘSD ČR Místo poskytování	D	Ano

metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb		délka 35,66 km		efektivnosti projektů dopravních staveb záměr projektu včetně ekonomického posouzení HDM4 liniové dopravní stavby				služeb: ŘSD ČR		
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever	1 989 000,- Kč bez DPH	novostavba trolejbusové trati ul. Sokolovská 2,66 km ul. Pávovská 2,5 km	144 138 000,- Kč bez DPH	zpracování hodnocení ekonomické efektivity projektu metodou CBA dle podmínek operačního programu doprava	06/2018 – 09/2019 16 měsíců	06/2018	09/2019	Objednatel: St. m. Jihlava Místo poskytování služeb: St. m. Jihlava	D	Ano

Dodavatel tímto v souladu s požadavky zadávací dokumentace čestně prohlašuje, že shora uvedené referované významné služby jsou ke dni podání nabídky ve smyslu definice uvedené v zadávací dokumentaci dokončeny a řádně převzaty objednatelem bez vad a nedodělků, pokud není v čl. 4.4 resp. v příslušném bodu (řádku) zadávací dokumentace výslovně připuštěno jinak. V případě, že je referovaná významná služba součástí rozsáhlejšího plnění pro objednatele služby (např. vedle referovaných činností spočívajících ve zpracování projektové dokumentace měl dodavatel pro objednatele realizovat i inženýrské činnosti), je ke dni podání nabídky obdobně dokončeno alespoň plnění v rozsahu referované významné služby.

V Praze dne

Ing. Marek Svoboda
Předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

NÁZEV AKCE:

**„Elektrifikace úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav, PD“**

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH	
DÚSP	13 672 000	2 871 120	16 543 120	
Inženýrská činnost ke společnému povolení	2 485 000	521 850	3 006 850	
DPS	3 562 000	748 020	4 310 020	
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem UNIKA	19 719 000	x	x	Hodinová sazba TP
Technická pomoc objednateli	891 000	187 110	1 078 110	900
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci objednateli	20 610 000	x	x	
DPH (21%)	x	4 328 100	x	
Cena celkem vč. DPH	x	x	24 938 100	

Kontrola rozdílu dle ZD

-0

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

**„Elektrifikace úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, PD“**

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, vydavatel UNIKA, Kolín, 2021, cenová úroveň 2021, I. čtvrtletí 2022

Část Elektrifikace

Žlutě - doplní uchazeč						
UNIKA Tabulka 10, odvětví - dopravní, PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.10 Kategorie funkčních částí stavby dopravní		Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč	Uchazečem zvolená hodnota "C" v Kč v intervalu dle Tabulky 10, pásma III.			
		700 000 000	27 983 000			
DÚSP bez zaměření, průzkumů a ostatních prací - 40% z "C"		IČ ke společnému povolení vč. Majetkoprávního projednání - 9% z "C" v Kč	Průzkumy a zaměření, ostatní práce v Kč (DUSP)		DPS - 15% z "C" v Kč	Nabízená cena služeb v Kč
Sleva (uved' kladnou hodnotu) /přirážka (uved' zápornou hodnotu)z UNIKY v %	11 193 200	2 518 470	4 510 000		4 197 450	22 419 120
18,15%	2 031 200	x	x		635 450	2 666 650
Výsledná cena po započtení slevy nebo přirážky v Kč bez DPH	9 162 000	2 485 000	4 510 000		3 562 000	19 719 000

Část DUSP

Zaměření v Kč	800 000 *)
Související průzkumy v Kč vztahující se ke konkrétnímu projektovému stupni	3 560 000 *)
Ostatní práce v Kč	150 000 *)
Majetkoprávní projednání - přirážka k předpokládané ceně UNIKA v Kč	-33 470 **)

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

***) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DÚSP)	13 694 100
Nabídková cena uchazeče v Kč (DÚSP)	13 672 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %	99,84%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ ke společnému povolení)	2 549 250
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ ke společnému povolení)	2 485 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %	97,48%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DPS)	3 398 850
Nabídková cena uchazeče v Kč (DPS)	3 562 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %	104,80%

paušální hod. sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP)	1 039 500	1 050
Nabídková cena uchazeče v Kč (TP)	891 000	900
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %	85,71%	
Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem	20 681 700	
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem	20 610 000	24938100,01
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %	99,65%	

Nabídkový rozpočet část Elektrifikace úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, PD

Žlutě - ocení uchazeč		Zadavatelem předpokládaný počet hod	hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové					
1.	Zajištění digitálních mapových podkladů a geodetického zaměření předmětné lokality	800	800	1000	800 000,00 Kč
2.	Zajištění podkladů o území (ochranná pásma, chráněná území, památková ochrana, archivní geologické sondy...)	150	150	1000	150 000,00 Kč
3.	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců	46	46	1000	46 000,00 Kč
4.	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu	211	211	1000	211 000,00 Kč
5.	Průzkumy stávajících inženýrských sítí (např. kanalizace, kabelovody, kolektory...)	84	84	1000	84 000,00 Kč
6.	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území	47	47	1000	47 000,00 Kč
7.	Zajištění dopravně - inženýrských podkladů, pasportizace stávajícího dopravního značení	180	180	1000	180 000,00 Kč
8.	Koordinace s jinými stavbami a záměry v území - městské investice a developerské projekty	150	150	1000	150 000,00 Kč
9.	Geotechnický průzkum pro novou trasu trolejbusové trati a pro umělé stavby, sondy do stávajících konstrukcí a podloží včetně vyhodnocení	1 670	1 670	1000	1 670 000,00 Kč
10.	Hydrotechnický průzkum, návrh koncepce odvodnění a vsakovací zkoušky	50	50	1000	50 000,00 Kč
11.	Dendrologický průzkum	125	125	1000	125 000,00 Kč
13.	Biologický průzkum	63	63	1000	63 000,00 Kč
15.	Měření hluku ve stávajícím stavu, hluková studie - posouzení hluku z navržené stavby a ze stavební činnosti v podrobnosti podkladu pro vyjádření hygienické stanice	200	200	1000	200 000,00 Kč
16.	Korozní průzkum	84	84	1000	84 000,00 Kč
17.	Energetický výpočet napájení	350	350	1000	350 000,00 Kč
18.	Verifikační stanovisko - bude realizováno pouze za předpokladu, že bude vydáno	100	100	1000	100 000,00 Kč
20.	Záměr projektu včetně ekonomického hodnocení HDM4 pro potřeby podání žádosti o spolufinancování z OPD3	200	200	1000	200 000,00 Kč
B. Projektové práce - dokumentace pro společné povolení					
1.	Hluková studie - hluk z realizace stavby (aktualizace)	110	110	1000	110 000,00 Kč
Dokumentace pro společné povolení (DUSP)					
2.	Průvodní zpráva	82	82	1000	82 000,00 Kč
3.	Souhrnná technická zpráva	350	350	1000	350 000,00 Kč
4.	Situační výkresy (koordinační část)	700	800	1000	800 000,00 Kč
Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení					
5.	Trolejbusové zastávky	40	120	1000	120 000,00 Kč
6.	Měnírny - stavební část	400	400	1000	400 000,00 Kč
7.	Měnírny - technologická část a napojení na energetickou síť	520	520	1000	520 000,00 Kč
8.	Měnírny - technologie dobíjení parciálních trolejbusů	900	900	1000	900 000,00 Kč
9.	Trakční trolejové vedení	2 200	2 200	1000	2 200 000,00 Kč
10.	Trakční kabelové vedení včetně přípojovacích bodů ČEZ/PRE, kabelů od k měním apod.	1 600	1 600	1000	1 600 000,00 Kč
11.	Inženýrské stavby (mosty, zdi, tunely, podchody)	150	150	1000	150 000,00 Kč
12.	Pozemní komunikace a veřejný prostor	140	240	1000	240 000,00 Kč
13.	Odvodnění pozemních komunikací a veřejného prostoru	70	80	1000	80 000,00 Kč
14.	Definitivní dopravní značení	70	80	1000	80 000,00 Kč
15.	Provizorní dopravní značení a provizorní úpravy SSZ	50	140	1000	140 000,00 Kč
16.	Přeložky trubních sítí (kanalizace, plyn, voda, horkovody...)	190	190	1000	190 000,00 Kč
17.	Přeložky silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení	155	200	1000	200 000,00 Kč
18.	Úpravy území a sadové úpravy	50	50	1000	50 000,00 Kč
19.	Dokladová část	35	40	1000	40 000,00 Kč
20.	Souhrnný rozpočet stavby	115	115	1000	115 000,00 Kč
21.	Geodetická dokumentace - Majetkoprávní elaborát	355	355	1000	355 000,00 Kč
22.	Zásady organizace výstavby (ZOV) pro realizaci stavby	80	160	1000	160 000,00 Kč
23.	Zpracování návrhu DIO včetně objízdných tras, podklady pro DIR	70	120	1000	120 000,00 Kč
24.	Požární bezpečnostní řešení	50	80	1000	80 000,00 Kč
25.	Provozní dokumentace (Provozní plán, Havarijní plán, Povodňový plán,...)	50	80	1000	80 000,00 Kč
C. Inženýrská činnost ke společnému povolení					
1.	Projednání záměru s DOSS (dotčené orgány státní správy) a účastníky řízení, podání žádosti o stavební povolení nebo společného povolení	380	380	1000	380 000,00 Kč
2.	Zajištění pravomocného stavebního povolení nebo společného povolení	65	65	1000	65 000,00 Kč
3.	Zajištění smluvní agendy potřebné k SP pro přeložky a připojení inženýrských sítí	380	380	1000	380 000,00 Kč
4.	Podklady pro majetkoprávní vypořádání (geometrické plány) k určení ceny nemovitostí a věcných břemen	830	830	1000	830 000,00 Kč
5.	Smlouvy pro nákup, směnu a pronájem pozemků a pro zřízení věcných břemen	350	350	1000	350 000,00 Kč
6.	Zajištění povolení ke kácení zeleně	85	85	1000	85 000,00 Kč
7.	Správní a jiné poplatky, znalecké posudky	kpl			200 000,00 Kč
8.	Projednání ZOV pro realizaci stavby s orgány státní správy a dotčenými účastníky	90	90	1000	90 000,00 Kč
9.	Projednání DIO s orgány státní správy a dotčenými účastníky	105	105	1000	105 000,00 Kč
D. Projektová dokumentace pro provedení stavby k výběru zhotovitele					
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)					
1.	Průvodní zpráva	35	35	1000	35 000,00 Kč
2.	Souhrnná technická zpráva	160	160	1000	160 000,00 Kč
3.	Situační výkresy (koordinační část)	430	430	1000	430 000,00 Kč
Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení					
6.	Trolejbusové zastávky	40	40	1000	40 000,00 Kč
10.	Měnírny - stavební část	80	80	1000	80 000,00 Kč
11.	Měnírny - technologická část a napojení na energetickou síť	230	460	1000	460 000,00 Kč
12.	Měnírny - technologie dobíjení parciálních trolejbusů	350	480	1000	480 000,00 Kč
13.	Trakční trolejové vedení	700	640	1000	640 000,00 Kč
14.	Trakční kabelové vedení	350	300	1000	300 000,00 Kč
19.	Inženýrské stavby (mosty, zdi, tunely, podchody)	100	100	1000	100 000,00 Kč
20.	Pozemní komunikace a veřejný prostor	60	60	1000	60 000,00 Kč
21.	Odvodnění pozemních komunikací a veřejného prostoru	30	30	1000	30 000,00 Kč
22.	Definitivní dopravní značení	40	40	1000	40 000,00 Kč
23.	Provizorní dopravní značení a provizorní úpravy SSZ	35	35	1000	35 000,00 Kč
24.	Přeložky trubních sítí (kanalizace, plyn, voda, horkovody...)	105	105	1000	105 000,00 Kč
25.	Přeložky silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení	60	120	1000	120 000,00 Kč
26.	Úpravy území a sadové úpravy	20	40	1000	40 000,00 Kč
27.	Dokladová část	37	32	1000	32 000,00 Kč
28.	Soupis prací stavebních objektů a technol. zařízení - podrobné položky	190	190	1000	190 000,00 Kč
29.	Kontrolní rozpočet stavebních objektů a technologických zařízení	105	105	1000	105 000,00 Kč
30.	Plán BOZP	40	40	1000	40 000,00 Kč
31.	Ochrana životního prostředí při výstavbě	40	40	1000	40 000,00 Kč

Celkem bez DPH

16 279

19 719 000,00 Kč

Technická pomoc objednateli a Autorský dozor

IV. Elektrifikace úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Modře - oceňuje uchazeč			
Cena Technická pomoc v rámci zajištění společného povolení	120	900	108 000
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	250		225 000
Cena AD celkem bez DPH - Elektrifikace úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	620		558 000
	990		891 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD ad II.
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	60
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	200
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	30
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	100
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	50
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> účasti kontrolních dnech stavby účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	180
celkem hodin	620

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 29 září 2022

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO ZEMĚMĚŘICKÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE
A DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PŘÍLOHY A, B, C
VZOR SMLOUVY O DÍLO

OBSAH

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. DEFINICE
2. VÝKLAD POJMŮ

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 3.1 ROZSAH SLUŽEB
- 3.2 ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
4. BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
5. POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
6. VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE – DOSTATEČNOST
NABÍDKY – DŮVĚRNOST

POVINNOSTI OBJEDNATELE

7. INFORMACE
8. ROZHODOVÁNÍ
9. POSKYTNUTÍ POMOCI
10. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
11. POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
12. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

PERSONÁL

13. PERSONÁL ZHOTOVITELE
14. POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
15. ZMĚNY PERSONÁLU

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
NÁHRADA ŠKODY
17. DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI
18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY
19. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
20. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

21. PLATNOST SMLOUVY
22. ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
23. ZMĚNY
24. DALŠÍ NÁVRHY
25. ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE
26. ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI – VYŠŠÍ MOC
27. PŘERUŠENÍ, ZASTAVENÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO
 - 27.1 OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
 - 27.2 OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE
28. MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
29. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

PLATBY

30. PLATBY ZHOTOVITELI
31. TERMÍNY PLATEB
32. MĚNA PLATEB
33. SPORNÉ PLATBY
34. KONTROLA OBJEDNATELE

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

35. JAZYK A PŘÁVNÍ PŘEDPISY
36. ZMĚNY PŘÁVNÍCH PŘEDPISŮ

37. PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL
38. VLASTNICKÁ PRÁVA
39. KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
40. OZNÁMENÍ
41. PUBLIKACE

ŘEŠENÍ SPORŮ

42.1 SMÍRNÉ ŘEŠENÍ

II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PŘÍLOHY

A – Rozsah služeb

B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem

C – platby a platební podmínky

III. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

IV VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ŘÁDNÉ ZHOTOVENÍ DÍLA (POSKYTNUTÍ SLUŽBY)

PŘEDMLUVA

Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací se skládají ze dvou částí.

První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK“ – (dále též „tyto Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP-D“), které lze všeobecně použít pro každou zakázku tohoto typu.

Druhá, doplňující část – „Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK“ (ZOP-D) – obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-D a ostatní specifické podmínky, vztahující se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články všeobecných obchodních podmínek dle potřeby změnit či doplnit anebo vypustit ty jejich články, které se předmětu díla netýkají. Přílohy A, B a C Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují:

- rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich ocenění,
- personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),
- platby a platební podmínky (Příloha C).

Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.

Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout přímo do zadávací dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dílo, případně je použít jako přílohu ke Smlouvě o dílo, kde spolu s dalšími dokumenty definují dílo.

Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců.

Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dílo.

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE

Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

- 1.1 **„Zakázka“** znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách, pro kterou mají být služby provedeny.
- 1.2 **„Služby“** znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo. Obsahují běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Výsledkem těchto služeb je hmotně zachycený výsledek činnosti – předmět díla.
- 1.3 **„Objednatel“** znamená stranu uvedenou ve Smlouvě o dílo, která přijala nabídku nebo objednala zhotovení díla, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.
- 1.4 **„Zhotovitel“** je totožný termín, jako **„Dodavatel“** ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném smluvními stranami, popřípadě právní nástupce této osoby nebo osob, mající k činnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo oprávnění podle zvláštních předpisů. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů.
- 1.5 **„Podzhotovitel“** je totožný termín, jako **„Poddodavatel“** případně **„Subdodavatel“** ve všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě o dílo nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů.
- 1.6 **„Strana“** a **„Strany“** znamená objednatele a zhotovitele a „třetí strana“ – znamená jakoukoliv jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.
- 1.7 **„Smlouva o dílo“** je **dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního zákoníku.** Smlouvu o dílo tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis nabídky, tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky), Technické podmínky a Zvláštní technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách) a další související dokumenty specifikované v článku 2.3 a ve Zvláštních obchodních podmínkách.
- 1.8 **„Den“** je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
- 1.9 **„Expertiza“** znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou objednatelem.
- 1.10 **„Dopis o přijetí nabídky“** znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami.
- 1.11 **„Dopis nabídky“** znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení díla (služby) včetně příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.
- 1.12 **„Nabídka“** znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem nabídky.
- 1.13 **„Zvláštní příloha k nabídce“** znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást“.
- 1.14 **„Souhrn smluvních dohod“** (pokud existuje) znamená smluvní dokument, který smluvní strany uzavřou do 30 dnů poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky (pokud nebyly podány námitky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách – v tomto případě platí lhůty podle tohoto zákona).

K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí zadávací dokumentace (vzor Souhrnu smluvních dohod je přílohou těchto Zvláštních obchodních podmínek).

VÝKLAD POJMŮ

- 2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
- 2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext vyžaduje.
- 2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely interpretace bude prioritou dokumentů podle následujícího pořadí:
 - a) Smlouva
 - b) Dopis o přijetí nabídky
 - c) Dopis nabídky
 - d) Zvláštní obchodní podmínky
 - e) Všeobecné obchodní podmínky
 - f) Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují)
 - g) Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují)^{x)}
 - h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo.

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu s vyšší prioritou.

^{x)} pro dokumentaci staveb „Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK“ – TKP-D. Technické podmínky ve smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými v číslované řadě Ministerstvem dopravy.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ROZSAH SLUŽEB

- 3.1 Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. Zhotovitel uplatní potřebnou odbornou péči a úsilí ke splnění svých závazků sjednaných ve Smlouvě o dílo, a to v souladu s platnými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, a dokumenty a podmínkami, které jsou součástí této Smlouvy o dílo. Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

- 3.2 Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY

- 4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
- 4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
- 4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel musí provést v souladu s ustanovením článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE

- 5.1 Zhotovitel uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy o dílo.
- 5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi objednatel a třetí stranou, zhotovitel:
 - bude jednat v souladu s touto Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány v Příloze A,
 - bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako nestranný odborník podle svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele,

- je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv na cenu nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele.

5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení služeb zhotovitel provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci uvedené v článku 10.

DOSTATEČNOST NABÍDKY

6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce, pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení služeb.

DŮVĚRNOST

6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění Smlouvy o dílo, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti svojí vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE

7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá zhotoviteli v nezbytně nutné době bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ

8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI

9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při:

- zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
- zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

10.1 Objednatel dá zhotoviteli bezplatně k dispozici podklady k provedení díla, uvedené v Příloze B.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE

11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady vlastní zaměstnance v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi zhotovitele.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro zhotovitele.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a zhotovitel bude spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.

12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1 nebo 12.1 nemohou být splněny a je stranami odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí zhotovitel jejich provedení jako

dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí objednateli.

PERSONÁL

PERSONÁL ZHOTOVITELE

13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI

14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech Smlouvy o dílo.

ZMĚNY PERSONÁLU

15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, zhotovitel zařídí ihned náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.

15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že náhrada je požadována objednatelem

- (i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,
- (ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným porušením povinností určených Smlouvou o dílo.

NÁHRADA ŠKODY

16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle následujících podmínek:

- a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých neplněním povinností,
- b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl odpovídající podílu zavinění.

16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti uplatněnému nároku na náhradu škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY

18.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady zjištěné po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. Forma a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách.

18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval.

18.4 Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka je stanovena v příslušném právním předpisu. Tato lhůta však neskončí dříve, než sjednaná služba naplnila účel, pro který byla poskytnuta.

18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.

18.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad:

- dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,
- přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.

18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad v souladu s čl. 18.6 má objednatel právo zadat odstranění vad na náklady zhotovitele jinému subjektu.

18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, bude se spor dále řešit dle článku 42.1.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

19.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, na své náklady sjednat pojištění

- odpovědnosti za škody,
- odpovědnosti vůči třetím stranám,
- případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A Odstoupení od smlouvy o dílo

PLATNOST SMLOUVY

21.1 Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy o dílo.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ

22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle Smlouvy o dílo.

22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části sjednané ve Smlouvě o dílo k samostatnému předání a převzetí.

22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, rozumí se předáním a převzetím díla jeho odevzdání v místě sídla objednatele proti potvrzení.

22.4 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) stanoveno jinak, je dílo předáno vždy i v digitální formě, umožňující jeho využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací.

ZMĚNY

23.1 Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou (dodatkem smlouvy).

23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto požadavku snížit rozsah služeb a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,

- b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
- c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

DALŠÍ NÁVRHY

24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu služeb. Příprava a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB

25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb zhotovitele s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:

- a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
- b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
- c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE

25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou z ceny díla.

25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách pevnou denní sazbou.

25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI

26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují pokračovat ve službách v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom oznámení objednateli.

26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být služby přerušeny, termín dokončení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností zvětšenou o přiměřenou dobu nepřesahující 42 dní.

Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončení se prodlouží o dobu vynucenou příslušnými okolnostmi.

VYŠŠÍ MOC

26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

- které se vymykají kontrole smluvní strany,
- před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy o dílo,
- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit,
- kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE

27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušování služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí zhotoviteli své připomínky k jeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že druhé oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem.

OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE

27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším oznámením se 42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jeho části:

- a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby nebyly písemně odmítnuty, nebo
- b) jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 dní.

27.2.1 Odstoupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 obdobně s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli kromě částky odpovídající provedeným službám také další prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY

28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení služeb nebo při odstoupení od Smlouvy o dílo jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá nezbytná činnost nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečné služby se považují za mimořádné služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují zhotovitele k čerpání času a platbám za provedení těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

29.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá práva, nároky a odpovědnosti smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1.

PLATBY

PLATBY ZHOTOVITELI

30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem uvedeným v Příloze C.

30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem 23.2.

30.3 Jestliže není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za mimořádné služby:

- a) stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné doby zhotovitele na provedení mimořádných služeb, a dále
- b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel zhotovitel vynaložit při mimořádných službách.

TERMÍNY PLATEB

31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu Smlouvy o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních podmínkách. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předání díla. Případné podmínky dílčí fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky. Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel nárok, musí být uhrazeny v termínech podle Zvláštních obchodních podmínek.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou z nezaplacené platby za každý den prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách, počítanou od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele práv uvedených v čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB

32.1 Měna plateb je koruna česká.

SPORNÉ PLATBY

- 33.1** Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel vydá neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek faktury. Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být zhotoviteli proplaceny, se vztahuje ustanovení čl. 31.3.
- 33.2** Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE

- 34.1** Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje. Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel povinen vést pracovní výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může v tomto případě do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmidenní lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY

- 35.1** Jazykem Smlouvy o dílo je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak.
- 35.2** Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

- 36.1** Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem změn právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení díla dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.

PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL

- 37.1** Objednatel ani zhotovitel nepřevdou závazky plynoucí ze Smlouvy o dílo bez písemného souhlasu druhé strany.
- 37.2** Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na provedení části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky zhotovitele, v níž jsou podzhotovitelé jmenovitě uvedeni.
- 37.3** Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejně jakoby je prováděl sám.

VLASTNICKÁ PRÁVA

- 38.1** Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatelem.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY

- 39.1** Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v souladu s článkem 27.1 a bude se mít za to, že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že zhotovitel se dopustil nesprávného jednání:
- (i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy o dílo; nebo
 - (ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy o dílo ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

OZNÁMENÍ

40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy o dílo musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenkou nebo e-mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE

41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může zhotovitel sám nebo ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ

42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou o dílo. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedení díla v požadované kvalitě podle Smlouvy či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo takové doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: **Elektrifikace úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, PD“**

Článek 1.3 VOP se doplňuje o následující text:

Pro účely inženýrské činnosti se objednatel rozumí „příkazce“ ve smyslu §§ 2430 - 2444 Občanského zákoníku.

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

Pro účely inženýrské činnosti se zhotovitelem rozumí „příkazník“ ve smyslu §§ 2430 - 2444 Občanského zákoníku.

V článku 1.4 VOP se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady.

V článku 1.5 VOP se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady.

V článku 1.5 VOP se nahrazuje pojem „subdodavatel“ pojmem „poddodavatel“.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 1 VOP se doplňuje o následující články a text:

1.15 „**Směrnice**“ je Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, v platném znění.

1.16 „**EIA**“ se podle kontextu rozumí posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) nebo dokumentace vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

1.17 „**DUSP k projednání nebo Koncept DUSP**“ se rozumí v konceptu zpracovaná projektová dokumentace ke společnému povolení. Tato zpracovaná dokumentace je určená k projednání se všemi dotčenými orgány státní správy, ostatními institucemi a osobami, které se účastní vydání společného povolení.

1.18 „**ZP**“ se rozumí záměr projektu včetně ekonomického vyhodnocení stavby zpracovaný dle odsouhlasené metodiky Ministerstva dopravy Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 5 s účinností od 15. 3. 2021 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění dalších platných dodatků, v platném znění

1.20 „**Koncept čistopisu dokumentace**“ se rozumí dokumentace, do které jsou zapracovány dříve uplatněné připomínky Objednatel ke konceptu dokumentace.

- 1.21 „**Čistopisem dokumentace**“ se rozumí dokumentace, do které jsou zapracovány dříve uplatněné připomínky Objednatele ke konceptu/konceptu čistopisu bez vad a nedodělků.
- 1.22 „**Supervizí/expertním posouzením**“ se rozumí vyhotovení expertního posouzení projektové dokumentace z pohledu provedení nezávislé kontroly projektové dokumentace jiným zhotovitelem nebo provedení expertízy projektové dokumentace z pohledu úsporných opatření na připravované stavbě jiným nebo stejným zhotovitelem předchozího nebo aktualizovaného stupně PD této stavby.
- 1.23 „**Soupis prací**“ stanovuje v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce. Soupis prací je vyhotoven na základě cenové soustavy OTSKP-SPK platné k termínu pro odevzdání konceptu VD-ZDS pokud nebude v příloze A stanoveno jinak.
- 1.24 „**Celkovou nabídkovou cenou bez DPH**“ se rozumí součet cen bez DPH za všechny dílčí činnosti obsažené v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, tj. Cena celkem bez DPH, která byla v zadávacím řízení na uzavření této Smlouvy o dílo předmětem hodnocení v rámci ekonomické výhodnosti nabídky.
- 1.25 „**Celkovou cenou jednotlivé činnosti bez DPH**“ se rozumí celková cena bez DPH stanovená pro jednotlivou činnost (např. činnost zpracování dokumentace určitého stupně, za inženýrskou činností, za činnost autorského dozoru, atd.), která je obsažena pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“. Součtem všech celkových cen jednotlivých činností bez DPH byla určena „Celková nabídková cena bez DPH“.
- 1.26 Pro účely Smlouvy o dílo se dále použijí rovněž zkratky a pojmy definované v aktuálně platné Směrnici, která je dodavatelům dostupná na webových stránkách www.pjpk.cz, pokud tento článek nedefinuje konkrétní pojem odlišně.

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:

Technickými podmínkami jsou:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, v platném znění (viz www.pjpk.cz).
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.
- Aktualizace ověřovací studie Elektrifikace v úseku Praha – Dřevčice – Brandýs n. Labem – Stará Boleslav včetně jejího doplnění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR (viz <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR (viz <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR (viz <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- Rozvoj elektrobusů s dynamickým dobíjením ve Středočeském kraji – ověřovací studie 2022
- Závěry zjišťovacího řízení popř. stanovisko hodnocení vlivu stavby na ŽP
- Metodický pokyn pro výkon majetkoprávní dopravních staveb, v platném znění (tento pokyn je platný pro nabývání pozemků na území Středočeského kraje).
- Požadavky objednatele na rozsah majetkoprávního zajištění stavby na území hlavního města Prahy
- Expertní posouzení elektrizace linek 377 a 375, ČVUT, 06/2021

- Územní plány dotčených měst a obcí včetně Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (k dispozici na webových prezentacích dotčených obcí/měst)
- Základní požadavky na nově budované nebo rekonstruované technologie měření, trolejového a kabelového vedení pro Trolejbusové tratě.
- **Pozn.: V případě, že závěry zjišťovacího řízení budou požadovat dokumentaci EIA, předá objednatel stanovisko EIA.**

Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel před podpisem Smlouvy o dílo objednateli doložil, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah	Činnost
Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)	- projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doklad o certifikaci systému managementu kvality - certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)	- projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)]	- projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli doložit předložením příslušných dokladů ve lhůtě nejpozději do 7kalendářních dnů od doručení písemné žádosti od objednatele.

Pakliže zhotovitel kdykoli v průběhu trvání Smlouvy o dílo předloží objednateli na vyžádání jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je zhotovitel povinen objednateli předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě o dílo, a to ve lhůtě nejpozději do 14kalendářních dnů ode dne doručení písemné informace objednatele o této skutečnosti a žádosti o doručení jiných dokladů. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději 7kalendářních dnů před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě o dílo.

V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2 a 3.3 VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.“

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele.“

„Zvláštní pozornost a zvýšené úsilí bude věnováno vyvlastňovacím řízením s cílem zajistit maximální zkrácení veškerých souvisejících administrativních, správních, finančních aj. procesů a získání doložky právní moci.“

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právníky osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve objednatel nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatel s výsledky jednání.“

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolání “výrobních výborů”. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatel. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. Zápis a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání výrobního výboru stal závazným.

Zápisem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam z jednání výrobního výboru se stává závazným jeho

odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam z jednání výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů z jednání.

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- 3 krát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace, nebude-li na výrobním výboru stanoveno jinak.
- pravidelně měsíčně při výkonu inženýrské činnosti, nebude-li na výrobním výboru stanoveno jinak.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a běžně dostupné.“

„Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle požadavků objednatele.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.“

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.“

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými doklady v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.“

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky a osoby, jejichž kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny při hodnocení nabídek v rámci kritéria hodnocení „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“ (tým klíčových expertů) podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách

realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta. Pokud se současně jedná o takového klíčového experta, jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky v rámci kritéria hodnocení „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, je zhotovitel povinen u tohoto náhradního klíčového experta doložit vedle dokladů dle předchozí věty také kvalifikaci a zkušenosti tohoto náhradního klíčového experta minimálně v takovém rozsahu, který byl zadavatelem u nahrazovaného klíčového experta zohledněn při hodnocení nabídky.

Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (tým klíčových expertů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového experta splňujícího kvalifikaci zakázky nebo kvalifikaci a zkušenosti zohledněné při hodnocení nabídek představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.“

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla u zhotovitele nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla objednatel.“

Článek 18.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 2 roky ode dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí části díla podle čl. 22, tj. lhůta na odstranění vad začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť.“

Článek 18.6 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení oznámení vad:

- dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad; nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem ve lhůtě kalendářních 7 dnů od obdržení oznámení vad na způsobu a termínu odstranění těchto vad, je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady v dohodnutém termínu 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro dohodu o způsobu a termínu odstranění vad, a to způsobem, který mu objednatel určí,
- přistoupit k odstraňování oznámených vad a oznámené vady odstranit způsobem a v termínu určeném dle předchozího odstavce, a to i v případě, že je neuznává. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.

Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.“

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„**Bankovní záruka za řádné provedení díla.** Zhotovitel je povinen ve lhůtě nejpozději do 14 kalendářních dnů po uzavření Smlouvy o dílo objednateli předložit originál bankovní záruky za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH, vystavený ve prospěch objednatele, tj. ve výši: **7 213 500,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu provádění díla a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného díla (jeho poslední části). Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné výzvy objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné provedení díla po stanovenou dobu v platnosti provede zhotovitel na své náklady a riziko.

Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla částku až do výše 3,5% z celkové nabídkové ceny bez DPH v případě, že:

- a) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy o dílo či zhotovitel neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo
- b) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy o dílo povinen a která vůči němu byla objednatelům uplatněna.

Originál záruční listiny zůstává v dispozici objednatele. V případě, že platnost zhotovitelem předložené bankovní záruky za řádné provedení díla má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží zhotovitel objednateli originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě o dílo, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před posledním dnem platnosti původní bankovní záruky.

Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli předána platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku za řádné provedení díla.

Porušení povinnosti zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku za řádné provedení díla představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.“

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění	Minimální hranice pojistného plnění
pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této Smlouvy o dílo	pro každou jednu škodnou událost minimálně 15.000.000,-Kč

Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice pojistného plnění, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.).

Zhotovitel předložil kopii pojistné smlouvy **před podpisem** Smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání ve lhůtě do 7kalendářních dnů od doručení žádosti objednatele doložit předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva nebo dodatek prodloužující stávající pojistnou smlouvu objednateli předložena nejpozději ve lhůtě 7kalendářních dnů před koncem platnosti dosavadní pojistné smlouvy. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení déle než 3 dny zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.“

Článek 21.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy o dílo a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li Smlouva o dílo účinnost pozdější.“

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo však může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení služeb a jejich částí:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept DUSP	do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
Zpracování energetického výpočtu, geodetické zaměření, prověření umístění měření v návaznosti na kapacitní možnosti ČEZ/PRE, technický návrh umístění trakčních stožárů	do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na konceptu DUSP

Podklady pro vydání verifikačního závazného stanoviska k DÚSP Pozn.: tato část bude realizována v případě, že bude vydáno stanovisko EIA	nejpozději do 30 dnů před podáním žádosti o vydání společného povolení
Záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
Koncept čistopisu DUSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP
Čistopis DUSP	do 1 měsíce od obdržení všech připomínek dotčených orgánů a organizací stavbou
Vyhotovení kupních smluv včetně zpracování materiálu pro radu kraje	do 2 měsíců od odsouhlasení geometrických plánů místně příslušným katastrálním úřadem
Dokončení majetkoprávní přípravy	Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné - do 6 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění, Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné - do 3 měsíců od schválení kupních smluv zastupitelstvem kraje
Rozeslání všech žádostí o stanovisko, vyjádření apod. potřebných pro získání společného povolení	do 1 měsíce od schválení konceptu čistopisu objednatelem
Podání úplné žádosti o vydání všech společných povolení (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	v průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č. 416/2009 Sb., nejpozději však do 1 měsíce od vydání čistopisu DUSP
technická pomoc při získání sloučených povolení	v celém průběhu příslušných povolovacích řízení (až do nabytí právní moci posledního povolení)
Koncept DPS	do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že si vyhrazuje právo požadovat po vzájemné dohodě postupné předávání konceptů DPS po stavebních objektech
Koncept čistopisu DPS	do 4 týdnů od okamžiku projednání všech připomínek objednatele ke konceptu DPS na výrobním výboru svolaném zhotovitelem neprodleně (nejpozději do 14-ti

	kalendářních dnů) od protokolárního předání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DPS
Čistopis DPS	čistopis DPS – do 2 týdnů od protokolárního předání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu čistopisu DPS
Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	v celém průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby
AD	v průběhu realizace stavby – předpoklad 3 roky/36 měsíců
Záměr projektu včetně ekonomického hodnocení HDM4	do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

Protokolární předání díla a výsledků inženýrské činnosti objednateli na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Doklady a stanoviska získané při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli protokolárně na konci činnosti dle Smlouvy o dílo, případně na vyžádání objednatele průběžně a bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně nepotřebuje pro potřeby plnění Smlouvy o dílo. Doklady a stanoviska zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie, tj. nikoli prostřednictvím datové schránky. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD kopie (scany) těchto originálů či úředně ověřených kopií dokladů a stanovisek. Objednatel je oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat nápravu vad.

U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronickým podpisem a doručených prostřednictvím datové schránky, je zhotovitel povinen na své náklady zajistit vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené ověřovací doložkou. Tyto dokumenty, stejně jako veškeré ostatní listinné dokumenty, předá objednateli vždy v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD naskenované originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů a stanovisek.“

Článek 23.2 VOP se doplňuje o následující text:

Veškeré změny musí být realizovány v souladu se ZZVZ, zejména v souladu s § 222 ZZVZ. Objednatel v souladu s § 222 odst. 1 ZZVZ neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ.

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb.“

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1 je stanovena ve výši 0,2% z celkové ceny jednotlivé dílčí činnosti bez DPH, již se nedodržení termínu dokončení týká a to za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta za nedodržení konkrétních termínů dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1, je blíže konkretizována v následující tabulce smluvních pokut.

Tabulka smluvních pokut za nedodržení konkrétních termínů dokončení služeb nebo jejich části dle článku 22.1:

Popis části díla (služeb)	Smluvní pokuta za nedodržení termínu (lhůty) dokončení
Koncept DUSP	0,2 % z celkové ceny za zpracování konceptu DUSP bez DPH za každý započatý den prodlení
Podklady pro vydání verifikačního závazného stanoviska k DÚSP Pozn.: tato část bude realizována v případě, že bude vydáno stanovisko EIA	0,2 % z celkové ceny za část stanovenou v soupisu prací pro zpracování podkladů pro vydání verifikačního závazného stanoviska k DUSP bez DPH za každý započatý den prodlení
Záborový elaborát	0,2 % z celkové ceny za zpracování DSP bez DPH za každý započatý den prodlení
Koncept čistopisu DUSP	0,2 % z celkové ceny za zpracování konceptu čistopisu bez DPH za každý započatý den prodlení
Čistopis DUSP	0,2 % z celkové ceny za zpracování čistopisu DUSP bez DPH za každý započatý den prodlení
Vyhotovení kupních smluv včetně zpracování materiálu pro radu kraje	0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke společnému povolení bez DPH za každý započatý den prodlení
Dokončení majetkoprávní přípravy	0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke společnému povolení bez DPH za každý započatý den prodlení
Rozeslání všech žádostí o stanovisko, vyjádření apod. potřebných pro získání stavebního povolení	0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke společnému povolení bez DPH za každý započatý den prodlení
Podání úplné žádosti o vydání všech sloučených povolení (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatel stanoven jinak)	0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke společnému povolení bez DPH za každý započatý den prodlení

Koncept DPS	0,2 % z celkové ceny za zpracování DPS bez DPH za každý započatý den prodlení
Koncept čistopisu DPS	0,2 % z celkové ceny za zpracování DPS bez DPH za každý započatý den prodlení
Čistopis DPS	0,2 % z celkové ceny za zpracování DPS bez DPH za každý započatý den prodlení
Záměr projektu včetně ekonomického hodnocení HDM4	0,2 % z celkové ceny za zpracování Záměru projektu bez DPH za každý započatý den prodlení

Článek 25.3 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení za každou vadu.

Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vady díla je stanovena ve výši 0,1% z celkové ceny jednotlivé dílčí činnosti bez DPH, jíž se konkrétní oznámená vada týká, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu. Jestliže je v rámci jednoho oznámení vad uvedeno více dílčích vad a nedostatků díla, považuje se pro účely tohoto článku tento soubor dílčích vad a nedostatků vytknutý v rámci jednoho oznámení za jednu vadu.

Pokud je dílo (koncept či čistopis) poskytnuto s vadami spočívajícími v přímém rozporu s platnými českými normami (ČSN, ČSN EN), zákony a souvisejícími vyhláškami a předpisy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý takový jednotlivý případ. Smluvní pokuta uvedená v tomto článku se neuplatní, pokud je tento rozpor s ČSN, ČSN EN, zákony a souvisejícími vyhláškami a předpisy zapříčiněn objektivními věcnými důvody (tj. nikoliv např. provozními důvody na straně zhotovitele) a zhotovitel na tento rozpor objednatele písemně (postačí i formou písemného záznamu z ústního jednání smluvních stran) před odevzdáním díla (konceptu/čistopisu) upozornil.

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.“

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové nabídkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty za i) porušení zákazu realizovat některé části díla prostřednictvím podzhotovitele dle článku 37.5 obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu o střetu zájmů dle článku 39.2 obchodních podmínek. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a dálnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo objednatelem, dojde-li ke změně strategie přípravy tramvajových tratí ze strany Hlavního města Prahy nebo objednatele, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.“

Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy o dílo na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této Smlouvy o dílo smluvní strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením.“

Doplňuje se nový článek 29.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele provádět jakékoli zápočty svých pohledávek z této Smlouvy o dílo vůči objednateli proti jakýmkoli pohledávkám objednatele vůči zhotoviteli. Objednatel je oprávněn kdykoli provést jednostranný zápočet svých pohledávek z této Smlouvy o dílo vůči zhotoviteli proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám zhotovitele za objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny za provedení díla.“

Článek 31.3 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

“Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy v českém jazyce) činí 0,1% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 pro účely zhotovení projektové dokumentace a §§ 2430 - 2444 pro výkon inženýrské činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.“

Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je při realizaci Smlouvy o dílo povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „Zákon o zaměstnanosti“) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „Zákoník práce“), určující jako nelegální práci:

1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) Zákoníku práce,
3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.

Zhotovitel prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat po celou dobu plnění této Smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy o dílo:

- (i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, a
- (ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy o dílo,

předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická osoba-cizinec v rámci Smlouvy o dílo nevykonává nelegální práci.

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na plnění Smlouvy o dílo dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Porušení povinnosti zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy o dílo zákaz výkonu nelegální práce a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění Smlouvy o dílo dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze strany zhotovitele. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení s doložením potřebných dokladů 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Vznikem povinností hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.“

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

Limit pro získání souhlasu objednatele podzhotovitelem činí více než 5 % z celkového objemu zakázky (celkové ceny díla bez DPH), přičemž jednotlivé části služeb, kdy má zhotovitel v úmyslu uzavřít smlouvu na provedení části služeb, se sčítají.

Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla součástí nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce, se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Podzhotovitelé uvedení v nabídce zhotovitele a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu objednatele udělovaného na žádost zhotovitele pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uvedené platí rovněž pro podzhotovitele schválené objednatelem dle tohoto článku a jejich procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku činí 0,1% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“

Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:

„Významné činnosti realizované při plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami zhotovitele, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitelů: minimálně následující významné činnosti při plnění veřejné zakázky- tj. aby části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedeným oborům byly zpracovány vlastními kapacitami zhotovitele:

- a. objekty řady 100 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,
- b. elektro objekty řady 400 bez stavebních objektů měření,

(tzn. výkon pozic: osoby provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce, osoby zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby, osoby zodpovědného projektanta v oboru trakční vedení

to vše v rozsahu definovaném směrnicí a dále souvisejícími právními předpisy a normami. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nebude připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nesmí být nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani podzhotovitelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2:10 % z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy.“

Doplňuje se nový článek 39.3 VOP, který zní:

„Každá ze smluvních stran prohlašuje:

a) že se nepodílela a nepodílí na páčání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“);

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO;

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex.

Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.“

Doplňuje se nový článek 39.4 VOP, který zní:

„Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby,

b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby,

c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ,

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.

Úplatkem je ve smyslu TZ neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplacené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.“

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Adresa objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Adresa zhotovitele: METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem Argentinská 1621/36,
Holešovice, 170 00 Praha 7

Tel.: +

E-mai

PŘÍLOHA A.

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb). Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí též majetkoprávní činnost či majetkoprávní příprava.

I. POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Předmětem projektových prací je vyhotovení „dokumentace ke sloučenému povolení, výkonu inženýrské činnosti ke sloučenému povolení včetně majetkoprávní přípravy, dokumentace pro provedení stavby k výběru zhotovitele a technické pomoci včetně výkonu autorského dozoru a záměru projektu a ekonomického hodnocení“ stavby „Elektrifikace úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav“. (vše dále jen „stavba“).

Součástí projektových prací je zajištění projektové dokumentace výše uvedených stupňů pro:

- „Elektrifikace úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav), která bude zpracována dle Rozvoje elektrobuse s dynamickým dobíjením ve Středočeském kraji – aktualizace ověřovací studie 2022 včetně jejího doplnění se zohledněním doplňujících a upřesňujících požadavků objednatele, závěrů zjišťovacího řízení, popř. stanoviska EIA a doplňujících požadavků dotčených městských částí a obcí ve Středočeském kraji v trase stavby.

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, v platném znění.

Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v této příloze A. Ustanovení výše uvedených vyhlášek mají přednost před ustanoveními Směrnice. Části projektové dokumentace, obsahující stavební objekty trolejbusové tratě, budou zpracovány podle požadavků Dopravního podniku hl. m. Prahy – jednotka Dopravní cesta Tramvaje.

Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou dotčeny.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou-li/) s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen konzultovat s objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci je-li objednatelem stanoven, a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru. Zhotovitel je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy

a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a stanovisko hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, popř. závěry zjišťovacího řízení (dále jen „EIA“).

Projektová dokumentace bude zkoordinována z hlediska návazností (odvodnění, elektro, silniční objekty, popř. přebytky zeminy apod.) s navazující stavbou (stavbami) připravovanými dotčenými obcemi ve Středočeském kraji popř. městskými částmi, TSK, Dopravním podnikem hl. města Prahy, a.s.

Záměr projektu včetně ekonomického posouzení HDM4 bude zpracován dle:

- a) Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 5 s účinností od 15. 3. 2021 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění dalších platných dodatků (viz www.mdcz.cz),
- b) Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb – schváleno Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017, aktualizace CBA tabulek schválena 24. 9. 2019 (viz www.sfdi.cz)
- a) Pracovního prostředí vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb.

Technická specifikace pro zpracování dílčí části „Elektrifikace úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav“:

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ (DUSP)

Zhotovitel je při realizaci DUSP povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, v platném znění resp. dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici nebo souvisejícím předpisům musí schválit objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice uvedeny v příslušné dílčí smlouvě o dílo. Součástí dokumentace pro stavební povolení bude záborový elaborát stavby zpracovaný v souladu s předpisem C3.

Technické řešení bude zohledňovat závěry a doporučení uvedené v:

- „Rozvoji elektrobuses s dynamickým dobíjením ve Středočeském kraji – aktualizace ověřovací studie“ 2022
- „Expertním posouzením elektrifikace linek 377 a 375“, ČVUT, 06/2021
- „Závěrech zjišťovacího řízení popř. stanovisku EIA“

Po dokončení zpracování geodetického zaměření a zpracování energetického výpočtu včetně prověření možných přípojních bodů z přenosové soustavy ČEZ/PRE navrhne Zhotovitel optimální umístění měřicích na trase a trakčních stožárů s využitím pozemků Středočeského kraje popř. hl. m. Prahy, přičemž je Zhotovitel povinen minimalizovat stavební zásahy do intravilánů dotčených obcí/města na území Středočeského kraje. Tento technický návrh bude po odsouhlasení objednatelem předložen dotčeným obcím/městem na území Středočeského kraje ke stanovisku a projednání umístění trakčních stožárů/měření v obcích/městech. Zhotovitel je povinen v případě požadavků dotčených obcí/města na

území Středočeského kraje stanovit umístění trakčních stožárů a měření na základě místního šetření v dotčených lokalitách intravilánů těchto obcí/města.

Zhotovitel je povinen trakční stožáry v intravilánu sdružit se stožáry veřejného osvětlení popř. sloupy VN/NN ve vlastnictví ČEZ.

Pro odstranění všech pochybností objednatel uvádí, že součástí prací je zpracování a zajištění projednání připojení k síti ČEZ/PRE, veškeré napájecí/přívodní kabely od a k měnirámům a stožárům trakčního vedení jakožto i návrh vhodného umístění úsekových děličů. Objednatel trvá na tom, aby přívodní/napájecí kabely byly vedeny zejména po pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje popř. hl. m. Prahy nebo dotčených obcí a měst. Využití soukromých pozemků je možné výhradně po odsouhlasení objednatelem.

Nad rámec Aktualizované ověřovací studie (zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s., 2022) bude projektová dokumentace zahrnovat:

- 1) Doplnění TV v křižovatce Prosecká x Vysočanská vč. jedné sjezdové výhybky. Jedná se celkově cca o 250 m TV. Účelem je propojení s již existující trolejovou stopou v rámci elektrifikaci linky 140, která v jednom směru končí těsně před křižovatkou a ve druhém směru začíná v zastávce „Prosecká“. Vzhledem k tomu, že v rámci studie linky 375 nebyla uvažována trolej na Vysočanské estakádě ve směru z kopce, není zde uvažována zatím rozjezdová výhybka ani křížení, ale pouze 1 sjezdová výhybka.
 - 2) Doplnění TV v úseku „Letňanská“ – „Letňany“ vč. mostního objektu nad Kbelskou ulicí. Zde se jedná celkově cca o 1200 m TV. Bude se jednat o prověření tohoto propojení, TV na mostním objektu by mohlo být řešeno jednodušší cestou umístění stožárů na úrovni povrchu a nikoliv „kotvení“ do mostního objektu. (podobné řešení je u linky 119 na mostě přes Pražský okruh a také u linky 140 na mostě v ulici Čuprova). V křižovatce ulic Beladova x Listova se jedná o doplnění 2x sjezdové, 2x rozjezdové výhybky a 2x trolejového křížení. Je-li již v technické studii uvažováno s propojením TV z linky 375 do terminálu Letňany, tak v tom případě se „navíc“ jedná pouze o poloviční množství (tedy 1x sjezdová, 1x rozjezdová a 1x křížení).
-
1. Zařízení staveniště (DUSP) – prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak nezajišťuje, toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v Plánu organizace výstavby s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude v DUSP řešeno.
 2. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této souvislosti je nutné závěrečné projednání dopravně-inženýrského opatření (dále jen „DIO“) i trvalého dopravního značení s Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivými stupni dopravní policie včetně doložení souhlasných stanovisek k dokumentaci DIO a trvalého dopravního značení (i pro potřeby stanovení dopravního značení).
 3. Součástí DUSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) – projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí – bude-li se kácet.
 4. Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy).
 5. V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhopat pouze původní druhy rostlin. V opačném případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního prostředí a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření nepůvodního druhu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve

znění pozdějších předpisů. Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav příp. náhradní výsadby.

6. Při zpracování a projednávání DUSP bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva fyzických nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném rozsahu. Dle platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené stavbou a na okolní pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků.
7. Součástí prací je zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DUSP a získání společného (společných) povolení v rozsahu dle Směrnice. Tyto průzkumy a podklady budou součástí související dokumentace, nebude-li s objednatelům dohodnuto jinak. Součástí prací je vyhotovení geologické rešerše popř. penetračních zkoušek pro potřeby vybudování měření popř. zřízení trolejbusových zastávek popř. smyčky.
8. Zhotovitel je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení je v souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj. zhotovitel prověří, zda při zpracování čistopisu DUSP nedošlo ke změnám technického řešení stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.
Tento podklad bude zpracován pouze za předpokladu, že závěry zjišťovacího řízení budou požadovat zpracování dokumentace EIA. Pokud nebude nutné zpracovat verifikační stanovisko, budou zhotovitelem uplatněny méněpráce.
9. Technické specifikace a požadavky na stavební objekty trolejbusové trati budou řešeny dle standardů, požadavků a podmínek Dopravního podniku hl. m. Prahy – jednotka Dopravní cesta Tramvaje.
10. Nad rámec zpracované Ověřovací studie rozvoje parciálních trolejbusů ve Středočeském kraji bude součástí variantní prověření nabíjecí a napájecí infrastruktury pro bateriové trolejbusy rovněž uzel Českomoravská (v koordinaci s rozvojovými záměry v území) a ulice Ocelářská (v úseku od terminálu Českomoravská k ul. Freyova).

Další požadavky:

- Trolejové stopy, měření budou řešeny v rozsahu zpracované v návrhu uvedeném v „Rozvoji elektrobuse s dynamickým dobíjením ve Středočeském kraji – ověřovací studie“ 2022 s upřesněním konkrétních prostorových možností vedení tratě a se zohledněním požadavků obcí a městských částí a vč. požadavku v bodě 11 tohoto článku.
- Trakční trolejové vedení je uvažováno jako prosté kompenzované. Pro nosnou konstrukci trolejového vedení je nezbytná koordinace s využitím stožárů veřejného osvětlení (VO), které by byly dimenzovány jako stožáry kombinované, tj. s únosností tahového zatížení z konstrukce trolejového vedení. V praxi to znamená výměnu stávajících stožárů VO za stožáry s větším vrcholovým v koordinaci s TSK, DPP, dotčenými obcemi a městy a jejich správci.
- Rozteč stožárů v přímých úsecích, případně s mírnými táhlými oblouky je preferována jako párová soustava (stožáry proti sobě) s roztečí cca 30 - 40 m s kopanými nebo pilotovými základy, o rozměrech vyhovujících uvažovanému zatížení stožárů a terénu ve kterém budou umístěny. Kombinované stožáry budou před zavedením trolejbusu doplněny nově vybudovanými stožáry s technologií napájecích bodů a úsekových děličů včetně stožárů pro dopínání trolejového vedení a dále o trakční stožáry pro roznesení nosné konstrukce v nepříznivých směrových poměrech komunikací (ostré oblouky, kruhové objezdy). Přesné dimenzování stožárů, základů a jejich poloh vzejdou z příslušné projektové dokumentace.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DUSP:

- i. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací. Z každého projednání je zhotovitel povinen pořádat záznam nebo zápis z jednání.
 - ii. Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.
 - iii. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu.
 - iv. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci.
 - v. Zhotovitel za účasti objednatele svolá samostatné jednání s jednotlivými vlastníky pozemků za účasti vedení dotčených obcí/městem stavbou, na kterém je informuje o postupu při zajišťování majetkoprávní přípravy stavby.
 - vi. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena objednateli a zpracovateli expertního posudku k projednání.
 - vii. Dokumentace bude projednána samostatně s dotčenými obcemi ve Středočeském kraji a bude stanoven rozsah umístění trakčních stožárů, měření dle dohody s obcemi popř. městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Dokumentace bude v maximálně možné míře respektovat požadavky obcí/města na umístění dílčích stavebních objektů stavby v intravilánech.
 - viii. V intravilánu hl. m. Prahy bude dokumentace všech stupňů (koncept, čistopis) s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. a dle požadavku zástupce Dopravního podniku hl. m. Prahy rovněž s dotčenými městskými částmi
 - ix. V intravilánu hl. m. Prahy bude dokumentace všech stupňů (koncept, čistopis) projednána s TSK (Technická správa komunikací, a.s.) a Institutem plánování a rozvoje (IPR)
 - x. V intravilánu hl. m. Prahy bude dokumentace poskytnuta zástupci Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy za účelem koordinace modernizace veřejného osvětlení v úsecích dotčených realizací trolejového vedení.
- Před vyskladněním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept dvou kompletních paré k posouzení a jedno paré konceptu bude předáno zhotovitelem zpracovateli expertního posudku (supervize). Případné připomínky budou na základě zápisu (expertní zprávy) zhotovitelem zpracovány do konceptu čistopisu.
 - Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro odnětí ZPF a LPF (bude-li třeba) atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.
 - Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

Objednatel upozorňuje, že

- ověření platnosti EIA (verifikační stanovisko k EIA) budou provedeny na výhradně na písemný pokyn objednatele. **Pokud tyto práce objednatel nebude vyžadovat, poníží zhotovitel fakturaci o tyto činnosti v rozsahu uvedeném v oceněném soupisu prací.**

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného společného povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby včetně komplexní majetkoprávní činnosti. Žádost o společné povolení bude podána na místně příslušný drážní úřad.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.,

V případě, že bude předmětem zakázky zajištění i majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností rozšířený zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov, zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem, dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání a odsouhlasení s objednatelem, jednání s vlastníky – fyzickými i právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také „KN“), jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcem IS a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod.,

Součástí prací je v případě potřeby vyhotovení podkladů pro projednání Radou Středočeského kraje popř. komise pro majetek, popř. Zastupitelstvem Středočeského kraje. Kontaktní osobou pro jednání se Středočeským krajem, odborem majetku je pí. JUDr. Fišerová _____

Na území hl. m. Prahy zpracuje Zhotovitel podklady pro projednání před

Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravu dopravních staveb v platném znění a to na území Středočeského kraje a současně je povinen postupovat v souladu s Požadavky objednatele na rozsah majetkoprávního zajištění stavby na území hlavního města Prahy na území hl. m. Prahy.

Pro odstranění všech pochybností objednatel uvádí:

Stavba je stavbou veřejně prospěšné podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách § 5, viz níže. Podle § 18 odst. 5 lze takovou stavbu umístit v nezastavěném území obce bez územního plánu. V zastavěném území obce lze stavbu umístit v souladu s § 20 odst. 2 vyhlášky č. 501/20069 Sb. V obci s územním plánem nesmí být umístění takové stavby výslovně vyloučeny.

§ 5 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách

Stavbou dráhy je stavba cesty určené k pohybu drážních vozidel a stavba, která rozšiřuje, doplňuje, mění nebo zabezpečuje dráhu bez ohledu, zda je v obvodu dráhy či nikoliv. Stavba dráhy není součástí pozemku. Stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo dráhy speciální je veřejně prospěšná.

Podle zákona o vyvlastnění lze k uskutečnění stavby dráhy odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě.

§ 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,

(2) V zastavěném území obce, která nemá územní plán, územní plán obce, regulační plán nebo územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze vymezovat pozemky a umisťovat stavby pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, pro stavby občanského vybavení souvisejícího a slučitelného s bydlením a rekreací, a pro stavby dopravní a technické infrastruktury

Projektová dokumentace pro provedení stavby k výběru zhotovitele (dále jen „DPS“)

Zhotovitel je při realizaci DPS povinen postupovat v souladu s příslušnou vyhláškou.

V rámci zpracování DPS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Soupis prací bude vyhotoven ve formátu .xc4 popř. ve formátu stanoveným dotačními podmínkami IROP popř. OPD 3.

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky) má zhotovitel povinnost na vyžádání objednatelem předložit harmonogram odevzdání konceptu DPS a to

- a) PDPS po stavebních objektech
- b) ZTKP
- c) Soupis prací (oceněný/neoceněný)

Harmonogram bude rozdělen po stavebních objektech s tím, že náročné stavební objekty budou rozděleny do etap po vzájemné dohodě mezi objednatelem.

Každou takto stanovenou zvláštní etapu je zhotovitel povinen projednat s objednatelem zvlášť. Objednatel si vyhrazuje právo po dohodě se zhotovitelem upravit harmonogram zhotovitele podle svých potřeb a požadavků.

Na prvním výrobním výboru bude zároveň odsouhlasen a zhotovitelem písemně potvrzen (formou zápisu z výrobního výboru) systém projednání a odsouhlasení konceptu, konceptu čistopisu a čistopisů dílčích částí DPS.

Stavební objekty elektro (ČEZ, PRE a CETIN) zhotovitel ponechá v souhrnném řešení pouze informativně, veškeré práce provádí do úrovně PDPS vlastník zařízení tj. ČEZ/PRE/CETIN a následně provádí realizaci těchto objektů samostatnou smlouvou mezi objednatelem a správcem.

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI

Technická pomoc objednateli bude realizována na podkladě výzvy objednatele popř. v průběhu zajišťování pravomocných stavebních povolení stavby. Předmětem technické pomoci je:

- a) Aktivní spolupráce při řešení případných připomínek anebo námitek vyplývajících z projednávání (veřejnoprávní, majetkoprávní, apod.) stavby.
 - b) Odborná technická pomoc při zajištění získání verifikačního stanoviska, tj. účast na jednání s místně příslušným odborem životního prostředí a technická pomoc při zajištění a doplnění (úprav) žádostí dle požadavků místně příslušného odboru životního prostředí.
 - c) Technická pomoc při zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění.
 - d) Technická pomoc při sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a odborná technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení.
 - e) Technická pomoc při projednávání sloučeného povolení.
 - f) Technická pomoc při zajišťování odpovědí na dotazy v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby poskytnout součinnost při zpracování dodatečných informací a to v termínech určených objednatelem. Zhotovitel je povinen všechny změny plynoucí z odpovědí na dotazy uchazečů zpracovat do DPS v rozsahu určeném objednatelem.
- g) Výkon autorského dozoru.

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednateli. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu na výzvu objednatele tak, aby nebyl ohrožen harmonogram investorské přípravy stavby.

Zhotovitel se zavazuje realizovat technickou pomoc dle této Smlouvy o dílo za **hodinovou sazbu** uvedenou v oceněném rozpisu služeb jako „cena za hodinu“.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu technické pomoci, jsou stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za technickou pomoc pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě **hodinové sazby** uvedené v oceněném rozpisu služeb („cena za hodinu“), a v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem technické pomoci nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba technické pomoci je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci technické pomoci podle Smlouvy o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu technické pomoci (koordináční jednání, veřejnoprávní projednání, apod.), neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posouzení (supervize) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) projektové dokumentace je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení (supervize), odsouhlasenými objednatel. Pokud bude objednatel stanoven koordinátor projektových prací, je zhotovitel povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených objednatel.

Počet výtisků:

Dílo bude předáno digitálně ve formě a podobě požadované Dopravním podnikem hl. m. Prahy – jednotka Dopravní cesta Tramvaje. Dílo bude předána v otevřené formě (dgn x dwg x dxf formát výkresů, docx, xlsx atd.) a zároveň ve formátu pdf.

Část DUSP

- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + 1x na Flash Disku

- | | |
|--------------------------------|---|
| ▪ koncept DUSP | 2x |
| ▪ koncept čistopisu DUSP | 2x (další vícetisky budou použity pro potřeby výkonu inženýrské činnosti dle uvážení zhotovitele) |
| ▪ čistopis DUSP | 2x |
| ▪ Pravomocná stavební povolení | 2x originál s doložkou o nabytí právní moci |
| ▪ Vyjádření, rozhodnutí | 1x originál + 1x kopie |

- Výpisy z LV 1x originál
 - Pravomocná stavební povolení s doložkou o nabytí právní moci 1x originál a 1x úředně ověřená kopie
 - Vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie
 - Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) 2x originál
- Originál pravomocného stavebního povolení
- Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2.

DPS

Pozn. Součástí každého paré dokumentace bude vždy CD s elektronickou verzí podle datových předpisů XC4, pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.

- DPS koncept 2x
- DPS koncept čistopisu je předkládán na Flash Disku ve formátu PDF
- DPS čistopis 2x
- Čistopis DPS bude předán 3 x na elektronickém datovém nosiči (flash disk). Tištěná verze DPS bude zhotovitelem vyhotovena do 14 dnů od písemné výzvy objednatele (zpravidla po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby). Součástí každé tištěné sestavy bude i dokumentace na elektronickém datovém nosiči.

SOUPIS PRACÍ

sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb. Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat tyto ostatní činnosti (dílo) dle Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, které budou hrazeny způsobem uvedeným v příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze **celková cena za jednotlivé činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb** (tabulka „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“), bez ohledu na objednatel nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.) vyjma objednatel předem schválených správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností zhotovitele (např. kolky, výpisy z KN, znalečné aj.). Tyto budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu.

Cena je stanovena v Kč bez DPH.

PŘÍLOHA B.

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. *Personál*

1.1 *Personál zhotovitele*

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 *Personál objednatele*

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. *Podklady, vybavení a zařízení*

2.1 *Dokumentace poskytnutá objednatelem*

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující dokumentaci:

- „Rozvoj elektrobusů s dynamickým dobíjením ve Středočeském kraji – ověřovací studie“ 2022
- „Expertní posouzení elektrizace linek 377 a 375“, ČVUT, 06/2021
- Závěr zjišťovacího řízení popř. Stanovisko o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí
- Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve Smlouvě o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující výčet jím požadovaných dokumentů)
- Seznam relevantních předpisů a norem, jejichž splnění je požadováno při návrhu tramvajové trati
- Základní požadavky na nově budované nebo rekonstruované technologie měření, trolejového a kabelového vedení pro Trolejbusové tratě.

2.2 *Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem*

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. *Služby od třetích stran*

V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. *Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli*

Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace.

PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) **Zálohy** nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

2) **Cena a sazby**

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto Obchodních podmínek (soupisu prací),

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) **Termíny a způsob plateb**

Inženýrská činnost

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15% ceny za inženýrskou činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, maximálně však do vyčerpání 60% celkové ceny připadající na inženýrskou činnost. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbýlá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Mgr. Michal Andelek (zástupce Dopravního podniku hl. m. Prahy) a Ing. Aleš Čermák. Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré poplatky vyjma znaleckých posudků za výkupy pozemků na území Středočeského kraje jsou součástí předmětu díla. Znalecké posudky za výkupy pozemků na území Středočeského kraje zajistí objednatel na základě požadavku Zhotovitele.

Technická pomoc objednateli

Odměna za technickou pomoc objednateli bude zhotoviteli hrazena měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatel, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury

zhotovitele, vztahující se k výkonu technické pomoci. Evidenci odpracované doby předá zhotovitel objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byla technická pomoc realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci technické pomoci objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele ve věcech technických, kterou je Mgr. Michal Andelek (zástupce Dopravního podniku hl. m. Prahy) a Ing. Aleš Čermák tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznesou své připomínky.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury – daňového dokladu.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo

Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny.

V případě DUSP tedy bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to ve třech částkách: (i) 70% z této ceny po odevzdání konceptu DUSP a (ii) 20% z této ceny po odevzdání konceptu čistopisu DUSP (odevzdání po zapracování připomínek a požadavků objednatele ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek), (iii) 10% z této ceny po odevzdání čistopisu DUSP včetně žádosti o verifikační stanovisko EIA (bude-li).

V případě DPS bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to ve třech částkách: (i) 70% z této ceny po odevzdání konceptu DPS a (ii) 20% z této ceny po odevzdání konceptu čistopisu DPS (odevzdání po zapracování připomínek a požadavků objednatele ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek), (iii) 10% z této ceny po odevzdání čistopisu DPS.

Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatel. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Mgr. Michal Andelek (zástupce Dopravního podniku hl. m. Prahy) a Ing. Aleš Čermák.

Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatel. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Ing. Aleš Čermák a Mgr. Michal Andelek (zástupce Dopravního podniku hl. m. Prahy).

V případě záměru projektu bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“.

Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatel. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Ing. Aleš Čermák nebo Ludmila Poupětová.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět

Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu DUSP těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“.

4) Společné ustanovení k fakturám

Odměna bude zhotovitelem fakturována dle níže uvedených pravidel:

Odměna, resp. její příslušná část, bude zhotovitelem fakturována zvlášť objednateli č. 2 a zvlášť objednateli č. 3, a to v poměru, který bude odpovídat poměru délky trolejbusové trati, která je předmětem projektových prací dle Smlouvy, ležící v katastrálním území Středočeského kraje, a délky trolejbusové trati, která je předmětem projektových prací dle Smlouvy, ležící v katastrálním území hl. m. Prahy, s tím, že část odměny odpovídající procentuálnímu podílu délky trolejbusové trati ležící v katastrálním území Středočeského kraje bude fakturována objednateli č. 2, tj. Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o., a část odměny odpovídající procentuálnímu podílu délky trolejbusové trati ležící v katastrálním území hl. m. Prahy bude fakturována objednateli č. 3, tj. Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti. Tento poměr, resp. procentuální podíl bude stanoven a protokolárně odsouhlasen objednateli po odevzdání dokončeného konceptu DUSP zhotovitelem a po jeho schválení objednateli.

Společná ustanovení:

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 dní před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.

Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN. Kromě zákonných náležitostí bude faktura obsahovat číslo objednávky.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je

- a) ve vztahu k inženýrské činnosti: (i) v případě čtvrtletních plateb vždy poslední den kalendářního čtvrtletí, za který je odměna za inženýrskou činnost účtována, a (ii) v případě zbylé části odměny za inženýrskou činnost v den písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci;
- b) ve vztahu k technické pomoci objednateli: vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna za technickou pomoc účtována;

c) ve vztahu k ostatním činnostem zhotovitele dle smlouvy: (i) v případě platby za odevzdání konceptu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto konceptu bez vad a nedodělků objednatelem a (ii) v případě platby za odevzdání čistopisu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto čistopisu bez vad a nedodělků objednatelem (ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek převzetí po zapracování připomínek a požadavků objednatele).

5) *Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.*

6) **DPH bude fakturováno podle platných předpisů.** V případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, tj. zejména v případě zvýšení sazby DPH, budou jednotkové ceny odpovídajícím způsobem zvýšeny oproti cenám uvedeným ve smlouvě (vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

7) Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude přímo na účet příslušného FÚ.

III. NÁVRH SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: **[bude doplněno]** /MP

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen

Mezi

Objednatelem č. 1:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

zastoupený: Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje

IČO: 70891095, DIČ: CZ70891095, plátce DPH

Zastoupený:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001, DIČ: CZ00066001

a

objednatelem č. 2:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001, DIČ: CZ00066001, neplátce DPH

a

objednatelem č. 3:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva

Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva

IČO: 00005886, DIČ: CZ00005886, plátce DPH

(dále jen „objednatel“ či jednotlivě „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupeným Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 9302021/0100

IČO: 452 71 895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

„Elektrifikace úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – PD“

ISPROFIN:

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, za následujících podmínek,

	Cena
I.	
a. Nabídková cena bez DPH	= 20 610 000,- Kč
b. DPH	= 4 328 100,- Kč
c. nabídková cena celkem (a + b)	<u>24 938 100,- Kč</u>
příčemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách	

II. Termín dokončení

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, na které se dále odkazuje.
2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:
 - a) Souhrn smluvních dohod
 - b) Dopis o přijetí nabídky
 - c) Dopis nabídky
 - d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně
 - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky
 - e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací
 - f) Nabídka (dokumenty nabídky, které nejsou přiloženy podle písm. c) až e))
3. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo a odstranit případné vady díla.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy o dílo.
5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo
6. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN
za objednatele č. 1:

PODEPSÁN
za zhotovitele:

ředitel KSÚS, p.o.

Oprávněný podpis (podpisy)

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

PODEPSÁN
za objednatele č. 2:

PODEPSÁN
za zhotovitele:

ředitel KSÚS, p.o.

Oprávněný podpis (podpisy)

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Datum: _____

Datum: 26. září 2022

PODEPSÁN
za objednatele č. 3:

PODEPSÁN
za objednatele č. 3:

Oprávněný podpis (podpisy)

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva DP hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva DP hl. m. Prahy, a.s.

Datum: _____

Datum: _____

**VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ŘÁDNÉ ZHOTOVENÍ DÍLA
(POSKYTNUTÍ SLUŽBY)**
**(DUSP/IČ ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy DPS, TP/AD a záměr
projektu včetně ekonomického hodnocení HDM4)**

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Souhrnem smluvních dohod (dále jen „Smlouva o dílo“) č. [bude doplněno číslo objednatele] na realizaci veřejné zakázky [bude doplněno, název, ev.č. zakázky dle Věstníku veřejných zakázek] (dále jen „Zakázka“), který bude uzavřen mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČO: 00066001, a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, IČO: 00005886, coby objednatelé na straně jedné (dále jen „Objednatel“) a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob] coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“,“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby.

Byli jsme informováni, že Zhotovitelé uzavřou s Objednateli Smlouvu o dílo. Na základě čl. 18.9. Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou za řádné provedení díla vystavenou ve prospěch Objednatelů. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, neobdržel-li protokol o převzetí prací na celé dílo nebo jeho poslední část.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Objednatelům, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku [„bude doplněno uchazečem – částka ve výši 3,5% z celkové nabídkové ceny bez DPH“, - Kč (slovy: [bude doplněno]) (dále jen „Zaručená částka“), do 5 (pěti) dnů od obdržení Vaší písemné žádosti v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že Smlouva o dílo nabyla účinnosti a že

- (i) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy o dílo či Zhotovitel neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo
- (ii) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (i) **vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo technických norem nebo právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a Objednatelům z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění** (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), nebo
- (ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebyl Vámi Zhotoviteli vydán protokol o převzetí díla, a že platnost této bankovní záruky za provedení díla nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy o dílo povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky (dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie

plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:

- a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
- b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
- c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
- d) dne [bude doplněno],

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Vystaveno v _____

Datum _____

Podpis(y) _____



ZÁRUČNÍ LISTINA

Věřitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 000 66 001
(dále jen „Zadavatel“)

Bankovní záruka č. 2205554029

Byli jsme informováni, že **METROPROJEKT Praha a.s.**, se sídlem **Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 452 71 895**, spisová značka: B 1418 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Účastník“), se uchází o uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „**Elektrifikace úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – PD**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), podle z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a že v této souvislosti je Vámi požadována jistota ve výši **CZK 500.000,00**.

Z příkazu Účastníka se my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, spisová značka: B 1360 vedená u Městského soudu v Praze, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 500.000,00

slovy: Korun českých Pět Set Tisíc
(dále jen „**Zaručená částka**“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Účastníkovi podle z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 (dále jen „**Výzva**“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Účastníka a Veřejné zakázky.

Výzva musí být podepsána osobami oprávněnými za Vás jednat a musí nám být doručena:

- v elektronické formě
v datovém souboru typu .pdf do datové schránky Komerční banky, a.s. (k rukám: odd. Bankovní záruky 3833) a podepsána příslušným typem elektronického podpisu, a to buď kvalifikovaným elektronickým podpisem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), nebo zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

nebo

- v listinné formě
doporučenou poštou na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839, 114 07 Praha 1,
nebo kurýrem či osobně na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské náměstí 796/42, 114 07 Praha 1
a Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost podepsaných osob na Výzvě musí být potvrzeny Vaší bankou,

nejpozději k níže uvedenému datu uplynutí platnosti této záruky.



Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **28. února 2023** včetně (datum uplynutí platnosti). Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Před datem uplynutí platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručeno:

- a) sdělení Zadavatele, že nás zprošťuje ze všech povinností daných touto zárukou, nebo
- b) oznámení Zadavatele o uzavření smlouvy na Veřejnou zakázku s Účastníkem nebo s jiným účastníkem, který se umístil v pořadí před Účastníkem, nebo
- c) rozhodnutí Zadavatele o zrušení zadávacího řízení.

Dokument podle písm. a) až c) nám musí být předložen v listinném originále nebo úředně ověřené kopii nebo elektronicky (podepsaný uznávaným elektronickým podpisem).

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 26. září 2022

Komerční banka, a.s.

podepsáno elektronicky

Lucie Vrabcová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

podepsáno elektronicky

Lenka Carvanová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking