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 V Říčanech dne 21.05.2023 

 Reg. č.: VZ-131/23 

 Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

  

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7b k veřejné zakázce „III/1124 Nespery, mosty ev.č. 

1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery - STAVBA“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže 

uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

7b. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

bez předchozího dotazu 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

V souvislosti se zpracováváním dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel prozatímně 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30.05.2023 do 09:00 hod. 

 

 

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 

 

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30.05.2023 do 09:00 hod 

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ............... Kč bez DPH 

☐ uveřejňuje v příloze ............... 

 

 

 

 

                                                                   

                                                 
1  ☒ Zadavatel úkon realizoval 

    ☐ Zadavatel úkon nerealizoval 

Profil zadavatele  


