
+0,00

-0,17

NK NK

(±SN EN 13808)
2

      0,30 kg/mC 60 BP 5Spojovací postøik modif. asfaltovou emulzí

(±SN EN 13108-1)      70 mmACL 16 S Asfaltový beton pro ložné vrstvy

(±SN EN 13808)
2

      0,30 kg/mC 60 BP 5Spojovací postøik modif. asfaltovou emulzí

(±SN EN 13108-1)      60 mmACP 16 S Asfaltový beton pro podkladní vrstvy

Oèištìní odfrézovaného povrchu

                  160 mmOdstranìní asfaltového souvrství frézováním

(±SN EN 13808)
2

      0,40 kg/mC 60 BP 5Spojovací postøik modif. asfaltovou emulzí

Konstrukce A

s asfaltovým modifikovaným pojivem PMB 25/55-60

s asfaltovým modifikovaným pojivem PMB 25/55-60

s asfaltovým pojivem 50/70

8,00% 8,00%

Stávající konstruce komunikace

VP JÍZDNÍ PRUHZK VPJÍZDNÍ PRUH ZK

fr.0/22 tl. 150 mm

Ohumusování v tl. 150 mm

0,750,600,253,25 - 3,503,25 - 3,500,250,320,75

PVC, v= 0,8 m
Smìrový sloupek

km 3,800

NK VP JÍZDNÍ PRUHZK VPJÍZDNÍ PRUH

+0,00

-0,47

Stávající konstruce komunikace

(±SN EN 13808)
2

      0,30 kg/mC 60 BP 5Spojovací postøik modif. asfaltovou emulzí

(±SN EN 13108-1)      60 mmACL 16 S Asfaltový beton pro ložné vrstvy

(±SN EN 13808)
2

      0,30 kg/mC 60 BP 5Spojovací postøik modif. asfaltovou emulzí

(±SN EN 13108-1)      50 mmACP 16 S Asfaltový beton pro podkladní vrstvy

Konstrukce B

s asfaltovým modifikovaným pojivem PMB 25/55-60

s asfaltovým modifikovaným pojivem PMB 25/55-60

s asfaltovým pojivem 50/70

km 5,000

km 4,733 - 5,555
Vzorový pøíèný øez pro úsek

-0,97
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NK JÍZDNÍ PRUH + VP + ZK

dle stáv.stavu (min.2,0%)

8,00%

1
0
 :
 1

1
0
 :
 1

3,00%

m
a
x
. 
0
,5

1 :
 2,

0 -
 1 
: 2
,5

Rozšíøení stávajícího zemního tìlesa

min. 3,751,50

- úroveò zadržení N2
Jednostranné ocelové svodidlo

Ohumusování v tl. 0,15m, osetí

0,50

Zazubení stávajícího svahu

promìnnápromìnnápromìnná

MÍSTNÍ KOM

podkladní vrstvy èi podložní zeminy v tl. urèené geologem na místì
V pøípadì nedosažení požadovaného Edef,2= 60 MPa výmìna 

Zásyp nenamrzavým materiálem

1,500,253,25 - 3,503,25 - 3,500,250,130,75

fr.0/22 tl. 150 mm

Ohumusování v tl. 150 mm
(v pøípadì polního vjezdu ŠD TL. 200 mm)

(±SN EN 13285)                 150 mmŠD AŠtìrkodr•

(±SN EN 13108-1)                 170 mmMZK Mechanicky zpevnìné kamenivo

                             470 mm  Odstranìní skladby komunikace

Úprava svahu v pøípadì doplnìní svodidla

Vzor zazubení svahu

Detail ukonèení vrstev vozovky 1:25

Napojení na stávající vrstvy místní komunikace
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Sanace ulámaných krajù vozovky

s asfaltovým pojivem 50/70

(±SN EN 13108-1)ACP 16 +     80 mmAsfaltový beton pro podkladní vrstvy

3%

1:1

(Výmìna celé K-CE)

(pomìr  60% : 40%, hutnìní ve dvou vrstvách)

(±SN EN 13285)R-mat, ŠD 0/45     420 mmR - materiál a štìrkodr•

stav%

JÍZDNÍ PRUHPOJÍŽDÌNÁ ±ÁST OSTRÙVKUOZELENÌNÁ ±ÁST OSTRÙVKU

promìnápromìnápromìná

VDZ

beton C20/25nXF4
do bet. lože tl. min. 100mm s opìrou

Kamenný obrubník OP 2 20x30cm

fr. 16/32 dle TP 83
Drenážní vrstva

Velké dlažební kostky kamenné
vyspárováno M25-XF4

DL I

L

160 mm

100 mm

±SN 73 6131

Betonové lože C25/30-XF4

Štìrkodr• fr. 0/32 ŠD 150 mm ±SN 73 6121

Konstrukce pojíždené èásti prstence

0
,1

5

do bet. lože s opìrou tl. 0,20 m, beton C20/25n-XF4
Obrubník z pøírodního kamene 30x30x50cm

Modifikovaná asfaltová zálivka

0
,1

7

0
,1

6

-0,01

(±SN EN 13808)
2

      0,60 kg/mC 50 BP 5Infiltraèní postøik modif. asfaltovou emulzí

Oprava nezpevnìných krajnic není souèástí stvebního povolení.
Oprava nezpevnìných krajnic se provede v rámci údržbových prací na silnici II/608. 
Poznámka:

Nezp. krajnice z R-mat Nezp. krajnice z R-mat

dle stáv.stavu (min.2,0%) dle stáv.stavu (min.2,0%)dle stáv.stavu (min.2,0%)dle stáv.stavu (min.2,0%)

recyklátem v tl. 0,15 m
Zpevnìní krajnice asfaltovým 

(±SN EN 13108-5)      40 mmSMA 11 SAsfaltový koberec mastixový (±SN EN 13108-5)      40 mmSMA 11 SAsfaltový koberec mastixový

asfaltovým modifikovaným pojivem PMB 25/55-60
- pokládka obrusné vrstvy z asfaltové smìsi typu asfaltový koberec mastixový 11S podle ±SN EN 13108-5 v tlouš•ce 40 mm s 
- spojovací postøik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 5 v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu
modifikovaným pojivem PMB 25/55-60
- pokládka ložní vrstvy z asfaltové smìsi typu asfaltový beton ACL 16S podle ±SN EN 13108-1 v tlouš•ce 60 mm s asfaltovým 
- spojovací postøik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 5 v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu
asfaltovým pojivem 50/70
- pokládka podkladní vrstvy z asfaltové smìsi typu asfaltový beton ACP 16S podle ±SN EN 13108-1 v tlouš•ce 50 mm s 
- infiltraèní postøik modifikovanou asfaltovou emulzí C 50 BP 5 v množství 0,60 kg/m2 zbytkového asfaltu
- pokládka vrstvy MZK podle ±SN EN 13285 v tl. 170 mm, únosnost Edef,2 = 140 MPa
- pokládka vrstvy ŠDa podle ±SN EN  13285 v tl. 150 mm, únosnost Edef,2= 90 MPa
- pøehutnìní a urovnání stávajícího materiálnu podkladního souvrství na úsnost Edef,2 = 60 MPa
- odstranìní stávajícího konstrukèního souvrství na hloubku 470 mm

Úsek è. II, km 4,733 - 5,555 (intravilán obce Klíèany)Dle diagnostiky:
Postup - Konstrukce B (životnost 25 let)

asfaltovým modifikovaným pojivem PMB 25/55-60
- pokládka obrusné vrstvy z asfaltové smìsi typu asfaltový koberec mastixový 11S podle ±SN EN 13108-5 v tlouš•ce 40 mm s 
- spojovací postøik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 5 v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu
modifikovaným pojivem PMB 25/55-60
- pokládka ložní vrstvy z asfaltové smìsi typu asfaltový beton ACL 16S podle ±SN EN 13108-1 v tlouš•ce 60 mm s asfaltovým 
- spojovací postøik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 5 v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu
asfaltovým pojivem 50/70
- pokládka podkladní vrstvy z asfaltové smìsi typu asfaltový beton ACP 16S podle ±SN EN 13108-1 v tlouš•ce 60 mm s 
- spojovací postøik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 5 v množství 0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu
zpùsobu jeho ošetøení resp. sanace (pøedpoklad plochy sanace 30 - 40%)
- vizuální prohlídka vyfrézovaného povrchu za úèelem posouzení podkladního souvrství z hlediska jeho stavu a rozhodnutí o 
rozhodnutí o zpùsobu jejich ošetøení resp. sanace dle zásad TP 115
- vizuální prohlídka vyfrézovaného povrchu za úèelem posouzení vyskytujících se pøípadných trhlin z hlediska jejich stavu a 
smìsi typu ACP 16+ s asfaltovým pojivem 50/70
hutnìním ve dvou vrstvách, tlouš•ka vyplnìní bude èinit 420 mm, zbývající tlouš•ka tl. 80 mm bude provedena z asfaltové 
stávajících porušených vrstev na šíøku 1000 mm a hloubku 500 mm, vyplnìní ŠD 0/45 a R-materiálem v pomìru 60% : 40% s 
- sanace ulámaných okrajù vozovky v rozsahu cca 30 - 40% délky úseku (bude upøesnìno vizuální prohlídkou) - odstranìní 
- oèištìní frézovaného povrchu
- frézování asfaltového souvrství na hloubku 160 mm

Úsek è. I, km 1,960 - 4,733 (zahrnuje ètyøproudou komunikaci a intravilán pbce Zdiby)Dle diagnostiky: 
Postup - Konstrukce A (životnost 25 let, zesílení konstrukce vozovky o 10 mm)

km 1,960 - 4,733
Vzorový pøíèný øez pro úsek
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