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3.6.1.7 Datum: 19.05.2023 Cas: 7:00:46
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 20-233.200 I1/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - I1/101 I. Etapa L.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km
5,555
Objekt: SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845
Rozpocet: SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: SUDOP EU a.s.
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 19.05.2023 Cas:

Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845
Rozpocet: SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

7:00:46

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

25 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 349,801
04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - L TRIDA TEZITELNOSTI
(15+176.938+2.396)*1.8=349,801 [A]
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptsob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

27 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 T 97,478

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV
38,991%2,5=97,478 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zpisob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

26 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 33,625
04 KAMENNA SUT
15,284%2,2=33,625 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s pievzetim, ulozenim,

zpracovanim nebo likvidaci odpadu




1y
’A‘ Aspe Firma: SUDOP EU a.s. Strana: 3
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845
Rozpocet: SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2. Polozka neobsahuje:

—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt

3. Zptsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0 VSeobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

1 122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 15,000
ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ DO 20KM

5%5%0.3*2=15,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, ptipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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Por.¢c. Polozka

Datum: 19.05.2023 Cas: 7:00:46
POLOZKY SOUPISU PRACI

20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845
SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

2

131738

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 176,938
HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM

3.27%6+6.49%11.4+9.303%5.5+9.61*5.5-(2.56%9.3-0.385*8.1)=176,938 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

3

132738

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,396
HLOUBENI RYH 3IR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM
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Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845
Rozpocet: SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2.5%0.5%0.8*2+0.6%0.3%2.2=2,396 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

4 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 143,916
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

5.04%11.4+(5.05+2.94)%5.5+(6.71+1.02)*5.5=143,916 [A]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 19.05.2023

Cas:

Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555

Objekt: SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845
Rozpocet: SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845

Por.¢. Polozka Typ Nazev

J.cena

7:00:46

Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

5 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

2.661%6=15,966 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.7 Datum: 19.05.2023 Cas: 7:00:46
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845
Rozpocet: SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

6 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 50,000
UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

7 18214 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M M2 50,000
UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMi V TL DO 0,25M

Technicka specifikace: polozka zahrnuje srovnani vyskovych rozdila terénu

8 18224 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 50,000
ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

9 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 50,000
ZALOZENi TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévéni, prvni pokosent, to vSe bez ohledu na sklon terénu

10 183511 CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2 50,000
CHEMICKE ODPLEVELENi CELOPLOSNE

Technickd specifikace: polozka zahrnuje celoplosny postiik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dalsimu riistu na urovnaném volném
terénu

1 Zemni prace

- 2 Zakladani

11 272313 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 8,190
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845
Rozpocet: SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20
0.3*%1.5*18.2=8,190 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v§ech pozadovanych otvorti, kapes, vyklenkdl, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedk,

12 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 2,000
ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30

2.5%0.5*%0.8*2=2,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
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- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
13 272315 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 M3 1,152

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C30/37

(2.3*2+1.8)%0.3*%0.6=1,152 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetéeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedkil,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,

- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubii, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
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- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Zakladani

Vodorovné konstrukce

14 451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 0,627
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20

2.85%2.2*%0.1=0,627 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

15 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 0,627
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PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

16 465512

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,254
DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

2.85%2.2%0.2=1,254 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Vodorovné konstrukce

- 711

22 711311

Izolace proti vodé, vlhkosti a plyniim

IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 146,500
ASFALTOVYMI NATERY

IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI
NATERY
2%3.14%0.405%19.2%3=146,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani ptedepsaného izola¢niho materialu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i piipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, ptipadné komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog. piedpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- uprava u okrajl, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
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- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkouSek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii, cementovy potér, izolacni ptizdivku

23 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU TEXTILII M2 48,833
OCHRANA IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU TEXTILIi
2%*3.14%0.405%19.2=48,833 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani pfedepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

711 Izolace proti vodé, vlhKkosti a plynim

- 8 Trubni vedeni

17 82458 POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 600MM M 19,200
POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 600MM

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku




[
< Aspe Firma: SUDOP EU a.s.

Strana:

13

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
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Cas:

Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845
Rozpocet: SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

7:00:46

Celkem

8 Trubni vedeni

-9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

18 9112A1 ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 10,500
ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ
Technicka specifikace: poloika zahmuje:
dodani zabradli v¢etné ptedepsané povrchové Gpravy
kotveni sloupka, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

19 93620 DROBNE DOPLNK KONSTR PREFABRIK BETON A ZELEZOBETON M3 1,920
DROBNE DOPLNK KONSTR PREFABRIK BETON A ZELEZOBETON

1.2*%0.2*0.2*40=1,920 [A]

montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,

- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veskeré pozadované tpravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé vcetné montaznich zafizeni, plosin a prahti a pod.,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- ocisténi a osetieni tiloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, veetné pfipadnych méfeni,
- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

a méfeni dilcd a pod.).

Technickd specifikace: - dodani dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a

- dalsi prace dané piipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méticich zatizeni, zkouseni

20 966138 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 15,284
BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
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Datum: 19.05.2023 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845
SO 111 Rekonstrukce propustku km 2,845

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

7:00:46

Celkem

Technicka specifikace:

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

Technicka specifikace:

21 966168 BOURANI KONSTRUKC] ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 38,991
BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

Celkem:
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