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3.6.1.7 Datum: 19.05.2023 Cas: 7:00:46
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 20-233.200 I1/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - I1/101 I. Etapa L.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km
5,555
Objekt: SO 112 Rekonstrukce propustku km 4,032
Rozpocet: SO 112 Rekonstrukce propustku km 4,032
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: SUDOP EU a.s.
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 112 Rekonstrukce propustku km 4,032
Rozpocet: SO 112 Rekonstrukce propustku km 4,032
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vseobecné konstrukce a prace
T 174,420

11 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05
04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI

96,9%1,8=174,420 [A]
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,

zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo

likvidaci odpadt

3. Zptsob méteni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

13 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 T 3,725

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV
1,49%2,5=3,725 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt

3. Zpisob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

12 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 11,880

04 KAMENNA SUT
5,4%2,2=11,880 [A]

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s pievzetim, ulozenim,

zpracovanim nebo likvidaci odpadu
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 112 Rekonstrukce propustku km 4,032
Rozpocet: SO 112 Rekonstrukce propustku km 4,032
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2. Polozka neobsahuje:

—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt

3. Zptsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0 VSeobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

1 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 96,900
HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€iSténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiste a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 112 Rekonstrukce propustku km 4,032
Rozpocet: SO 112 Rekonstrukce propustku km 4,032
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 103,650

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
3%3.4%9.5+1.5%0.5%9=103,650 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

3 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 25,000
UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.

4 18214 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M M2 25,000
UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMi V TL DO 0,25M

Technicka specifikace: polozka zahrnuje srovnani vySkovych rozdilt terénu

5 18224 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 25,000
ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 112 Rekonstrukce propustku km 4,032
Rozpocet: SO 112 Rekonstrukce propustku km 4,032
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v predepsané tloustce ve svahu pies 1:5

6 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 25,000
ZALOZENi TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

7 183511 CHEMICKE ODPLEVELEN{ CELOPLOSNE M2 25,000
CHEMICKE ODPLEVELENi CELOPLOSNE

Technicka specifikace: polozka zahrnuje celoplosny postfik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dal§imu ristu na urovnaném volném

terénu
1 Zemni prace
-9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
8 966138 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 5,400

BOURANI KONSTRUKCi Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
1.5%0.4%9=5,400 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

9 966168 BOURAN{ KONSTRUKCI{ ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1,490
BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

3.95%0.5%0.4+3.5%0.5%0.4=1,490 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 112 Rekonstrukce propustku km 4,032
Rozpocet: SO 112 Rekonstrukce propustku km 4,032
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

Celkem:




