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3.6.1.7 Datum: 19.05.2023 Cas: 7:00:46
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 20-233.200 I1/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - I1/101 I. Etapa L.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km
5,555
Objekt: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Rozpocet: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: SUDOP EU a.s.
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Rozpocet: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
28 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 181,307

04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - L TRIDA TEZITELNOSTI
(12.38+83.7+4.924)*1.8=181,807 [A]
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptsob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

30 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 T 45,628

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV
18,251%2,5=45,628 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:

likvidaci odpadt
3. Zpisob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo

29 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 58,276

04 KAMENNA SUT
26,489%2,2=58,276 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s pievzetim, ulozenim,

zpracovanim nebo likvidaci odpadu
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Rozpocet: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2. Polozka neobsahuje:

—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt

3. Zptsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0 VSeobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

1 122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 12,380
ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ DO 20KM

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€iSténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiste a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
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Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Rozpocet: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

2 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 83,700
HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM

4.5%2%10.5-1.2%¥1%9=83,700 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

3 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,924
HLOUBENI RYH 3IR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 19.05.2023

Cas:

Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Rozpocet: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

7:00:46

Celkem

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

4 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 50,000
UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

5 18214 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M M2 50,000
UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMi V TL DO 0,25M

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje srovnani vyskovych rozdila terénu

6 18224 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 50,000
ROZPROSTRENI| ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Rozpocet: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v predepsané tloustce ve svahu pies 1:5
7 18242 ZALOZEN{ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 50,000
ZALOZEN| TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
8 183511 CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2 50,000
CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE
Technicka specifikace: polozka zahrnuje celoplo$ny postiik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dal$imu ristu na urovnaném volném
terénu
1 Zemni prace
-2 Zakladani
9 21331 DRENAZNi VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 47,250
DRENAZNI VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO)
3.5%1.5%9=47,250 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
- dodéavku piedepsaného materidlu pro drenazni vrstvu, veetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozmérd a ptedepsaného tvaru
10 272313 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 8,181
ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20
0.35%2.75%8.5=8,181 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
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Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Rozpocet: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

11 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 6,203
ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C30/37

0.95%0.7*%7+0.6%0.3%4.3%2=6,203 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetéeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubii, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
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Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Rozpocet: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

12 272366 VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SITI T 0,310

VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SITi
vcetné dodani
6.203*0.05=0,310 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni ipravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

Zakladani

Svislé a kompletni konstrukce

13 311325 ZDI A STENY PODP A VOL ZE ZELEZOBET DO C30/37 M3 14,415
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ZDI A STENY PODP A VOL ZE ZELEZOBET DO C30/37
1.4*%7%0.55%2+0.55%2.62*1.05+1.5%2.62*0.3+2.62*1.2*0.3=14,415 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvorti, kapes, vyklenkdl, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

14 311365

VYZTUZ ZDI A STEN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 1,586
VYZTUZ ZDi A STEN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B

14.415%0.11=1,586 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
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Cas: 7:00:46

3.6.1.7 Datum: 19.05.2023
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Rozpocet: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,
- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

15 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 4,480
RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

0.4*0.8%7%2=4,480 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedkil,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubii, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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Objekt: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Rozpocet: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

16 317365

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,493
VYZTUZ RiMS Z OCELI 10505, B500B

4.48%0.11=0,493 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvari (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni métici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

Svislé a kompletni konstrukce

17 451313

Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 1,540
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20

(1.7%1%0.1+ 3*2%1*0.1)*2=1,540 [A]

Technickd specifikace: - dodéni ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Rozpocet: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

18 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1,540
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

(17%1%0.1+ 3%2%1%0.1)*2=1,540 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

19 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 3,080
DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC
(L7%1%0.2+ 3*2%1%0.2)*2=3,080 [A]
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
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- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
4 Vodorovné konstrukce
- 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plyniim
25 711311 IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 144,974
ASFALTOVYMI NATERY
IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI
NATERY
2%3.14%0.405%9.5%3*2=144,974 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani ptedepsaného izola¢niho materialu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i piipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, ptipadné komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog. piedpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okrajl, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii, cementovy potér, izolacni ptizdivku
26 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU TEXTILI{ M2 48,325
OCHRANA IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU TEXTILII
2%3.14%0.405%9.5%2=48,325 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni pfedepsaného ochranného materialu
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Stavba: 20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
Objekt: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Rozpocet: SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni ochrany izolace

711 Izolace proti vodé, vlhKkosti a plynim

- 8 Trubni vedeni

20 82458 POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 600MM M 19,000
POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 600MM

9.5%2=19,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

8 Trubni vedeni

-9 Ostatni konstrukce a price, bourani

21 9117C1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M 14,000
MONTAZ

SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ

7%2=14,000 [A]
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Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v8ech dili ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a dilta¢nich prvka
- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné
nivelaéni hmoty pod kotevni desky
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

22 93620 DROBNE DOPLNK KONSTR PREFABRIK BETON A ZELEZOBETON M3 0,960
DROBNE DOPLNK KONSTR PREFABRIK BETON A ZELEZOBETON

1.2*%0.2*0.2*20=0,960 [A]

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované tipravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé veetné montaznich zafizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- ocisténi a osetieni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zpiisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, veetné pfipadnych méfeni,
- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané piipadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méticich zatizeni, zkouseni
a méfteni dilcd a pod.).

23 966138 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 26,489
BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
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3.6.1.7

Datum: 19.05.2023 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20-233.200 11/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa 1.Cast, provozni stani¢eni km 1,960 — km 5,555
SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430
SO 113 Rekonstrukce propustku km 4,430

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

7:00:46

Celkem

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi

24 966168

BOURANI KONSTRUKC] ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 18,251
BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliyjicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

Celkem:




