

profil zadavatele

V Říčanech dne 30. 05. 2023
Reg. č.: VZ-556/22
Č.j.: 1471/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 35-45 k veřejné zakázce „II/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012 - stavba“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

35.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr je v SO 101 a SO 102 uvedená položka s kódem 014102, název POPLATKY ZA SKLÁDKU, přičemž v poznámce je uvedeno, že součástí množství je vyfrézovaný materiál vycházející z položky s kódem 113744, název FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM. Dle názoru Uchazeče by neměl vyfrézovaný materiál být do poplatku vůbec započítán a měl by být pouze odkoupen Zhotovitelem (nejedná se o nebezpečný odpad, po odkupu se stává majetkem Zhotovitelem a nepatří tedy na skládku), což by měli Uchazeči ocenit jako součást zmíněné položky frézování. Dále je (pokud dojde k odečtení množství za vyfrézovaný materiál, tak je to již zbytečná poznámka) netypická skutečnost, že objemovou hmotnost vyfrézovaného materiálu Zadavatel uvažuje 1,9 t/m ³ , jelikož obvyklá obj. hmotnost vyfrézovaného materiálu je 2,4 t/m ³ .
	DOTAZ: Vysvětlí Zadavatel, proč požaduje po Zhotovitel v jedné položce vyfrézovaný materiál odkoupit a ve druhé skládkovat? Upraví Zadavatel výkaz výměr tak, aby byl vyfrézovaný materiál buď pouze odkoupen Zhotovitelem, nebo bude požadovat uložení na skládku (to by se však musela změnit položka na nebezpečný odpad)?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel tímto odkazuje na vysvětlení č. 26.

36.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr je v SO 103, SO 104, a SO 105 u položky s kódem 014132, název POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) počítáno se skládkovným vyfrézovaného materiálu s objemovou hmotností 1,9 t/m ³ , přičemž v běžné praxi se používá 2,4 t/m ³ .

	DOTAZ: Opraví Zadavatel objemovou hmotnost vyfrézovaného materiálu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel sděluje, že u položky s kódem 014132 byla opravena objem. hm. vyfrézovaného mat. na 2,4 t/m3. V příloze těchto dodatečných informací poskytuje zadavatel uvedenou přílohu v kompletním a aktuálním znění.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace																								
	V soupisu prací v objektech SO 101 a SO 102 je v položce 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU zahrnuto více druhů odpadu (zemina, beton, vyfrézovaný materiál), viz níže:																								
	<table border="1"> <tr> <td>014102</td> <td>R</td> <td>POPLATKY ZA SKLÁDKU</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>dle pol. 113326 451.2 m3 * 1900 kg/m3 / 1000nezpev.krajnice = 857,280 [A]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>dle pol. 919133 19 m3 * 2500 kg/m3 / 1000prefa žlab = 47,500 [B]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>dle pol. 12930 50 m3 * 1500 kg/m3/1000přikopy = 75,000 [C]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>dle pol. 113744 16670*0.06*1.9odfr. mat., pov. odkup mater. = 1900,380 [D]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>dle pol. 129946 1t propustky = 1,000 [E]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem: A+B+C+D+E = 2881,160 [F]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</td> </tr> </table>	014102	R	POPLATKY ZA SKLÁDKU			dle pol. 113326 451.2 m3 * 1900 kg/m3 / 1000nezpev.krajnice = 857,280 [A]			dle pol. 919133 19 m3 * 2500 kg/m3 / 1000prefa žlab = 47,500 [B]			dle pol. 12930 50 m3 * 1500 kg/m3/1000přikopy = 75,000 [C]			dle pol. 113744 16670*0.06*1.9odfr. mat., pov. odkup mater. = 1900,380 [D]			dle pol. 129946 1t propustky = 1,000 [E]			Celkem: A+B+C+D+E = 2881,160 [F]			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
014102	R	POPLATKY ZA SKLÁDKU																							
		dle pol. 113326 451.2 m3 * 1900 kg/m3 / 1000nezpev.krajnice = 857,280 [A]																							
		dle pol. 919133 19 m3 * 2500 kg/m3 / 1000prefa žlab = 47,500 [B]																							
		dle pol. 12930 50 m3 * 1500 kg/m3/1000přikopy = 75,000 [C]																							
		dle pol. 113744 16670*0.06*1.9odfr. mat., pov. odkup mater. = 1900,380 [D]																							
		dle pol. 129946 1t propustky = 1,000 [E]																							
		Celkem: A+B+C+D+E = 2881,160 [F]																							
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.																							
37.	<table border="1"> <tr> <td>014102</td> <td>R</td> <td>POPLATKY ZA SKLÁDKU</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>dle pol. 113326 46 m3 * 1900 kg/m3 / 1000nezpev.krajnice = 87,400 [A]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>dle pol. 12930 1 043,2 m3 * 1500 kg/m3/1000 přikopy = 0 [B]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>dle pol. 113744 1389*0.06*1.9odfr. mat., pov. odkup mater. = 158,346 [C]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>dle pol. 129946 1tpropustky = 1,000 [D]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem: A+B+C+D = 0,000 [E]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</td> </tr> </table> <p>Cena za uložení jednotlivých druhů odpadů se liší.</p> <p>Žádáme proto zadavatele o zařazení odpadů do více položek dle katalogu odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb.</p>	014102	R	POPLATKY ZA SKLÁDKU			dle pol. 113326 46 m3 * 1900 kg/m3 / 1000nezpev.krajnice = 87,400 [A]			dle pol. 12930 1 043,2 m3 * 1500 kg/m3/1000 přikopy = 0 [B]			dle pol. 113744 1389*0.06*1.9odfr. mat., pov. odkup mater. = 158,346 [C]			dle pol. 129946 1tpropustky = 1,000 [D]			Celkem: A+B+C+D = 0,000 [E]			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.			
014102	R	POPLATKY ZA SKLÁDKU																							
		dle pol. 113326 46 m3 * 1900 kg/m3 / 1000nezpev.krajnice = 87,400 [A]																							
		dle pol. 12930 1 043,2 m3 * 1500 kg/m3/1000 přikopy = 0 [B]																							
		dle pol. 113744 1389*0.06*1.9odfr. mat., pov. odkup mater. = 158,346 [C]																							
		dle pol. 129946 1tpropustky = 1,000 [D]																							
		Celkem: A+B+C+D = 0,000 [E]																							
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.																							
	Vysvětlení zadávací dokumentace																								
	Zadavatel tímto odkazuje na vysvětlení č. 26.																								

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací se v následujících objektech nacházejí níže uvedené položky:
38.	<p>SO 103 - pol. č. 8 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ</p> <p>SO 103 - pol. č. 9 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM</p> <p>SO 104 - pol. č. 9 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM</p> <p>SO 107 - pol. č. 7 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM</p> <p>SO 108 - pol. č. 2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</p>

	<p>SO 108 - pol. č. 3 ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12 KM SO 108 - pol. č. 5 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM</p> <p>U položek je uvedeno, že poplatek za skládku se vykazuje v položce 0141**. V položkách 0141** POPLATKY ZA SKLÁDKU však tyto položky nejsou zahrnuty.</p> <p><u>Žádáme proto zadavatele o doplnění poplatků za skládku u výše uvedených položek do VV.</u></p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Zadavatel sděluje, že objemy položek s kódy 12980, 129946, 11332, 113326 byly doplněny do poplatků za skládku.</p> <p>V příloze těchto dodatečných informací poskytuje zadavatel uvedenou přílohu v kompletním a aktuálním znění</p>

	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>V soupisu prací v objektech SO 102, SO 103 a SO 107 se nachází položka 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU. V soupisu prací se však ve zmiňovaných objektech nenachází žádná položka na sejmutí ornice či vykopávky zemníku.</p> <p><u>Žádáme proto zadavatele o doplnění těchto položek do VV.</u></p>
39.	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Zadavatel tímto odkazuje na vysvětlení č. 32.</p>

	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>V soupisu prací se nachází položky s kódem 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM a 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM. U modifikované směsi se používá označení PMB, nikoli 11+, 11S / 16+, 16S. V podrobném popisu položky je pak uvedena směs s označením PMB, viz níže:</p> <table border="1" data-bbox="354 1541 1426 1711"> <tr> <td>574B34</td> <td>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ PmB 45/80-65</td> </tr> <tr> <td>574D56</td> <td>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16S PmB 25/55-60</td> </tr> </table> <p><u>Žádáme proto zadavatele o úpravu položek výkazu výměr tak, aby odpovídal PD a podrobnému popisu položky.</u></p>	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ PmB 45/80-65	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16S PmB 25/55-60
574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ PmB 45/80-65				
574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16S PmB 25/55-60				
40.	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Zadavatel sděluje, že položka 574B34 byla změněna na 574B33 (ACO 11). Položka 574D56 pro ACL16+ zůstává.</p> <p>V příloze těchto dodatečných informací poskytuje zadavatel uvedenou přílohu v kompletním a aktuálním znění</p>				

41.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 101 a 102 je v položkách 014102R POPLATKY ZA SKLÁDKU započítána vyfrézovaná asfaltová směs, která je zároveň předmětem povinného odkupu zhotovitelem. Žádáme o úpravu množství výše uvedených položek vyjmutím množství příslušného k vyfrézované asfaltové směsi.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel tímto odkazuje na vysvětlení č. 26.

42.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 101, 104, 105 a 106 figuruje položka 17180.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ s upřesněním „Nákup ornice a uložení na skládku – mezideponie“. Domníváme se, že tato položka není vhodně zvolena, jelikož její technická specifikace podle OTSKP zcela neodpovídá její náplni určené výše uvedeným upřesněním. Nákup ornice by měl být správně zastoupen položkou 014211 (popř.014212) POPLATKY ZA ZEMNÍK – ORNICE a uložení na mezideponii položkou 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ. Žádáme o zvážení a případnou opravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel tímto odkazuje na vysvětlení č. 34.

43.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 101, 104, 105 a 107 chybí zemní práce pro zřízení propustků – viz položky 918346R PROPUSTY Z TRUB DN 400MM, 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM a 9181B4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 25/30. Žádáme o doplnění příslušných položek nebo upřesnění, že zemní práce mají být zahrnuty ve výše uvedených položkách.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel sděluje, že do dotčených SO byly doplněny zemní práce – pol. kód 132736, vč. kubatur do položky kód 015111. V příloze těchto dodatečných informací poskytuje zadavatel uvedenou přílohu v kompletním a aktuálním znění

44.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 103 chybí skládkovné v návaznosti na položku 132836 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM. Žádáme o doplnění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel sděluje, že do pol 015111 byla doplněna kubatura z hloubení rýh. V příloze těchto dodatečných informací poskytuje zadavatel uvedenou přílohu v kompletním a aktuálním znění

45.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
-----	--

V soupisu prací SO 108 chybí skládkovné v návaznosti na položky 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO a 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM. Žádáme o doplnění.
Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel tímto odkazuje na vysvětlení č. 26.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- II_125_VLASIM_soupis_praci_neoceneny, DI 5 soupis objektů.pdf
- II_125_VLASIM_soupis_praci_neoceneny, DI 5.pdf
- II_125_VLASIM_soupis_praci_neoceneny, DI 5.xlsx
- II_125_VLASIM_soupis_praci_neoceneny, DI 5.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na **115.720.123,71 Kč bez DPH** a dále mění termín pro podání nabídek na **22. 06. 2023 v 9:00**

Zadavatel dále zpracovává další dotazy.