



SO 102 - Rekonstrukce silnice II/118 - část 2.
SO 104 - Úpravy chodníků - část 2.

- LEGENDA
- Vozovka
 - Freza
 - Dlaždičkové chodníky
 - Zimní chodníky
 - Zeleň
 - Zahradní
 - Dlaždičkové parkovací stání
 - Autobusové zastávky - dlaždičkové
 - Autobusové zastávky
 - Viezdy
 - Chodníkové přechody (šířka 2-3 m)
 - Chodníkové přechody (šířka chodníku)
 - Chodník společný pro pěší a cykly
 - Úpravy pro nevidomé
 - Uložení vpusť nové navrhované
 - Stávající vpusť rušená
 - Vodorovné dopravní značení

- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÁ SÍŤ:
- Stávající vodovod
 - Stávající kanalizace
 - Stávající trasa SÚEL, KAB
 - Stávající plynovod RWE-STL
 - Stávající plynovod RWE-NIL
 - Stávající vedení NN
 - Stávající vedení VN
 - Stávající vpusť

PUDIS		projektová, průzkumná a konzultační společnost	
Ing. Barbora Jiránková Ing. Dušan Mertl		Ing. Dušan Mertl Ing. Jan Votek	
Stávající stav: Ing. Jan Votek		Stávající stav: Ing. Dušan Mertl	
Stav projektu: 1-1007-0001-05		Stav projektu: 08/2017	
II/118 - Kladno, rekonstrukce silnice		Stav projektu: 08/2017	
KOMUNIKACE SÍŤE - DL 7		Stav projektu: 08/2017	