

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C. SITUAČNÍ VÝKRESY
 - C.1 Situační výkres širších vztahů (1 : 50 000)
 - C.2 Celková situace stavby
 - C.3 Katastrální situační výkres
 - 3.1 Katastrální situační výkres SO 101
 - 3.2.1 Katastrální situační výkres SO 102.1
 - 3.2.2 Katastrální situační výkres SO 102.2
 - 3.3 Katastrální situační výkres SO 103
 - 3.4 Katastrální situační výkres SO 104 - 1. část
 - 3.5 Katastrální situační výkres SO 104 - 2. část
 - 3.6 Katastrální situační výkres SO 105.1 - 1. část
 - 3.7 Katastrální situační výkres SO 105.1 - 2. část
 - C.4 Koordinační situační výkres
 - 4.1 Koordinační situační výkres SO 101
 - 4.2.1 Koordinační situační výkres SO 102.1
 - 4.2.2 Koordinační situační výkres SO 102.2
 - 4.3 Koordinační situační výkres SO 103
 - 4.4 Koordinační situační výkres SO 104 - 1. část
 - 4.5 Koordinační situační výkres SO 104 - 2. část
 - 4.6 Koordinační situační výkres SO 105.1 - 1. část
 - 4.7 Koordinační situační výkres SO 105.1 - 2. část
 - C.5 Situační výkresy SO 300
- D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
 - D.1 Oprava silnice II/244, úsek km 0,045 - 0,853
 - SO 101 km 0,045 - 0,853
 - SO 191.1.1 km 0,045 - 0,853 - dopravní značení
 - D.2 Oprava silnice II/244, úsek km 1,327 - 1,507
 - SO 102.1 km 1,327 - 1,507
 - SO 191.1.21 km 1,327 - 1,507 - dopravní značení
 - D.3 Oprava silnice II/244, úsek km 2,097 - 3,261
 - SO 103 km 2,097 - 3,261
 - SO 191.1.3 km 2,097 - 3,261 - dopravní značení
 - D.4 Oprava silnice II/244, úsek km 3,261 - 4,848
 - SO 104 Mratín
 - SO 124 Mratín (chodník)
 - SO 191.1.4 km km 3,261 - 4,848 - dopravní značení
 - SO 191.2 Dopravní značení Mratín (obec)
 - D.5 Oprava silnice II/244, úsek km 4,870 - 6,370
 - SO 105.1 km km 4,870 - 6,370
 - SO 192.1.51 km km 4,870 - 6,370 - dopravní značení
 - D.6 DIO
 - SO 180 DIO
 - SO 180.1 Oprava objízdné trasy III/2449 Polerady
 - D.7 Vodohospodářské objekty
 - SO 301.1 Stoka „A“ 1. část
 - SO 302 Stoka „B“
 - SO 303 Stoka „C“
 - SO 304 Stoka „D“
 - SO 310 Stoka „A“
 - D.8 Objekty úpravy území
 - SO 801.3 Vegetační úpravy km 2,097 - 3,261
 - SO 802.4 Vegetační úpravy km 3,261 - 4,848
 - SO 802.51 Vegetační úpravy km 4,870 - 6,370
- E. Soupis prací bez cen
 - SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE
 - 1 Diagnostika vozovky
 - 2 Dendrologický průzkum a kácení
 - 3 Geodetické zaměření
 - 4 Průzkum sítí
 - 5 Záborový elaborát
 - 6 Projekt odpadového hospodářství
 - 7 BOZP