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B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,  

Řešené území se nachází u vodního toku Židovické svodnici mezi obcemi Chotěšice a 

Nová Ves. Řešené území je rovinné, nadmořská výška se zde pohybuje od 209,75 do 212,07 

m.n.m. Řešený propustek se nachází v nezastavěném území. 

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,  

Dle územního plánu se stavba nachází na pozemcích pro dopravní infrastrukturu.   

 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod,  

 Pro tuto stavbu byl vypracován inženýrskogeologický průzkum fy. GEOASIST s.r.o., 

č.z.:IGP027/2022, prosinec 2022, Mgr. Jiřím Štěpánem a Mgr. Liborem Sílou. 
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d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 

historický průzkum apod.,  

Pro tuto stavbu byl vypracován inženýrskogeologický průzkum fy. GEOASIST s.r.o., 

č.z.:IGP027/2022, prosinec 2022, Mgr. Jiřím Štěpánem a Mgr. Liborem Sílou. 

 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, 

stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.  

Dotčený pozemek leží částečně v ochranném pásmu běžných inženýrských sítí. 

V lokalitě se nepředpokládá výskyt archeologických památek. 

 

Budou respektována ochranná pásma včetně podmínek daných jejími správci. 

 

Provozní ochranná pásma: 

sítě elektro nadzemní u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně: 

- u vodiče bez izolace 7m od krajního vodiče na obě strany 

- u vodiče s izolací základní 2m od krajního vodiče na obě strany 

- pro závěsná kabelová vedení 1m od krajního vodice na obě strany 

 

sítě elektro podzemní do 110 kV včetne 1m po obou stranách krajního kabelu 

sdělovací sítě podzemní 1,5m po obou stranách krajního kabelu 

 

plynovody NTL, STL 

- v zastaveném území obce 1m na obě strany 

plynovody VTL 4m na obě strany 

 

vodovody, kanalizace 

- do průměru potrubí 500mm 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany 

- nad průměr potrubí 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany 

 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  

Stavba se nenachází v chráněných územích ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. 

Stavba se dle záplavové mapy nenachází v záplavovém území pro Q100. 

(zdroj http://www.dibavod.cz) 

 

 

 

 

http://www.dibavod.cz/
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g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území,  

Stavba bude probíhat na pozemku investora a obce Chotěšice. Stávající okolní 

stavby a pozemky nebudou dotčeny. 

 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

V rámci opravy propustku nebudou káceny dřeviny. 

Demolice budou probíhat v prostoru stávajícího propustku a to odtěžením stávající konstrukce 

vozovky, rozebrání pískovcových kvádrů stávajícího propustku, vytěžení přebytečné zeminy. 

 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa,  

Stavbou propustku nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF). Pro tuto 

stavbu není zapotřebí pozemky vyjímat ze ZPF. 

Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu,  

Stavba je přístupná po silnici III/32827. 

 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  

Stavba není věcně, ani časově podmíněna žádnou další související investicí. 

 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí, 

seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo, 

SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL STAVBOU 

Číslo 
parcely 

Katastrální 
území Vlastník pozemku 

266/11 Chotěšice Obec Chotěšice, č. p. 29, 289 01 Chotěšice 

415/10 Chotěšice Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 

 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo,  

Bezpečnostní pásma vlivem výstavby záměru nevzniknou. Ochranná pásma vzniknou pouze 

vlivem výstavby nových inženýrských sítí, a to na pozemcích dotčených jejich výstavbou. 
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B.2 Celkový popis stavby  
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího využívání 

 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,  

Jedná se o rekonstrukci stávajícího propustku na Židovické svodnici. 

 

b) účel užívání stavby,  

Účelem užívání stavby je bezpečný odvod dešťové vody přes silnici III/32827. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba,  

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 

odchylným řešením z platných předpisů a norem, 

Nejsou uplatňovány výjimky z technických požadavků na stavby a bezbariérové užívání 

stavby. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů,  

Závazná stanoviska budou uvedena v příloze této PD. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Vlastní stavební objekty nepodléhají ochraně podle jiných právních předpisů. 

 

g) Navrhované parametry stavby – množství dopravovaného média, délka liniové trasy, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 

Rámový propustek bude proveden v délce 8,0 m. 

 

h) Základní bilance stavby – spotřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod. 

Dešťová voda ze silnice bude odváděna do Židovické svodnice. 

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládá se, že výstavba se bude realizovat postupně během let 2023-2024.  

 

j) Orientační náklady stavby 

Předpokládaná cena díla 3.500.000,- Kč bez DPH 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Bezpečnost práce bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, s NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci a s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 

258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v 

platném znění, o inspekci práce. 

Budou uplatňovány zásady řízení bezpečnosti práce a bude zaveden soubor řídících a 

kontrolních prvků, které umožní odstranění nebo minimalizaci rizik. Provozovatel zajišťuje 

bezpečnost práce prostřednictvím osoby odborně způsobilé v prevenci rizik. Bude 

upřednostňována kolektivní ochrana před osobními ochrannými pomůckami. 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je 

povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před 

každou nově započatou prací provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být 

vybaven vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu 

práce podle profese, kterou vykonává. OOPP budou přidělovány v souladu s NV č. 

495/2001 Sb. v platném znění, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Pracoviště, stroje a technická zařízení budou podle NV č. 11/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, 

označena bezpečnostními značkami. 

V souvislosti s provozem se z hlediska bezpečnosti práce uplatní především: 

pracoviště a pracovní prostředí musí být v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb. v 

platném znění, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

strojní zařízení musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění, o 

technických požadavcích na výrobky 

vyhláška č. 20/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená elektrická 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

Omezení rizikových vlivů na nejmenší možnou míru bude dosaženo použitím moderních 

technologií, provedením odpovídajícím současně platným bezpečnostním předpisům, 

jejichž dodržení je garantováno výrobcem, u dovážených zařízení dovozcem. 

Při návrhu objektu a dopravních technologických operací se z hlediska bezpečnosti práce 

uplatňuje vyhláška ČÚBP č. 48/1982 ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Při manipulaci s materiály budou používány jeřáby, vozíky apod. Musí být dodržovány 

předpisy pro manipulaci s břemeny ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky 

cest a uliček, ČSN 26 9030 Manipulační jednotky. Zásady pro tvorbu, bezpečnou 

manipulaci a skladování. 



B – Souhrnná technická zpráva  Strana 7 (celkem 16) 

 

Vzhledem k charakteru stavby bude kladen velký důraz na hygienu práce, osvětlení a 

kvalitu ovzduší v pracovním prostředí. Pracovní prostředí bude v souladu se zákonem č. 

258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví, NV č. 178/2001 Sb. v platném 

znění, kterým se stanoví podmínky zdraví zaměstnanců při práci a s ostatními platnými 

předpisy. 

 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

 

• RÁMOVÝ PROPUSTEK 

 

Silniční propustek bude proveden z prefabrikovaných rámových dílců v celkové délce 

7,45 m. Vnitřní šířka rámu je 2,0 m a vnitřní výška rámu je 1,50 m. Krajní rámy atypického 

tvaru budou provedeny jako prefabrikáty dle výkresu D.1.2.6-Kladečský plán-rámová 

propust. Do rámových spojů bude vloženo pryžové těsnění. 

 

Pod propustek je navržena základová deska tl. 400 mm z betonu třídy C 30/37 – XC4, 

XF4 (CZ, F.1) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S4. Deska je podepřena deseti mikropiloty TR108/12,5 

mm, které jsou opatřeny roznášecí deskou P25-200x200 mm s křidélky. Deska je vyztužena 

křížem při obou površích 6ØR14/m´ s krytím výztuže 40 mm. Pod základovou deskou bude 

proveden polštář z kameniva fr. 32-63 v tl. 200 mm. 

 

V rámovém propustku bude vydlážděna kyneta z lomového kamene do bet. lože 

C25/30-X0, tl.  100 mm. Horní část kynety bude provedena ve sklonu 4%. Spárování bude 

provedeno maltou MC25-XF4. 

 

Součástí propustku budou železobetonové římsy, které slouží jako obruba komunikace a 

bude do nich přikotveno zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 dle TP 191 pomocí kotev M24 do 

předem vyvrtaných otvorů. Na svodidla v místě propustku bude přichyceno svislé DZ - Z 11f, 

dle přílohy D.1.3.6 – Dopravní značení. 

Římsy budou vyztuženy 7ØR10/m´. 

Pracovní spára bude utěsněna spárovými pásy na bázi PVC. 

Obsyp rámového propustku bude proveden ze štěrkodrti fr. 0-63. Vrstvy budou hutněny 

po 30 cm. 

Na takto založený rámový propustek bude provedena nová konstrukce vozovky.  

V rámci této opravy propustku bude provedena nová konstrukce vozovky v délce cca 

25 m před a za propustkem a dále za touto úpravou budou provedeny v délce 16 m pouze 

nové obrusné vrstvy. 

 

• BŘEHOVÉ ČÁSTI POTOKU 

 

Břehové části potoku 2,6 m před a za propustkem 2,15 m budou obloženy lomovým 

kamenem do bet. lože C 25/30-X0, tl.  150 m. Betonové lože bude provedeno na šp. podsypu 

tl. 100 mm. Spárování bude provedeno maltou MC25-XF4. 

 

• SILNICE III/32827 

 

V rámci této opravy propustku bude provedena nová konstrukce vozovky v délce cca 25 m 

před a za propustkem a dále za touto úpravou budou provedeny v délce 16 m pouze nové 
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obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11. Silnice bude provedena s oboustranným 

příčným sklonem 2,5%. 

V částech silnice, kde bude opravována pouze obrusná vrstva, budou provedeny v pruzích o 

šíři 1,0 m po obou stranách v krajích silnice pásy ložné asfaltové vrstvy z ACL 16 v tl. 60 mm 

(viz. příloha D.1.3.4-Vzorové příčné řezy). Součástí opravy komunikace bude provedení 

nových krajnic z asfaltového recyklátu v tl. 100 mm. Podsyp krajnic bude proveden ze 

štěrkodrti fr. 0-63 (viz. příloha D.1.3.4-Vzorové příčné řezy). 

Příkopy v rámci opravy silnice budou vyčištěny. 

Směrové a výškové poměry jsou uvedeny v příloze D.1.3.2-Situace a D.1.3.3-Podélný profil. 

 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení. Zásady řešení 

zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Neobsazeno. 

 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

 

 

 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí. Zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí – 

vibrace, hluk, prašnost apod. 

 - Hygienické požadavky 

Hygienické požadavky na stavby: po dohodě s investorem stavby bude umístěna 

přenosná toaleta na místě, na kterém nebude překážkou stavbě ani žijícím obyvatelům. 

 

- Požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Provozovatel bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 

Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Silnice budou udržována v čistotě. Komunální odpad bude odvážen na skládku. 

 

- Vliv stavby na okolí 

- Ovzduší, hluk, půda, záření, vibrace, prašnost a ostatní vlivy 

Stavba po svém dokončení a vzhledem ke svému charakteru nebude mít vliv na žádný z 

uvedených parametrů. 

Nymburk Nymburk Chotěšice Chotěšice 
1 Vodní plocha-
přehrada/rybník rybník 50.2773281N 15.2794558E 

Nymburk Nymburk Chotěšice Chotěšice 3 Požární nádrž   50.2762747N 15.2679544E 

Nymburk Nymburk Chotěšice Břístev 
1 Vodní plocha-
přehrada/rybník 

Rybník - 
Nečaský 50.2867547N 15.2350653E 

Nymburk Nymburk Chotěšice 
Malá Strana u 
Chotěšic 

1 Vodní plocha-
přehrada/rybník 

rybník 
Slatinka 50.2677169N 15.2823606E 

Nymburk Nymburk Chotěšice 
Nová Ves u 
Chotěšic 3 Požární nádrž   50.2722600N 15.3022169E 

Nymburk Nymburk Chotěšice Nouzov 
1 Vodní plocha-
přehrada/rybník Vražda 50.2710128N 15.2503767E 

Nymburk Nymburk Chotěšice Nouzov 
1 Vodní plocha-
přehrada/rybník rybník - Bílek 50.2764108N 15.2403867E 
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- Odpady 

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v 

platném znění. 

Odpady mohou vznikat při udržovacích pracích na potrubí, jejím čištění a revizích. Jedná se 

zejména o materiál zanesený do potrubí přítokem vod – splaveniny různého typu. 

Odpadové hospodářství bude vycházet z důsledného třídění odpadů v místě jejich vzniku, 

podle charakteru odpadů a jejich následného stejného způsobu využití nebo zneškodnění. 

V zásadě budou odpady tříděny na využitelné a nevyužitelné. Využitelné odpady budou 

tříděny odděleně, podle jednotlivých druhů a kategorií, nevyužitelné odpady budou tříděny 

podle charakteru odpadů, druhů a kategorií odpadu, a následného způsobu nakládání 

(skládkování, spalování apod.). 

V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při provozu 

posuzovaného záměru. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle zákona č. 541/2020 

Sb. Katalog odpadů. 
 

 

 

 

Název Kód   Odstranění 

  -Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

  17 03 02   recyklace 

 

 -Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

  17 05 04   zpětný zásyp,recykl. 

 

 - Dřevo 17 02 01   recyklace 

 - Plasty 17 02 03   recyklace 

 - Železo a ocel 17 04 05   recyklace 

 

 - Směsné stavební a dem. odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

  17 09 04   recyklace 

   
 B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 - Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém pásmu – kontrolováno dle Digitální báze 

vodohospodářský dat DIBAVOD (http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-

uzemi.html), spravované a vyvíjené na Oddělení geografických informačních systémů a 

kartografie, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka. Nepředpokládá se tedy 

ovlivnění navrhované stavby vlivem případných záplav v dotčeném území. 

 

- Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není známo, že by stavební lokalita byla zasažena hlubinnou či povrchovou těžbou, a to jak 

historickou, tak i současnou, stavba se nenachází na poddolovaném území. Kontrolováno 

dle GEOFOND – Česká geologická služba (http://www.geology.cz). Nepředpokládá se 

tedy ovlivnění navrhované stavby poddolováním ani výrony důlních plynů. 

 

 

http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html)
http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html)
http://www.geology.cz/


B – Souhrnná technická zpráva  Strana 10 (celkem 16) 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se 

stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba 

umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury 

Stavba se nachází na silnici III/32827. 

 Přeložky budou koordinovány se stavbou. 

 

 Připojovací parametry, výkonové kapacity a délky 
 

 Propustek bude proveden o vnitřním rozměru 2,0x1,5 m v délce 7,45 m. 

 Celková rekonstrukce silnice bude provedena v délce 49,81 m 

Obrusné vrstvy budou provedeny v dl. 16 m za celkovou opravou silnice.  

 

B.4 Dopravní řešení 

a)   Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Neobsazeno. 

 

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba se nachází na silnici III/32827. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy,  

 Břehové části budou pročištěny v délce cca 5 m před a za propustkem. V nátoku a 

odtoku do a z propustku bude provedeno obložení lomovým kamenem do betonu v tl. 

150 mm. Příkopy budou vyčištěny po celé délce úpravy silnice. V břehových částech koryta 

bude provedeno odstranění náletových dřevin. Odstranění náletových dřevin bude prováděno 

s opatrností v prostoru ocelové chráničky, která je umístěna na severní straně propustku. 

 

b) použité vegetační prvky,  

 Neobsazeno. 

 

c) biotechnická, protierozní opatření 

 Neobsazeno. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  

Dojde ke zvýšení prašnosti a hluku při pohybu stavebních mechanismu. Pohyb stavebních 

mechanismu bude respektovat stanovený pracovní režim tak, aby se minimalizovalo negativní 

působení hluku především v době pracovního klidu občanů. V průběhu stavby se přechodně 

zvýší zátěž okolního životního prostředí negativními stavebními vlivy, nebudou ale 

překročeny hlukové limity dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
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Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v 

platném znění. 

Odpady mohou vznikat při udržovacích pracích na potrubí, jejím čištění a revizích. Jedná se 

zejména o materiál zanesený do potrubí přítokem vod – splaveniny různého typu. 

Odpadové hospodářství bude vycházet z důsledného třídění odpadů v místě jejich vzniku, 

podle charakteru odpadů a jejich následného stejného způsobu využití nebo zneškodnění. 

V zásadě budou odpady tříděny na využitelné a nevyužitelné. Využitelné odpady budou 

tříděny odděleně, podle jednotlivých druhů a kategorií, nevyužitelné odpady budou tříděny 

podle charakteru odpadů, druhů a kategorií odpadu, a následného způsobu nakládání 

(skládkování, spalování apod.). 

V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při provozu 

posuzovaného záměru. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle zákona č. 541/2020 

Sb. Katalog odpadů. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,  

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. Zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině zůstává neměnné. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem,  

 Neobsazeno. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno,  

 Neobsazeno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů.  

 V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích bude nově 

navrženo ochranné pásmo kanalizace a vodovodu do DN500 včetně, tj. 1,5 m na každou 

stranu od vnějšího líce potrubí. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

 Zůstává zachován stávající stav ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  

Provizorní napájení některých spotřebičů staveniště může být řešeno pomocí 

mobilních generátorů. Veškeré investice a provozní náklady spojené s projednáním, realizací 

provizorních mobilních zdrojů el. energie a jejich odstranění po ukončení výstavby jsou plně 

v rozsahu a zodpovědnosti dodavatelských společností. 
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b) odvodnění staveniště,  

Staveniště bude odvodněno povrchovým odtokem do drenážního systému. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

 Staveniště je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  

 Po dobu výstavby může dojít k dočasnému zvýšení prašnosti v bezprostředním 

okolí stavby, s ohledem na typ prováděných prací – zemní práce. Zvýšená prašnost bude co 

nejvíce omezena důsledným skrápěním těžené zeminy. V souvislosti s provozem 

stavebních strojů může krátkodobě po dobu výstavby dojít ke zvýšení hluku v 

bezprostředním okolí stavby. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  

 Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  

Dočasné i trvalé zábory budou na pozemcích ve vlastnictví investora (415/10), obce 

Chotěšice (266/11), fy. Robousy, s.r.o. (276/1) a p. Luboš Carda (348/1, 349/4). Před 

zahájením stavby budou projednány souhlasy s úpravami na těchto pozemcích.  

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  

 Vzhledem k charakteru a umístění stavby není řešeno. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  

Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle zákona č. 541/2020 Sb. Katalog odpadů. 
 

Název Kód   Odstranění 

  -Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

  17 03 02   recyklace 

 

 -Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

  17 05 04   zpětný zásyp,recykl. 

 

 - Dřevo 17 02 01   recyklace 

 - Plasty 17 02 03   recyklace 

 - Železo a ocel 17 04 05   recyklace 

 

 - Směsné stavební a dem. odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

  17 09 04  recyklace  

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

 Zemní práce jsou hlavní stavební činností v rámci tohoto projektu. 

V rámci opravy propustku budou vytěžené zeminy odvezeny na skládku, popř. recyklační 

středisko. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě,  

Provádění stavby bude mít minimální vliv na životní prostředí za předpokladu, že 

budou dodržovány příslušné hygienické a ochranářské předpisy: 

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a souvisejících předpisů. 

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy 

odpadů. 

Zákon č.541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. 

Zákon 254/2001 Sb. zákon o vodách a zákon 20/2004 Sb. kterým se mění zákon o vodách. 

Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, která podstatným 

způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (dočasně zvýšená prašnost a hlučnost). 

 

Další vlivy na životní prostředí: 

Hluk při výstavbě: Vzhledem k umístění stavby bude v období výstavby okolí stavby 

zatěžováno hlukem. Další vlivy (odpadní voda, vliv dopravy, plyny) jsou popsány v 

souvisejících kapitolách této zprávy. 

Vibrace, záření radioaktivní, elektromagnetické - škodlivé vlivy se nepředpokládají. 

V rámci provozního zařízení staveniště zhotovitel vybuduje před výjezdem ze staveniště 

oklepovou plochu pro vozidla tak, aby na stávající komunikaci již vyjížděly stavební 

mechanizmy očištěny. 

Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních 

automobilů. 

Po dobu výstavby musí dodavatel zabezpečit v místě staveniště a okolí zakrytí kanalizačních 

vpustí geotextilií s dostatečnou četností výměny. Musí zabránit vniknutí nečistot vzniklých 

výstavbou do stávajícího kanalizačního systému. 

Zhotovitel a ostatní dodavatelé budou smluvně vázáni k udržování pořádku na staveništi a k 

dodržování bezpečnosti a pravidel zvláště při nakládání s ropnými látkami. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Na staveniště budou mít přístup pouze pracovníci zajišťující realizaci stavby. Tito pracovníci 

musí být prokazatelně proškolení z předpisů BOZP. 

Vzhledem k charakteru pracovních činností se nepředpokládá pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. V případě nutnosti vstupu těchto a dalších osob (návštěvy), 

budou tyto osoby poučeny o pohybu na staveništi, kde se budou pohybovat pouze v 

doprovodu zodpovědného pracovníka dodavatele/investora. 

Pro přípravu stavby a vlastní provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení těchto a 

souvisejících právních norem ve znění pozdějších předpisů: 

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci 

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Při práci na této stavbě je nutné především dodržovat: 

- základním předpokladem je přísné dodržování pořádku na pracovišti 

- všechny hlučné práce (provoz těžkých zemních strojů, montáž OK, broušení atp.) se 

budou provádět v denní době. Je nutné omezit hlučnost nasazením kvalitní mechanizace v 

dobrém technickém stavu. 

- je nutné minimalizovat chod strojů naprázdno. Mechanizace musí splňovat emisní limity 

vyplývající z vyhlášky o silničním provozu a z technických parametrů strojů. 

- tankování mechanizmů bude probíhat u běžných benzínových stanic. Na stavbě nebude 

skládka pohonných a mazacích hmot. 

- na komunikaci u vjezdu a výjezdu na staveniště je potřeba vybudovat čisticí zóny pro 

automobily. 

- u vjezdu na staveniště bude umístěna tabule s označením stavby. 

- budou plněny všechny podmínky uvedené ve Stavebním povolení. 

 

 

Budou-li podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. na staveništi působit současně zaměstnanci více 

než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a 

jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 

V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 

prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 

(§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním 

staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 

Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 

provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí 

být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 

ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny 

jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje 

mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny přílohou č. 5 k NV č. 591/2006 

Sb. a bude-li vznikat povinnost oznámení zahájení prací, zadavatel stavby zajistí před 

zahájením prací dle §15 odstavce (2) zákona č. 309/2006 Sb., zpracování plánu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. 
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Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel při uspořádání staveniště bude dbát na dodržení 

požadavků na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí. Práce budou zahájeny až poté co bude staveniště náležitě 

vybaveno a zajištěno. 

 

Před zahájením stavebních a montážních prací budou pracovníci dodavatelských a 

subdodavatelských organizací prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy 

firmy pro pohyb cizích pracovníků v areálu stavby, v rozsahu nutném pro výkon práce. Mezi 

dodavatelskými a subdodavatelskými firmami musí dojít, podle zákoníku práce k výměně 

seznamů rizik. S nástupem na pracoviště budou pracovníci vybavení vhodnými ochrannými 

pomůckami. 

 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je 

povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před 

každou nově započatou prací provést školení pracovníků. Každý  pracovník   musí  být  

vybaven  vhodným   nářadím   a  ochrannými  pomůckami  potřebnými      k bezpečnému 

výkonu práce podle profese, kterou vykonává. 

Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a 

nad volnou hloubkou a při výkopových pracích. 

Při práci ve výškách (nad 1,5 m) budou používány zejména technické konstrukce jako je 

dočasné lešení nebo pracovní plošiny. Proti pádu musí být zajištěn též materiál a předměty. 

Nutné bezpečně zajistit je i prostory nad kterými se pracuje a kde vzhledem k povaze práce 

hrozí riziko pádu osob nebo předmětů. Příkladem bezpečného zajištění je vyloučení provozu, 

použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné konstrukce nebo 

ohrazení nebezpečného prostoru. Zde se uplatňuje celá řada norem, jako příklad lze uvést 

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení, ČSN EN 13374 (73 8125) Systémy dočasné 

ochrany volného okraje, ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy, ČSN EN 12 63-1,2 (73 

8114) Záchytné sítě, ČSN 74 3282 Ocelové žebříky, základní ustanovení, ČSN 

74 3305 Ochranná zábradlí. 

Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na 

staveništi, kde hrozí nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým 

poklopem musí být provedeno tak, aby ho nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo 

poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu. Ve výkopech 

musí být zřízeny sestupy (výstupy) pro bezpečný pohyb pracovníků. Okraje výkopu nesmějí 

být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Stěny výkopů musí být zajištěny proti 

sesutí. Musí být zajištěna pravidelná odborná kontrola údržby zábran, pažení, lávek, přechodů 

apod. Při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektu je povinen 

pracovník odpovědný za provádění zemních prací po konzultaci s projektantem upřesnit sklon 

svahu. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí pracovník odpovědný za provádění 

zemních prací určit a zajistit opatření k zamezení sesutí svahu. 

Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického 

plánu s telefonními čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích 

stavby a bezpečnostního značení stavby. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  

 Během výstavby nejsou kladeny žádné požadavky na úpravy pro bezbariérové užívání 

stavby. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  

Harmonogram prací a přesný postup výstavby předloží zhotovitel. Na základě 

tohoto harmonogramu budou zhotovitelem stanoveny případná omezení či uzavírky silnic. 

Tyto uzavírky či omezení budou zhotovitelem projednány s příslušnými úřady. DIO není 

součástí této PD. Zhotovitel zajistí očistu vozidel stavby před výjezdem na komunikace. 

Komunikace bude udržovat v čistotě. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 Technologické postupy výstavby budou prováděny za podmínek daných v prováděcích 

předpisech pro jednotlivé materiály a stavební práce. 

 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  

Termín zahájení výstavby: 3Q 2023 

Termín ukončení výstavby:  4Q 2025 

Postup výstavby bude detailně řešen s dodavatelem stavby v dalších fázích projektu na 

základě investičních možností investora a technických možností dodavatele. 

Plánovaná stavba bude provedena v jedné etapě. 

- přípravné práce – vytyčení sítí, hranic pozemků, příprava staveniště, 

vybudování zařízení staveniště 

- zemní práce 

- rekonstrukce propustku 

- oprava silnice 

- v průběhu kontrolní prohlídky stavby 

- kolaudace 


