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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Všeobecné údaje stavby  

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: III/6031 Senohraby, průtah 

Druh stavby: oprava 

Objekt: SO 255 – Opěrná zeď u č.p. 39 

Obec, katastrální území: Senohraby (747505) 

Místní správní úřad: OÚ Senohraby 

Kraj: Středočeský 

Investor: Krajská správa a údržba silnice Středočeského kraje 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

Správce silnice: SÚS Kutná Hora 
Klejnarská 894, 280 02 Kolín 

Projektant stavby (HIP): Pontex s.r.o. 
Bezová 1658, 147 00 Praha 4 
Ing. Pavel Hrdina, hrdina@pontex.cz, 736 662 206 

Projektant objektu: Pontex s.r.o. 
Bezová 1658, 147 00 Praha 4 
Ing. Martin Kudrnáč, kudrnac@pontex.cz, 602 256 144 

Stupeň PD: PDPS 

Datum: červen 2021 

1.2. Základní údaje o objektu 

Délka: 48 m 

Staničení stavby: km 0,469 – 0,515 SO 101 

Výška: 0,5 až 2,3 m 

Sousedící pozemky: p.č. st. 56, 49/2 

1.3. Charakteristika objektu 

Jedná se o vybudování nové opěrné zdi v místě částečně rozpadlé kamenné zdi stávající. 
Opěrná zeď je v sousedství domu č.p. 39, který je na stavební parcele č. 56 a přiléhající 
pozemkové parcele č. 49/2. Před zdí se nachází na těchto parcelách dočasný přístřešek a je 
zde skládka materiálu.  

Na koruně stávající zdi se nachází oplocení pozemku. Na římsu nové zdi bude proto osazeno 
nové oplocení.  

Zeď začíná u vjezdu na pozemek v odbočující ulici K Rybníčku a končí u vjezdu na sousední 
pozemek p.č. 358/2.  
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1.4. Charakter území 

1.4.1. Opravovaná komunikace 

Podél objektu prochází opravovaná silnice 3. třídy číslo III/6031 s šířkou vozovky 5,5 m.  
Povrch je asfaltový. Komunikace má v délce zdi v nové úpravě proměnný podélný sklon od 
klesání 0,5% v místě napojení ulice K Rybníčku až po stoupání cca 3,5% na konci zdi.  

1.4.2. Území 

Opěrná zeď se nachází v intravilánu obce Senohraby v sousedství soukromého pozemku, 
jehož oplocení je na koruně zdi. Zástavba se nachází po obou stranách opravované 
komunikace III/3061.  

V současnosti je v místě nové zdi částečně rozpadlá stávající kamenná zeď, která zabezpečuje 
silnici oproti sníženému terénu před zdí.  Rozdíl úrovní je cca 2 m. 

1.5. Zdůvodnění výstavby opěrné zdi 

Požadavek na výstavbu nové zdi je vyvolán havarijním stavem stávající kamenné zdi. 
Havarijní stav zdi byl zjištěn v průběhu projekčních prací. 

1.6. Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a související 
investice 

V prostoru zdi se nachází nadzemní vedení NN a VO na betonových sloupech. Toto vedení 
bude přeloženo mimo prostor zdi (SO 401.1 a SO 431.1). 

V tělese přilehlé stávající komunikace se nacházejí četné inženýrské sítě. Jedná se o vodovod, 
kabel veřejného osvětlení, kanalizace a STL plynovod. Dle orientačního zákresu se sítě 
nacházejí částečně v dosahu stavebních prací. Případně odhalené sítě bude nutné po dobu 
stavby vhodným způsobem ochránit a zabezpečit před poškozením. V případě vodovodu je 
třeba počítat s tím, že bude nutné vybudovat provizorní podpěrnou konstrukci. Konkrétní 
rozsah nutného podepření bude specifikován po zjištění skutečné polohy vodovodu. 

Na začátku zdi v ulici K Rybníčku je do konce stávající zídky osazen sloupek vrat (vjezd na 
parcelu st. 56). Tento bude po dobu stavby demontován a po dokončení zdi osazen na 
původní místo. 

Na konci zdi přiléhá stávající zeď k oplocení spousední parcely p.č. 358/2. Jedná se o plot 
s podezdívkou. Část přiléhající ke zdi má délku cca 1,6 m. Skládá se z betonové podezdívky, 
dvou sloupků z betonových tvárnic a kovové výplně. Do zadního sloupku jsou osazena 
vjezdová vrata na parcelu. Hloubka založení zdi nebyla ověřována, ve výkresové dokumentaci 
je vykreslen odhad (založení v nezámrzné hloubce cca 0,8m). Předpokládá se zachování po 
dobu výstavby a vhodná ochrana před poškozením. V případě nereálnosti tohoto předpokladu 
(mělké založení) bude nutno část plotu demontovat a následně obnovit v původní podobě. 
Obnova plotu bude zahrnuta do soupisu prací.  
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1.7. Podklady 

Podklady pro projekt opěrné zdi: 

- geodetické zaměření terénu - zaměření silnice + dodatečné doměření sousedního 
pozemku 

- silniční řešení – SO 101, SO 101a 
- digitální mapa katastru 
- mapové a fotografické podklady dostupné na internetu 

 

2. Zaměření a vytyčení mostu 

Zaměření bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po 
vyrovnání. 

Ve stejném systému bude provedeno i vytyčení nové zdi. Souřadnice základní bodů vytyčení 
polohy zdi jsou uvedeny v půdoryse. 

3. Technické řešení 

3.1. Příprava území 

Před zahájením výstavby zdi je nutno vyklidit prostor před zdí. Skladované materiály odstraní 
majitel spolu s provizorním přístřeškem na vlastní náklady. 
Dále bude nutné v předstihu realizovat přeložky nadzemních vedení a demontovat betonový 
sloup v prostoru zdi (v km 0,480 – součást SO 401.1). Před demolicí stávající zdi bude dále 
odstraněna konstrukce vozovky za zdí (součást SO 101a). 

3.2. Demolice stávající zdi 

Jedná se o tížnou konstrukci z kamenného zdiva. V horní části je provedena nabetonávka 
z prostého betonu a osazeno oplocení. Tloušťka kamenného zdiva, tvar základů, hloubka 
založení apod. nejsou známy. Ve výkresové dokumentaci je pouze odhad těchto parametrů. 
Konstrukce stávající zdi včetně oplocení bude odstraněna. Kubatura odstraňovaných 
konstrukcí bude upřesněna v průběhu demolice.  

3.3. Charakter nové opěrné zdi 

Jedná se o tížnou konstrukci. Je založena plošně. V hlavě zdi je navržena železobetonová 
římsa s obrubníkem výšky 15 cm vůči vozovce a oplocením pozemku.  

3.4. Založení 

Založení je navrženo plošné. Terén v místě objektu je dlouhodobě konsolidován stávající zdí 
a přilehlou konstrukcí vozovky. Přitížení novou konstrukcí bude minimální ve srovnání se 
stávajícím stavem. 

Opěrná zeď bude založena v nezámrzné hloubce min. 1,0 m pod úrovní terénu před zdí. 
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3.5. Opěrná zeď 

Jedná se o standardní železobetonovou opěrnou zeď tvaru L. Základ je navržen v šířce 3,0 m, 
stěna v tl. 0,55 – 0,65 m se sklonem vnějšího líce 20:1. Konstrukce bude rozdělena na 
dilatační úseky, délky jednotlivých dilatačních celků jsou patrné z výkresové dokumentace. 

Ukončení zdi na obou stranách bude řešeno formou konzol tak, aby byl minimalizován zásah 
do okolních konstrukcí vrat a plotů. 

Ve výkresové dokumentaci je naznačen předpokládaný tvar založení navazujících konstrukce 
plotu v nezámrzné hloubce cca 0,8m. V případě mělčího založení bude nutné na stavbě 
posoudit stabilitu konstrukce vůči stavební jámě a případně provést demontáž plotu a 
následně po ukončení výstavby zdi zpětné obnovení v původním tvaru. 

Výšky horního povrchu zdi vycházejí ze silničního řešení. 

Za rubem zdi bude osazena drenáž, která bude zaústěna do uličních vpustí (součást SO 101a).  

3.6. Římsy 

Železobetonové římsy šířky 0,8 m. Dilatační spáry říms budou zatěsněny trvale pružným 
tmelem. Ve vzdálenostech max. 6m budou provedeny smršťovací spáry. 

3.7. Oplocení 

Ve standardním odstupu 0,5 m od obrubníku (bezpečnostní pás) bude osazeno nové kovové 
oplocení. Ocelové sloupky s poplastováním budou kotveny na patní desky do římsy. Výplň – 
ocelové pletivo ochráněné poplastováním. Oplocení bude navázáno na navazující konstrukce 
oplocení vně zdi. 

3.8. Terénní úpravy 

Terén před zdí bude upraven ve sklonu 5% od zdi a ohumusován v tl. 100 mm. 

 

4. Materiál 

4.1. Beton, zdící a spárovací malta 

Pro opravu zdi bude použito materiálu kvality podle následující tabulky: 

Konstrukční část Třída betonu Svp 

Podkladní beton C 12/15 X0 

Opěrná zeď C 30/37 XF2 

Římsy C 30/37 XF4 
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4.2. PKO ochrana oplocení 

Konstrukce oplocení bude ochráněna standardním způsobem poplastováním. 

4.3. Ostatní 

− Ochranná geotextilie: netkaná, odolnost proti proražení dle ČSN EN ISO 12236 
(CBR) min. 3 kN, tloušťka po stlačení (2 kPa) dle ČSN EN ISO 9863-1 min. 3 mm. 

− Separační geotextilie: odolnost proti proražení dle ČSN EN ISO 12236 (CBR) min. 
2 kN a propustnost kolmo k rovině textilie dle ČSN EN ISO 11058 min. 10 l/m2.s. 

− Izolační vrstva z geomembrány: pevnost v tahu min. 20 kN/m a protažení min. 20 % 
v obou směrech. 

− Drenážní trubka min. kruhové tuhosti SN 8 kN/m2. 

− Těsnící trvale pružný silikonový tmel dle ČSN EN ISO 11600 specifikace 
F-25-HM-M1p v barvě šedé. 

5. Postup výstavby 

5.1. Postup výstavby opěrné zdi 

Výstavba opěrné zdi proběhne v době rekonstrukce sousedního úseku silnice, tedy za 
vyloučeného provozu, resp. pouze za provozu staveništní dopravy. Před zahájením výstavby 
zdi je třeba zajistit odstranění materiálu, provizorních přístřešků apod. na soukromém 
pozemku v prostoru výstavby zdi. 

Zde popsané činnosti se týkají výhradně výstavby opěrné zdi. Koordinaci s ostatními 
stavebními objekty je třeba čerpat z koordinačních příloh stavby, ZOV stavby a jednotlivých 
stavebních objektů. 

Postup výstavby zdi bude dle následujících hlavních činností. U uvedených dob výstavby jde 
jen o velmi přibližný odhad. Podrobný harmonogram výstavby zpracuje zhotovitel stavby.  

- odstranění stávající vozovky, přípravné práce 1 týden 
- výkop 1 týden 
- výstavba vlastní opěrné zdi 4 týdny 
- římsa, oplocení 3 týdny 
- terénní úpravy, dokončovací práce 1 týden 

Celková doba výstavby – „čistý“ čas výstavby (odhad) 10 týdnů  

Jde o odborný odhad celkové doby výstavby, který bude upřesněn vybraným zhotovitelem. 

5.2. Zařízení staveniště a přístupy 

Zařízení staveniště a přístupy na staveniště jsou řešeny v rámci celé stavby. 
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6. Doplňující informace 

6.1. Související objekty 

SO 101a – Silnice III/6031 úsek podél SO 255 
SO 180.1 – Přechodné dopravní značení (SO 101) 
SO 190.1a – Trvalé dopravní značení (SO 101a) 
SO 401.1 – Přeložka vedení NN 
SO 431.1 – Přeložka kabelu VO 

 

Vzájemné vztahy jednotlivých stavebních objektů a vztahy k případným sítím, které nejsou 
stavebními objekty, je třeba čerpat z koordinačních příloh celé stavby. 

V prostoru zdi se nachází nadzemní vedení NN a VO na betonových sloupech. Toto vedení 
bude přeloženo mimo prostor zdi (SO 401.1 a SO 431.1). 

Dle vyjádření správců sítí se dále v tělese přilehlé komunikace nacházejí vedení vodovodu, 
kanalizace, STL plynovodu, veřejného osvětlení, sdělovací CETIN. 

Sítě je nutno před zahájením výstavby vytyčit a ochránit po dobu stavby před poškozením. 
V případě vodovodu je předpoklad, že bude nutné provizorní podepření. 

Vyjádření správců mají omezenou platnost, a proto je nutno zajistit před zahájením stavby 
jejich aktualizaci. 

6.2. Bezpečnost při výstavbě 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a 
montážních prací musí být respektováno nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi č. 591/2006 Sb. Jednotlivé požadavky 
jsou uvedeny v přílohách č. 1 až č. 5 této vyhlášky. 

Podrobně je bezpečnost při výstavbě řešena samostatnou přílohou projektu. 

6.3. Skládky, vybouraný materiál, odpady 

Veškeré odpady a vybouraný materiál budou tříděny dle nebezpečnosti a bude s nimi 
zacházeno dle platných právních předpisů. Pokud nebude materiál použit zpět na stavbu, bude 
převezen na skládku dle svého charakteru. 

6.4. Další stupně dokumentace 

Tato dokumentace slouží výhradně pro výběr zhotovitele.  

Pro vlastní realizaci je nutno vypracovat RDS.  


