
G3

,®g:""o::1;:°°°'""'
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

l Obchodn' firma/název: Základní škola, Žebrák, Hradn" 67
lič: 70107076

Sídlo: Hradní 67, 267 53, žebrák
Zastoupena: Mgr. Janou Křikavovou, ředitelkou

I Oprávněni zástupci ve věcech technických: Mgr.jana Křikavová, tel:
i Oprávnění zástupci k podepisováni stavebního
l deníku: Mgr. Jana Křikavová
l Oprávněni zástupci k podepisování Protokolu

o předáni a převzetí díla: Mgr. Jana Křikavová
Fa kturační adresa: Hradní 67, 267 53, Žebrák, email:

(dále v textu jen OBjEDNATEL)

a

Obchodní firma/název: výtahy voto s.r.o.
lČ: 62623826
DIČ: CZ62623826
Sídlo: Jateční 2691/10, 301 00, Plzeň
Zapsána v OR: KS Plzeň, oddíl C, vložka 6387
Bankovní spojení: Raiffeissenbank Plzeň - č.ú. 1989889001/5500
Zastoupena: Tomášem Vokurkou, jednatelem
Oprávnění zástupci ve věcech technických: Jaroslav Šnour (montáž),

Martin Kosohorský (mont
Martin Šesták (montáž), t
Anton Kadeřábek (montá
Petr Petruš (servis), tel:

Oprávněn' zástupci k podep'sován' stavebního Jaroslav Šnour, tel:
deníku: Martin Kosohorský, tel:

Martin Sesták,te1:
Anton Kadeřábek, tel:

Oprávněni zástupci k podepisováni Protokolu o jaroslav Šnour, tel:
předání a převzetí díla: Martin Kosohorský, tel:

Martin Šesták,te1:
Anton Kadeřábek, t

Obchodnígarant zakázky: Lukáš Vokurka, tel:

(dále v textu jen zhotovitel)

tuto

SMLOUVU O DÍLO Č.NAB-2023-000043
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen SMLOUVA)
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ČI. 1
Přehled základních smluvních ujednáni

Typ výtahu/název : Evakuační hydraulický výtah pro dopravu osob OH 630/0,62
Žebrák, ZŠ, Hradní 67

Počet ks: 1
Dílem se rozumí: Demontáž stávajÍcÍho výtahu

Dodávka technologie výtahu
Montáž výtahu
Dodávka bateriového záložního zdroje
Montážni zkouška
Uvedení do provozu
Stavební práce

Podrobná specifikace technických
parametrů: Příloha Č.1
Cena díla: 1968 000,00 KČ bez DPH
DPH 21%: 413 280,00 Kč
Cena díla vC. DPH: 2 381 280,00 KČ vC. DPH
Režim přenesené daňové
povinnosti: NE

Placeni ceny díla po částech

Platba č. výše platby % z ceny DÍLA Okamžik vzniku práva zhotovitele
(v KČ, vC. DPH) na platbu

1. záloha 1 071 576,00 45 % Uzavření smlouvy

2. záloha 952 512,00 40 % Zahájení prací

Konečné plnění 357 192,00 15 % Předánidňa

Splatnost jednotlivých plateb Čtrnáct {14) dnů od doručenifaktury
M'sto provádění díla Žebrák, Hradn' 67
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Termin proVedení díla Do 09.02.2024 s tím, že stavební a bourací práce začnou
21.12.2023

Předávací protokol Příloha Č.2
Limitace povinnosti zhotovitele k náhradě
újmy: 10 000 000,- kč

Smluvní pokuty
Prodlení objednatele se zaplacením ceny 500,- KČ denně Platí objednatel
díla
Prodlení zhotovitel s provedením díla 500,- KČ denně Platí zhotovitel

Záruka za jakost ano
Záručnídoba na dílo 60 měsíců
Záruční doba na bateriový záložni zdroj 12 měsíců
Součinnost objednatele Bezplatné zajištěni alespoň jedné volné uzamykatelné místnosti

Bezplatné zajištění přívodu elektrické energie (230 V)
Bezplatné zajištěni přívodu vody

ujednání odchylná od obchodních podmínek
Odstavec OP Ujednání nahrazujÍcÍ daný odstavec obchodních podmínek

ČI. 2
Závěrečná ustanovení

2.1. Smluvní strany tímto určuji část obsahu této SMLOUVY odkazem na obchodní podmínky
zhotovitele, které jsou obsaženy v příloze Č.3. Objednatel prohlašuje, že se s obchodními
podmínkami zhotovitele dostatečným způsobem seznámil, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

2.2. OBJEDNATELEM zaplacené zálohy na cenu díla budou vyúčtovány v konečné fakturaci po
předánídňa.

2.3. K ceně bude připočtena částka odpovjdajÍcÍ dani z přidané hodnoty v zákonné výši. V případě
změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty v průběhu provádění díla se o částku odpovídajÍcÍ
zvýšeni nebo sníženIsazby daně automaticky změnívýše ceny díla s účinky pro dosud nezaplacenou
část ceny díla.

2.4. Smluvní strany pro zvýšení své právni jistoty tímto potvrzuji, že si neujednaly Žádné jiná
vzájemná práva a povinnosti než ty, které jsou obsaženy ve SMLOUVĚ a shora uvedených
obchodních podmínkách, které spolu tvoří úplné ujednání o předmětu vzájemného závazku.

2.5. Pro případné spory ze SMLOUVY strany ujednávají mÍstnÍ přIslušnost obecného soudu
ZHOTOVITELE.

2.6. SMLOUVA je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden
(l) stejnopis.
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2.7. Smluvní strany prohlašují, že SMLOUVU uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, že si
sMLoljvU přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho níže připojujísvé podpisy

V Plzni dne ......1.6..06...2023
Zhotovitel:

V Žebráku dne a4ó" é

Objednatel:

Tomáš Vokurka /R~udeřma~
jednatel /-Ra~aděphé~ci

Mgr. Jana Křikavová
ředitelka

"Ô¥Ĺ#".L. "
Jateční 2691/10, 301 00 Plzeň

ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
ŽEBRÁK, HRADNÍ 67

IČO: 70107076
TEL

Přílohy :

1 - Podrobná specifikace technických parametrů
2 - Předávací protokol
3 - Obchodní podmínky zhotovitele
4 - Půdorysný návrh výtahu
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Příloha Č.1
Podrobná specifikace technických parametrů

Stavba. Žebrák ZŠ, Hradn' 67
Typ výtahu
Nosnost/kapacita
Stanice l nástupiště
Označení stanic:
Označeni výchozí stanice:
Zdvih:
PIst:
Počet sepnutí:
výkon motoru:
Rychlost:
Šachta:

Strojovna:
ŘÍzenÍ:
Signalizace:

Kabina:
Stěny-povrchová úprava:
Strop-povrchová úprava:
OsvětlenI:
Podlaha materiál:
Tlačítka:
Vybavení kabiny:

-OH 630

Kabinové dveře:

Šachetní dveře:

Ostatní výbava:

Poznámka:

Evakuační hydraulický výtah pro dopravu osob OH 630/0,62
630 kg l 8 osob
3/3
0,1,2
O
7 370 mm
1 díl - převod 2:1, jednopistový systém
40/hod bez chladiče
9,5 kW
0,62 m/s
1580 x 1780 mm (šířka x hloubka)
Prohlubeň: 1570 mm, Hlava šachty: 3480 mm
Umístěna v přIzemí v bIIzkosti šachty (stávajÍcÍ strojovna)
Jednoduché mikroprocesorové bez sběru
Ve výchozí stanici: Polohová signalizace, E291/18 (modrá)
V ostatních stanicích: směrové šipky, E283 + DA2 (modrá)
V kabině : polohová signalizace, RV-D02 {modrá)
Neprůchoz', 1100 x 1400 x 2100 mm (Š x HL x V)
V provedeni RAL /'1 C) A "t-
V provedeni RAL A 't' -Q =
LED bodové + nepřímé LED l
Protiskluzové PVC bc7/m'n

Nerez antivandal vC. slepeckého písma
Signalizace přetížení
Telefon na vyprošťovací službu přes GSM komunikátor
Nouzové osvětleni
Zrcadlo: ANO, zadní stěna kabiny
Madlo: ANO, zadnistěna kabiny
Sedátko: ANO, Indukční smyčka: ANO, hlásiče pater: ANO
výtah sp|ňujÍcÍvyh|ášku 398/2009 Sb.
Blokace klíčkem - přednostní evakuační jízda
lx 800/2000 mm automatické teleskopické 2P
Úprava v provedení 40 o <1
Ix celoplošná světelná clona
3x 800/2000 mm automatické teleskopické 2 P
Úprava v provedení 4'c) CLQ
Požární odolnost: EW60
Osvětlení šachty
Požární tlačítko
Bezkontaktní čtečka pro blokaci stanic umístěná v přivolávačich na
všech nástupištích
Ve výchozí stanici - klíčkem přivoláni výtahu pro evakuační jízdu
Evakuačnivýtah je třeba dle předpisů napojit na náhradnízdroj el.
energie. Tento zdroj je předmětem této smlouvy
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výbava výtahu:

- výtah ;p|ňujÍcÍvyh|ášku 398/2009 Sb.
- Bezkontaktní čtečka - čtečka pro blokaci stanic umístěná v přivolávačích na všech nástupištích

vC. 25 ks el. čipů

Stavební úpravy:

- Demontáž a ekologická likvidace stávajÍcÍho výtahu vC. šachetních dveří
- zajištění dveřního otvoru po demontáži stávajÍcÍch dveří proti pádu
- Zazděni a začištění nových šachetních dveří
- Vybouráni betonových nárazníků v prohlubni
- Protiprašný nátěr dna prohlubně šachty a podlahy strojovny
- výměna zámku FAB dveří strojovny
- Instalace zásuvky do prohlubně
- výmalba strojovny a šachty
- Osvětleni šachty LED páskem
- Vyčištěni výtahu a šachty před předáním
- Úklid a likvidace materiálu

VYřÍzení stavební povolení:

- Zhotoveni projektu pro stavební povoleni
- VyřIzení stavebního povolení
- Zaplaceni správního poplatku

Záložní zdroj pro evakuační výtah:

- Dodávka bateriového záložnIho zdroje kvůli případné evakuaci osob v případě požáru
- Zhotoveni místnosti pro bateriový zdroj ve stávajÍcÍ strojovně výtahu
- Napojení na výtah
- Zkouška, revize
- Na bateriový záložni zdroj se vztahuje záruka v celkové délce 12 měsíců

Cenová rekapitulace:

Celková cena realizace bez DPH:
Sazba DPH 21%:
Celková cena vC. 21% DPH:

1968 000,00 KČ bez DPH
413 280,00 KČ

2 381280,00 KČ vC. DPH
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Objednatel:
Obchodní firma/název:
lČ:
Sídlo:

Zhotovitel:
Obchodnífírma/název:
lČ:
Sídlo:

AKCE:
MÍSTO PROVÁDĚNÍ:

Příloha Č.2 smlouvy
Předávací protokol

Základn' škola, Žebrák, Hradní 67
70107076
Hradní 67, Žebrák, 267 53

výtahy VOTO s.r.o.
62623826
jateční 2691/10, 301 00, Plzeň

Základn'škola, Žebrák, Hradn' 67
Žebrák, Hradn' 67

V souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi výše uvedenými stranami dne ....... tímto zhotovitel
předává dílo a objednatel dílo v uvedeném stavu přebírá.

Objednatel prohlašuje, že zhotovitelem předané dílo odborně prohlédl a v případě, že potřebnou
odborností sám nedisponuje, nechal dílo prohlédnout k tomu způsobilou odbornou osobou, popř.
tuto možnost nevyužil. V případě, že tak neučinil, bere na vědomí, že nemá práva z vad díla
zjistitelných při takové prohlídce.

Objednatel přebírá dílo:
BEZ VÝHRAD

Vady a nedodělky k
odstranění

S VÝHRADAMI NÁSLEDUJÍCÍCH VAD A NEDODĚLKŮ

Termín odstranění

Dne:..............

Dílo předal: Dílo převzal:

odpovědný pracovník odpovědný pracovník
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l
Příloha Č.3 smlouvy

Obchodní podmínky zhotovitele
Níže uvedeného dne, měsíce a roku vyhlašuje

obchodní společnost

výtahy voto s.r.o.
lČ 62623826

se sídlem Plzeň, jateční 2691/10, PSČ 301 00
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6387

zastoupena jednatelem Tomášem VOKURKOU

(dále jen ZHOTOVITEL)

tyto

Obchodní podmínky zhotovitele pro smlouvu o dílo
(dále jen OP)

ČI. 1.
Působnost obchodních podmínek

1.1. Tyto OP určuji část obsahu smluv o dílo uzavíraných v běžném obchodním styku (dále v jednotném
čísle jen jako SMLOUVA), ve kterých má obchodní společnost výtahy VOTO s.r.o., lČ 62623826,
postavení zhotovitele, a ve kterých je uveden výslovný odkaz na tyto OP.

1.2. Běžným obchodním stykem se rozumí výkon činností, které tvoří předmět podnikání ZHOTOVITELE,
zejména pak výroba, montáž, opravy, revize a zkoušky výtahů a jiných zdvihacích zařIzenI.

1.3. OBJEDNATELEM se pro účely těchto OP rozumí osoba, která se ZHOTOVITELEM uzavřela smlouvu
o dílo, ve které vystupuje na straně objednatele.

1.4. Odchylná ujednánive SMLOUVĚ mají přednost před zněním OP.

1.5. Veškerá ujednánISMLOUVY je třeba v pochybnostech o jejich obsahu vykládat v souladu s principy
a zásadami těchto OP.

ČI. 2.
Předmět SMLOUVY

2.1. Uzavřením SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro OBJEDNATELE
provést řádně a v dohodnutých termínech ve SMLOUVĚ specifikované dílo.

2.2. Uzavřením SMLOUVY se OBJEDNATEL zavazuje převzít dílo a zaplatit ujednanou cenu díla.

2.3. ZHOTOVITEL prohlašuje, že je oprávněn k prováděnÍdj|a dle SMLOUVY ve smyslu platných právních
předpisů.

2.4. V rámci prováděni díla je ZHOTOVITEL povinen provést a zajistit plnění a činnosti výslovně ve
SMLOUVĚ uvedené.
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ČI. 3.
Cena díla a způsob zaplaceni

3.1. Cena díla je vždy ujednána v těle SMLOUVY. Ve SMLOUVĚ je vždy uvedeno, zda k ceně bude
připočtena částka odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty v zákonné výši, případně zda tato bude
zaplacena v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, nebo jiného právního předpisu, který jej v budoucnu nahradí. je-li ujednáno
placení daně z přidané hodnoty ve snížené sazbě, tvoří prohlášení objednatele o splnění podmínek
pro sníženou sazbu daně z přidané hodnoty přílohu SMLOUVY. V případě změny zákonné sazby
daně z přidané hodnoty v průběhu provádění díla se o částku odpovidajÍcÍ zvýšení nebo snÍženÍ
sazby daně automaticky změnívýše ceny díla s účinky pro dosud nezaplacenou část ceny díla.

3.2. V případě, že je ujednáno placení ceny díla po částech, je ve SMLOUVĚ vždy uveden okamžik, ke
kterému vzniká ZHOTOVITELI právo na platbu příslušné části ceny, a to zpravidla v závislosti na
průběhu pracÍvedoucích k provedeni díla.

3.3. V případě, že je ujednáno placení ceny díla formou záloh s následným vyúčtováním, je úplné
zaplacení první zálohy odkládací podmínkou účinnosti SMLOUVY. Zaplacení dalších záloh je
ZHOTOVITEL oprávněn požadovat v terminech placeni uvedených ve SMLOUVĚ. Nezaplacením
kterékoli ze záloh řádně a včas se stává splatnou celá dosud nezaplacená část ceny díla, a to ke dni
následujIcknu po dni splatnosti nezaplacené zálohy. Splatnost dosud nezaplacené části ceny díla v
tom případě nastává bez dalšího, tedy zejména bez předchozí výzvy ZHOTOVITELE.

3.4. Po vzniku práva ZHOTOVITELE na zaplacení příslušné platby vystaví ZHOTOVITEL OBJEDNATELI
daňový doklad - fakturu. OBJEDNATEL zaplatí přIslušnou část ceny díla (platbu) nejpozději ve lhůtě
splatnosti uvedené ve smlouvě, jinak do čtrnácti (14) dnů ode dne doručenífaktury.

3.5. Veškeré platby dle SMLOUVY budou placeny bezhotovostním převodem na bankovní účet
ZHOTOVITELE. Za den zaplacení peněžité částky bezhotovostním převodem se považuje den
připsáni peněžité Částky ve prospěch bankovního účtu.

3.6. ZHOTOVITEL má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které vzniknou v důsledku
provedení činností pro dokončení díla nezbytných, a které nebyly předpokládány při uzavřeni
SMLOUVY.

3.7. ZHOTOVITEL je oprávněn požadovat po OBJEDNATELI v případě prodlenis placením jeho peněžitých
dluhů úroky z prodleníve výši ujednané ve smlouvě.

ČI. 4.
Místo provádění díla

4.1. Místo plnění je ujednáno SMLOUVOU uvedením zpravidla poštovni adresy domu nebo jiné stavby,
na/ve které má být dílo zhotoveno, a dále identifikaci budovy číslem popisným a názvem
katastrálního území, ve kterém se budova nachází. Lze-li uvedení adresy považovat za dostatečné,
je ujednání stran o místu plnění dostatečné, i když ve SMLOUVĚ není uvedeno číslo popisné a název
katastrálnIho území.
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ČI. 5.
Stavební připravenost

5.1. Pro započetí se zhotovením díla a jeho dokončeni je zpravidla nezbytné provedení stavební
připravenosti v rozsahu, se kterým byl OBJEDNATEL ZHOTOVITELEM pro případ, kdy ji zajišťuje
OBJEDNATEL, seznámen před podpisem SMLOUVY, a který je pro případ, kdy ji zajišťuje
OBJEDNATEL, specifikován v příloze SMLOUVY (dále jen STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST).

5.2. V případě ujednání, že STAVEBNÍ připravenost zajišťuje objednatel, zajišťuje ji v plném rozsahu
vlastním nákladem a je povinen ji zajistit v ujednaném termínu.

5.3. OBJEDNATEL pro ten případ podpisem SMLOUVY potvrzuje, že veškeré položky STAVEBNÍ
připravenosti a jejich parametry zvážil, porozuměl jim a shledal svoji způsobilost k jejich zajištění
v ujednané lhůtě. V případě, že OBJEDNATEL nedisponuje potřebnou odborností k posouzení
položek STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI a jejich parametrů, prohlašuje OBJEDNATEL, že si tyto poloŽky a
jejich parametry nechal ověřit u k tomu odborně způsobilé osoby, popř. tuto možnost ze své vůle
nevyužil.

5.4. O dokončeni STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI bude pro případ, kdy ji zajišťuje objednatel, sepsán
protokol podepsaný ZHOTOVITELEM, jehož vzor tvoří přílohu SMLOUVY. Má se za to, že podmínka
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI je pro tento případ splněna okamžikem podpisu protokolu
ZHOTOVITELEM, nejsou-li v protokolu uvedeny ve vztahu ke stavební připravenosti výhrady
ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je povinen potvrdit dokončeni STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI podpisem
protokolu v případě, neexistujI-li objektivně ve vztahu ke STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI žádné
nedodělky či vady, které by samostatně nebo ve spojeni s jinými znemožňovaly řádné a bezpečné
prováděnidňa.

5.5. je-li ujednáno, že stavební připravenost zajišťuje zhotovitel, ustanovení o specifikaci stavební
připravenosti, protokolu o stavební připravenosti a termínu dokončeni stavební připravenosti se
nepoužijí.

ČI. 6.
Skryté překážky

6.1. Skrytou překážkou se pro účely SMLOUVY rozumí zejména, nikoli však výlučně, nevyhovujÍcÍ
rozměry v částech budoucí výtahové šachty, nevyhovujÍcÍ rovinnost stěn, nevyhovujÍcÍ statické
vlastnosti vodorovných nebo svislých konstrukcí, nevyhovujÍcÍ podmínky vnitřního prostředí v místě
prováděni díla, skryté vedeni sítí technické infrastruktury a/nebo vedeni skrytá ve svislých nebo
vodorovných stavebních konstrukcích předmětného objektu. Smluvní strany uzavÍrajÍ SMLOUVU s
předpoklady neexistenci skrytých překážek.

6.2. V případě, že ke zhotoveni díla je zapotřebí zIskánI stavebního povolenI, se skrytou překážkou
rozumí mimo jiné též podmínky stanovené v závazných stanoviscích dotčených správních orgánů,
jakož i ve stavebním povoleni samotném, ledaže takové podmínky lze splnit s vynaložením
zanedbatelných nákladů a zároveň v čase zanedbatelném pro možnost splnění ujednaného termínu
provedení díla.
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6.3. OBJEDNATEL nese riziko změny předpokladu neexistence skrytých překážek, v důsledku čehož je
zHoToy|TEL oprávněn žádat OBJEDNATELE o úpravu smlouvy tak, aby provedení díla bylo
technicky, právně a ekonomicky možné. ZHOTOVITEL v takovém případě předloží OBJEDNATELI
návrh úpravy smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co zjistí skrytou překážku. Bez úpravy
SMLOUVY dle předchozívěty není ZHOTOVITEL povinen pokračovat v plnění ujednaného díla a dílo
dokončit.

ČI. 7.
Termín provedeni díla

7.1. Termin pro provedení díla je ujednán ve SMLOUVĚ časovým obdobím počÍnajicÍm dnem podpisu
ZHOTOVITELE PROTOKOLU O STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI pro případ, kdy ji zajišťuje objednatel,
výlučně však tehdy, podepisuje-li pro ten případ ZHOTOVITEL PROTOKOL O STAVEBNÍ
připravenosti ,,bez výhrad". Termín pro provedeni díla je pro ostatní případy ujednán ve
SMLOUVĚ časovým obdobím počÍnajicÍm dnem uzavření SMLOUVY.

7.2. je-li pro řádnou realizaci díla potřeba zIskáni stavebního povolení, je zpravidla ujednáno etapové
plněni díla s termínem pro podáni obsahově úplné žádosti o vydáni stavebního povolení a dále
s termínem dokončenitechno|ogické části díla, který se odvÍjí od data nabyti' právni moci rozhodnutí
o vydá ní stavebního povoleni.

7.3. Doba pro provedeni díla se bez újmy na právech ZHOTOVITELE bez dalšího prodlužuje o dobu, po
kterou:

(a) nebude moci ZHOTOVITEL dílo provádět z důvodu výskytu mimořádné nepředvidatelné a
nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli nebo

(b) je OBJEDNATEL v prodlenís poskytnutím potřebné součinnosti nebo

(c) OBJEDNATEL rozhoduje o návrhu ZHOTOVITEL o úpravě SMLOUVY v důsledku změny
předpokladů či výskytu skrytých překážek nebo

(d) je OBJEDNATEL v prodlení se splněním jakékoli povinnosti dle SMLOUVY, zejména povinnosti
zaplatit cenu DÍLA či kteroukoli její část nebo povinnosti zajistit stavební připravenost.

ČI. 8.
Dokončení, předáni a převzetí díla

8.1. Dílo se považuje za provedené okamžikem jeho dokončení a předáni OBJEDNATELI.

8.2. Dílo se považuje za dokončené, odpovídá4i výsledku sjednanému SMLOUVOU a je-li předvedena
způsobilosti díla sloužit svému účelu.

8.3. je-li ujednáno zhotovení díla ve formě zakázky druhu ,,REKONSTRUKCE", je možné ujednat tzv.
předpřejimku, tj. předáni a převzetí bezpečné a funkční ucelené části nedokončeného díla.
V protokolu o předání a převzetí díla se tato skutečnost označí v uvedeni nedodělků slovy
,,předpřejimka" nebo jiným vhodným způsobem. Po dokončení díla bude stranami podepsán nový
protokol o předání a převzetí dokončeného díla. OBJEDNATEL nese nebezpečí Škody na věci od
okamžiku podepsání protokolu o provedeni předpřejímky. ZHOTOVITEL neodpovídá za újmu
způsobenou provozem díla po předpřejímce před ukončením díla, ledaže byla újma způsobena
vadou znemožňujÍcÍ bezpečné užÍvání díla.
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8.4. je-li ujednáno zhotovení díla ve formě zakázky druhu ,,REKONSTRUKCE", je možné ujednat
plánovanou dobu odstávky výtahu, který je dosud v budově provozován a který má být v souladu
se SMLOUVOU nahrazen výtahem novým. Doba odstávky se bez dalšího prodlužuje za podmínek a
způsobem stanoveným v odst. 7. 3. těchto OP.

8.5. O předání díla bude pořízen předávací protokol, jehož vzor tvoří Přílohu SMLOUVY (dále jen
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÍ DÍLA).

8.6. Dílo je předáno okamžikem podpisu PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU O PROVEDENÍ DÍLA.

8.7. Dílo se považuje za předané i v případě, že OBJEDNATEL odmítne řádně dokončené dílo
protokolárně převzít a/nebo započne s jeho užívánIm.

8.8. OBJEDNATEL je povinen převzít i dílo vykazujÍcÍvady či nedodělky, které samostatně nebo ve
spojeni s jinými podstatným způsobem neomezuji užjvánÍ díla. Práva OBJEDNATELE z vad díla tím
nejsou dotčena.

8.9. OBJEDNATEL se stává vlastníkem díla okamžikem zaplaceni ceny díla. Okamžikem předání díla
přechází na OBJEDNATELE nebezpečíškody na věci.

ČI. 9. Věci předané k provedení díla, příkazy objednatele

9.1. V případě, že OBJEDNATEL ZHOTOVITELI předal k provedení díla věci, zejména projektové
dokumentace stavební části stavby, do které má být dílo zabudováno, vyznačí strany tuto
skutečnost ve SMLOUVĚ a uvedou, o jaké věci se jedná.

9.2. ZHOTOVITEL je povinen upozornit OBJEDNATELE na nevhodnost k provedeni díla předané věci jen
v případech, pokud takovou nevhodnost předané věci nemohl bez dalšího zjistit sám, popř.
nevyžaduje-li zjištění takové nevhodnosti posouzeni kvalifikovaného specialisty se specializaci,
kterou nedisponuje sám ZHOTOVITEL (např. specialisty statika apod.).

9.3. ZHOTOVITEL bude při provádění díla postupovat samostatně. Příkazy OBJEDNATELE ohledně
způsobu prováděni DÍLA není ZHOTOVITEL jakkoliv vázán.

ČI. 10.
Stavební deník

10.1. ZHOTOVITEL vede o provádění díla stavební deník, který je k dispozici v místě provádění díla.

10.2. OBJEDNATEL je povinen na výzvu zástupce ZHOTOVITELE se s obsahem stavebního deníku seznámit
a učinit do stavebního deníku o tom záznam s uvedením data a tento záznam podepsat.
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ČI. 11.
Náhrada újmy

11.1. Ve SMLOUVĚ je ujednáno omezení povinnosti ZHOTOVITELE nahradit OBJEDNATELI újmu, a to až
do výše újmy, která je kryta uzavřeným pojištěním profesní odpovědnosti ZHOTOVITELE. Toto
omezení se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

11.2. ZHOTOVITEL není povinen k náhradě jakékoliv újmy způsobené užívánňn díla v případě, že
OBJEDNATEL nezajistí provedeni pravidelných kontrolních prohlídek a revizí v rozsahu a termínech
doporučených ZHOTOVITELEM nebo stanovených právním předpisem, nebo technickou normou, a
dále v případě prováděníservisu předmětného výtahu odborně nezpůsobilou osobou.

ČI. 12.
Smluvní pokuty

12.1. je-li SMLOUVOU ujednána smluvní pokuta pro porušení povinnosti' jedné nebo obou stran, je
zpravidla ujednána v dennívýši, tj. za každý den trvání prodlení se splněním dané povinnosti.

12.2. Smluvní pokuta je splatná den nás|edujÍcÍ po dni, kdy právo na smluvní pokutu vzniklo.

12.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo ZHOTOVITELE požadovat náhradu Škody způsobené
porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ZHOTOVITEL má tedy právo na náhradu škody v
rozsahu vedle smluvní pokuty, jakož i v části převyšujÍcÍ smluvní pokutu.

ČI.13.
Vady díla, záruka za jakost

13.1. OBJEDNATEL je povinen dílo před převzetím prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech.
ZHOTOVITEL je povinen poskytnout OBJEDNATELI pro takovou prohlídku veškerou rozumně
požadovatelnou součinnost.

13.2. OBJEDNATEL prohlédne dílo dostatečně pečlivě. Nedisponuje-li OBJEDNATEL sám potřebnými
znalostmi, využije k takové prohlídce díla služeb odborníků v příslušných oblastech.

13.3. zjevné vady, vC. vad zjistitelných při vynaložení odborné péče, je OBJEDNATEL povinen uvést v
předávacím protokolu o provedení díla. výslovně se ujednává použití ustanovení § 2605
odst. 2 občanského zákoníku i na případy vad zjistitelných při vynaložení odborné péče.

13.4. Poskytuje-li SMLOUVOU ZHOTOVITEL OBJEDNATELI záruku za jakost díla, počíná záruční doba
uvedená ve SMLOUVĚ běžet dnem převzetí DÍLA OBJEDNATELEM.

13.5. Zárukou za jakost se ZHOTOVITEL zavazuje, že DÍLO bude způsobilé pro použití pro obvyklý účel
nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
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13.6. Záruka se nevztahuje na:

(a) poškození díla způsobené vadami statiky stavby, na níž je dílo provedeno, s výjimkou vad statiky
části stavby prováděné ZHOTOVITELEM,

(b) poškození díla způsobené zemětřesením, povodní, zaplavením, požárem, bleskem, krupobitím,
tíhou zmrzlého sněhu, explozemi, pádem letících těles, jejich časti nebo nákladu, vichřice (o
rychlosti vyšší než 75 km/h), sesuvem půdy, lavinou, zřícením skal, poškození způsobena vyšší
moci a poškozeni způsobená událostmi a jevy, proti kterým se lze ke dni zhotoveni díla v rámci
standardního pojištění budov pojistit,

(C) poškození díla nebo jeho části způsobené úmyslně nebo neodborným zacházením, údržbou či
manipulacI, včetně provádění neodborných úprav DÍLA nebo použÍvání nevhodného
přis|ušenstvÍ,

(d) spotřební materiál a výrobky, které jsou součástí předmětu díla a které jsou s ohledem na svůj
charakter provozem (užIvánIm) díla spotřebovávány či opotřebovávány.

13.7. OBJEDNATEL ztrácí práva ze záruky v případě, že OBJEDNATEL nezajistí provedení pravidelných
kontrolních prohlídek a revizi v rozsahu a termínech doporučených výrobcem nebo stanovených
právním předpisem nebo technickou normou, a dále v případě prováděni servisu díla
neautorizovanou osobou, jíž se rozumí každá osoba odlišná od ZHOTOVITELE.

13.8. Bez ohledu na skutečnost, zda je případná vada podstatným či nepodstatným porušením SMLOUVY,
má OBJEDNATEL pro případ existence řádně oznámené vady právo na odstraněnivady:

(a) dodáním chybějÍcÍčásti díla nebo

(b) opravou díla nebo jeho části.

13.9. NeodstranI-li ZHOTOVITEL řádně oznámené vady výše uvedeným způsobem v přiměřené lhůtě
nebo oznámí-li OBJEDNATELI, že vady neodstraní, má OBJEDNATEL právo :

(a) požadovat přiměřenou slevu z ceny DÍLA.

13.10. V případě, že pro splněni povinnosti" ZHOTOVITELE z vadného plnění bude nezbytná součinnost
OBJEDNATELE, je OBJEDNATEL povinen vyžádanou součinnost bezodkladně poskytnout.

13.11. Uplatnění práva OBJEDNATELE z vad díla nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu díla nebo její
Část v plné výši ZHOTOVITELI ve lhůtě její splatnosti.

Strana 14



F

Čl.14.
Součinnost objednatele

14.1. OBJEDNATEL se zavazuje spolupracovat se ZHOTOVITELEM v rozsahu nutném k dosaženi předmětu
SMLOUVY.

14.2. OBJEDNATEL pro ZHOTOVITELE v místě plnění nejpozději v den dodání materiálu na stavbu zajistí
alespoň:

(a) jednu volnou uzamykatelnou místnost,

(b) přívod elektrické energie (230 V),

(c) přívod vody, je-li součástí díla i stavební činnost,

(d) přítomnost osoby koordinátora bezpečnosti práce v rozsahu předepsaném právními předpisy.

14.3. Náklady na součinnost OBJEDNATELE uvedené v předchozím odstavci, včetně ceny za
spotřebovanou elektrickou energii, vodu, odměny koordinátora bezpečnosti práce, apod. nese
OBJEDNATEL.

14.4. OBJEDNATEL je povinen poskytovat ZHOTOVITELI aktuálni, správné a úplné údaje, které má k
dispozici v rozsahu a formátu potřebném k plnění předmětu SMLOUVY. ZHOTOVITEL takto získané
údaje použije pouze pro plnění SMLOUVY a neposkytne je třetí straně bez předchozího souhlasu
OBJEDNATELE.

ČI. 15.
Obchodní tajemství

15.1. Smluvní strany považují předmět plněni podle SMLOUVY, včetně textu, veškeré podstatné
informace a skutečnosti o závodu ZHOTOVITELE, o nichž se OBJEDNATEL dozvěděl v souvislosti
s plněním SMLOUVY, a veškeré ZHOTOVITELEM utajované pracovní postupy, včetně jim
vypracovaných dokumentů a jeho know-how, o nichž se OBJEDNATEL dozvěděl v souvislosti
s poskytováním plněni dle SMLOUVY, za předmět obchodního tajemství ZHOTOVITELE.
OBJEDNATEL je povinen zachovávat a ctít obchodní tajemství, a to i po zániku (splněni) závazku ze
SMLOUVY.
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ČI.16.

Závěrečná ustanoveni
.16.1. Práva a povinnosti smluvních stran se řIdí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanským zákoníkem, v platném znění.

16.2. Pro vyloučení pochybnosti' se ujednává, že ke splněni peněžitého dluhu podle SMLOUVY nelze
použit směnku.

16.3. Veškeré změny a doplňky SMLOUVY budou uskutečňovány formou písemných dodatků
podepsanými zástupci obou smluvních stran nebo zástupci obou smluvních stran podepsaným
záznamem do stavebního deníku.

16.3. Tyto OP jsou účinné ke dni 10.6.2014 a nahrazuji veškeré předchozí obchodní podmínky
ZHOTOVITELE.

16.4 Tyto OP jsou účinné až do jejich odvolánI ZHOTOVITELEM nebo do jejich nahrazeni novými
obchodními podmínkami ZHOTOVITELE.

V Plzni dne 10. 06. 2014

výtahy voto Plzeň s.r.o.

jednatel
Tomáš VOKURKA

Obchodní podmínky společnosti VÝTAHY VOTO s.r.o. jsem převzal dne e-

podpis objednatele
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příloha č. 4

KONZOLE VODÍTEK BUDOU KOTVENY NA KOTVÍCÍ PRVKY -,
(PASOVINA + ZÁVITOVÉ TYČE). TY BUDOU PŘIVAŘENY '",,

NA STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PROFILY ZABUDOVANÉ ",
V NOSNÉ STĚNĚ ŠACHTY. \,,

VÝŠKOVÉ ROZMÍSTĚNÍ PROFILŮ VIZ ŘEZ A-A. '\
\STÁVAJÍCÍ KONZOLE VODÍTEK ODSTRANIT. ',

VODOROVNÝ ŘEZ ŠACHTOU
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M1:20 - STÁVAJÍCÍ STAVEBNĚ OSAZENÉ OCELOVÉ

PROFILY PRO KOTVENÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU
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