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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce000

 1 00410R Vedlejší náklady KPL  1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:

- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo

dopravními omezeními

- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací

do původního nebo projektovaného stavu

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a

ochrany životního prostředí

- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem

- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování

- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě

- zajištění bankovních garancí

- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

 2 00420R Ostatní náklady KPL  1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:

- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při

provádění díla zjištěných skutečností

- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace

- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,

odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

 3 02710R A PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KPL  1,000 ____________ ____________

 4 02710R B PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS KPL  1,000 ____________ ____________

 5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________
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Inženýrská činnost pro DIO

 7 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

 6 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

vytyčení stávajících IS

 8 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 

její digitalizace

 9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

 10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

skutečného provedení stavby

 11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace

přilehlých ploch, okolí a konstrukcí

 12 02960 C OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

Geotechnický dohled

 13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

Označení stavby dle směrnic investora

 14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________
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vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.

Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů

vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po

celou dobu její výstavby

Všeobecné konstrukce a práce000 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 49 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  3,450 ____________ ____________

2*11,500*0,150=3,450 [A]

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  652,402 ____________ ____________

uložení zeminy (viz položka č. 131738)

211,73 [m3]*2,0 [t/m3]=423,460 [A]

sejmutý drn v tl.200 mm (viz položka 11130)

30,2 [m2]*0,200 [m]*2,0 [t/m3]=12,080 [B]

zpevněné plochy z kameniva nestmeleného (viz položka 113328)

114,138 [m3]*1,9 [t/m3]=216,862 [C]

Celkem: 

A+B+C=652,402 [D]

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  124,514 ____________ ____________

podkladní vrstvy vozovky stmelené asfaltovými pojivy (viz položka č. 113338)

51,881*2,4=124,514 [A]

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  18,118 ____________ ____________

46,43*(0,2+0,25)*0,30*2,3=14,417 [A] ..... viz položka č. 113524

1,609*2,3=3,701 [B] ..................viz.položka č. 967118

Celkem: A+B=18,118 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  30,200 ____________ ____________
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v tl. vrstvy 0,200 m

30,2=30,200 [A]

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  114,138 ____________ ____________

518,81*(0,46-0,24)=114,138 [A]

 6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  51,881 ____________ ____________

518,81*0,1=51,881 [A]

 7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  46,430 ____________ ____________

demolice obrubníků betonových silničních

46,43=46,430 [A]

 8 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  17,620 ____________ ____________

demolice kamenných krajníků

majetek investora

17,62=17,620 [A]

 9 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  77,775 ____________ ____________

57,13*0,09+518,81*0,14=77,775 [A]

 10 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  73,620 ____________ ____________

profrézování drážky 40x10

5,81+5,53+5,31+3,4+5,5+48,07=73,620 [A]
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 11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  93,250 ____________ ____________

profrézování drážky 40x12

41,59+25,51+1,9+2,08+4,75+17,42=93,250 [A]

 50 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  3,450 ____________ ____________

zakoupená ornice včetně dovozu na stavbu

2*11,500*0,150=3,450 [A]

 12 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  211,730 ____________ ____________

(1,2*1,2*(1,3+0,15-0,46))*3+10,45*(2-0,46-0,4)+195,54=211,730 [A]

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  211,730 ____________ ____________

 14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  195,536 ____________ ____________

aktivní zóna

488,84*0,4=195,536 [A]

 15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,227 ____________ ____________

(25,51+1,9+2,08+0,53+2,91+10,09)*0,075=3,227 [A]

 16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,778 ____________ ____________

zásyp ŠD

(1,2*1,2*(1,3-0,46-0,4)-1,3*3,14*0,25*0,25)*3+10,45*(2-0,46-0,4-0,6)=6,778 [A]

 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,339 ____________ ____________

lože + obsyp ze štěrkopísku
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10,45*1,2*0,6-10,45*3,14*0,075*0,075=7,339 [A]

 18 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  1 034,680 ____________ ____________

2*488,84+9,49+14,86+7,96+4,1+20,59=1 034,680 [A]

 19 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  11,500 ____________ ____________

23,0/2=11,500 [A]

 20 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  11,500 ____________ ____________

23,0/2=11,500 [A]

 21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  23,000 ____________ ____________

23,0=23,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 22 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  180,175 ____________ ____________

geotextilie na trativod

72,07*5*0,5=180,175 [A]

 23 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  488,840 ____________ ____________

488,84=488,840 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 24 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,648 ____________ ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 6

Čas: 15:45:4821.06.2023Datum:3.6.1.7

III/6031 Senohraby, průtah; D.1  stavební část

Silnice III/6031 úsek podél SO 255

Silnice III/6031 úsek podél SO 255

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17 251 00

SO 101a

SO 101a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

lože C20/25nXF3; tl. 0,15 m

(1,2*1,2*0,15)*3=0,648 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 25 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  488,840 ____________ ____________

kamenivo SC C8/10; tl. 120 mm

488,84=488,840 [A]

 26 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  9,490 ____________ ____________

ŠDA; tl. 150 mm

9,49=9,490 [A]

 27 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  24,350 ____________ ____________

ŠDA; tl. 200 mm

14,86+9,49=24,350 [A]

 28 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  509,430 ____________ ____________

20,59=20,590 [A] ........... chodník

488,84=488,840 [B] ....... vozovka

Celkem: A+B=509,430 [C]

 29 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  12,060 ____________ ____________

ŠDA; tl. minim. 250 mm

12,060=12,060 [A]

 30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  498,330 ____________ ____________
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PI-C 0,60 kg/m2

488,84+9,49=498,330 [A]

 31 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 043,820 ____________ ____________

PS-CP 0,35 kg/m2

2*488,84+56,65+9,49=1 043,820 [A]

 32 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  56,650 ____________ ____________

PS-CP 0,60 kg/m2

56,65=56,650 [A]

 33 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  554,980 ____________ ____________

ACO 11+; tl. 40 mm

488,84+56,65+9,49=554,980 [A]

 34 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  545,490 ____________ ____________

ACL 16+; tl. 50 mm

488,84+56,65=545,490 [A]

 35 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  488,840 ____________ ____________

488,84=488,840 [A]

 36 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  9,490 ____________ ____________

9,49=9,490 [A]
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 37 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  20,590 ____________ ____________

betonová dlažba tl. 60 mm

včetně lože

20,59=20,590 [A]

 38 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,960 ____________ ____________

betonová dlažba tl. 80 mm

včetně lože

7,96=7,960 [A]

 39 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  4,100 ____________ ____________

betonová dlažba tl. 80 mm-reliéfní

včetně lože

4,10=4,100 [A]

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 40 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  10,450 ____________ ____________

přípojky PVC DN 150

3,69+3,42+3,34=10,450 [A]

 41 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  72,070 ____________ ____________

trativod PVC DN 150 SN8

72,07=72,070 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

3=3,000 [A]

 43 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,000 ____________ ____________

3=3,000 [A]

 44 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 45 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  94,590 ____________ ____________

41,59+25,51+1,9+2,08+4,75+17,42+0,79+0,55=94,590 [A]

 46 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  73,620 ____________ ____________

zálivka drážky 40x10

5,81+5,53+5,31+3,4+5,5+48,07=73,620 [A]

 47 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  93,250 ____________ ____________

zálivka drážky 40x12

41,59+25,51+1,9+2,08+4,75+17,42=93,250 [A]

 48 967118 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 

20KM

M3  1,609 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění betonové dlažby

včetně uložení na skládce

26,81*0,06=1,609 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz

provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní 

zařízení (např. zvětšené

i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,

citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné

výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po

dobu trvání

stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v

průběhu celé stavby.

Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17 251 00

SO 190.1a
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

značky: 2x IP6 +1xA1a + 1xP2

4=4,000 [A]

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

demontáž značek: 2x IP6 + (A1a + A6a)

4=4,000 [A]

 3 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

pro značky: 2x IP6 +1xA1a + 1xP2

4=4,000 [A]

 4 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

demontáž sloupků pro značky: 2x IP6 + (A1a + A6a)

3=3,000 [A]

 5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  7,500 ____________ ____________

VDZ hladké barvou bílé; V7a

5*3*0,5=7,500 [A]

 6 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  7,500 ____________ ____________

VDZ hladké plastem bílé; V7a

5*3*0,5=7,500 [A]
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  898,655 ____________ ____________

141,075*2,6=366,795 [A] ..... materiál ze stávající opěrné zdi

265,93*2,0=531,860 [B] ....... zemina z výkopu

Celkem: A+B=898,655 [C]

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  26,220 ____________ ____________

11,400*2,3=26,220 [A] ..... viz položka č.966158

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  11,200 ____________ ____________

0,10=0,100 [A] ..... tl. vrstvy sejmuté ornice

2,0*56,0*A=11,200 [B]

 4 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  234,100 ____________ ____________

11,200=11,200 [A] ..... ornice pro zpětné použití na stavbě

222,900=222,900 [B] ..... zemina pro zpětný zásyp

Celkem: A+B=234,100 [C]

 5 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  222,900 ____________ ____________

s odvozem výkopku na mezideponii

222,900=222,900 [A] ..... viz pol.č.17411

 6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  265,930 ____________ ____________

s odvozem výkopku na trvalou skládku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10,248*47,70=488,830 [A]

-222,900=- 222,900 [B]

zemina k odvozu na trvalou skládku:

Celkem: A+B=265,930 [C]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  500,030 ____________ ____________

11,200=11,200 [A] ......... uložení sejmuté ornice na mezideponii

265,93=265,930 [B] ....... uložení zeminy z výkopu na trvalé skládce

222,900=222,900 [C] ..... uložení zeminy na dočasné skládce

Celkem: A+B+C=500,030 [D]

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  222,900 ____________ ____________

hutněný zásyp zeminou z výkopu (pod těsnící fólií)

50,0*3,590=179,500 [A] ..... hutněný zásyp zeminou z výkopu (pod těsnící fólií)

50,0*0,868=43,400 [B] ....... hutněný zásyp zeminou z výkopu (u paty opěrné zdi)

Celkem: A+B=222,900 [C]

 9 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  112,000 ____________ ____________

112,000=112,000 [A]

 10 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  112,000 ____________ ____________

112,000=112,000 [A]

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  112,000 ____________ ____________

112,000=112,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 12 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  104,628 ____________ ____________

základy opěrné zdi, beton C30/37 XF2
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2,388=2,388 [A] ..... plocha příčného řezu základu

9,364=9,364 [B] ..... délka 1.části základu

6,100=6,100 [C] ..... délka 2.části základu

12,100=12,100 [D] ..... délka 3.části základu

12,0=12,000 [E] ..... délka 4.části základu

4,25=4,250 [F] ..... délka 5.části základu

Celkem (objem základů): 

A*(B+C+D+E+F)=104,628 [G]

 13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  12,555 ____________ ____________

104,628=104,628 [A] ..... celkový objem základů (viz pol. č. 272325)

0,120=0,120 [B] ..... množství výztuže [t/m3], odhad

Celkem (hmotnost výztuže): 

A*B=12,555 [C]

 14 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  130,000 ____________ ____________

izolační vrstva z geomembrány:

 - pevnost v tahu minimálně 20 kN/m

 - protažení  minimálně 20% v obou směrech

40,0*(0,15+3,1)=130,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  14,827 ____________ ____________

beton C30/37 XF4



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 5

Čas: 15:45:4821.06.2023Datum:3.6.1.7

III/6031 Senohraby, průtah; D.1  stavební část

Opěrná zeď u č.p. 39

Opěrná zeď u č.p. 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,310=0,310 [A] ..... plocha příčného řezu římsy

11,364=11,364 [B]]..... délka 1.části římsy

6,100=6,100 [C]]..... délka 2.části římsy

12,100=12,100 [D]]..... délka 3.části římsy

0,1+11,920=12,020 [E]]..... délka 4.části římsy

0,1+6,146=6,246 [F]]..... délka 5.části římsy

Celkem (objem základů): 

A*(B+C+D+E+F)=14,827 [G]

 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,215 ____________ ____________

množství výztuže - odhad 150 [kg/m3]

14,765=14,765 [A] ..... celkový objem říms (viz pol. č. 317325)

0,150=0,150 [B] ..... množství výztuže [t/m3], odhad

Celkem (hmotnost výztuže): 

A*B=2,215 [C]

 17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  57,766 ____________ ____________

dřík opěrné stěny
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

část 1a:

(2,541+2,273)/2*(0,55+0,65)/2*9,364=13,523 [F]

část 1b:

(2,109+0,8)/2*2,0*0,6=1,745 [G]

část 1c:

0,3*0,8*0,4=0,096 [H]

část 2:

(2,273+2,134)/2*(0,55+0,65)/2*6,100=8,065 [A]

část 3:

(2,134+2,091)/2*(0,55+0,65)/2*12,100=15,337 [B]

část 4:

(2,091+1,853)/2*(0,55+0,65)/2*12,0=14,198 [C]

část 5a:

(1,853+0,900)/2*(0,550+0,650)/2*(4,250+2,0)=5,162 [D]

část 5b:

(2,0*0,3*0,6)*-1=-0,360 [E]

Celkem: 

F+G+H+A+B+C+D+E=57,766 [I]

 18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  6,910 ____________ ____________

dřík opěrné zdi

množství výztuže - odhad 120 [kg/m3]

57,586=57,586 [A] ..... celkový objem dříku zákl. stěny (viz pol. č. 327325)

0,120=0,120 [B] ..... množství výztuže [t/m3], odhad

Celkem (hmotnost výztuže): 

A*B=6,910 [C]

 19 33800R obnova stávajícího oplocení p.č. 358/2 KPL  1,000 ____________ ____________

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

Položka též zahrnuje veškeré potřebné demolice, přesuny suti, odvoz a uložení na 

skládku a poplatek za skládku.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 33817B SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DODATEČNĚ 

KOTVENÉ

T  0,208 ____________ ____________

sloupky budou potaženy plastem

20,0=20,000 [A] ............ předpokládaný počet sloupků

6,5*1,6=10,400 [B] .......... předpokládaná hmotnost jednoho sloupku výšky 1,5 m

Celkem: (A*B)/1000=0,208 [C]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  17,469 ____________ ____________

podkladní beton C12/15 X0

3,8 [m] * 0,08 [m2] +170,514 [m2] * 0,100 [m]+0,3*0,1*3,8=17,469 [A]

 22 458312 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 M3  17,160 ____________ ____________

podkladní beton pod drenáží

beton C12/15 X0

0,429 [m2] * 40,000 [m] =17,160 [A]

 24 45850 b VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3  9,040 ____________ ____________

ochranný zásyp s drenážní funkcí

40,0 [m] * 0,226 [m2] =9,040 [A]

 23 45850 a VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3  41,000 ____________ ____________

hutněný zásyp nad ochranou těsnící fólie

0,820*50,0=41,000 [A]

 25 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  33,520 ____________ ____________
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ochrana těsnící fólie

40,0 [m] * 0,838 [m2] =33,520 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 26 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  72,681 ____________ ____________

8,003+14,982+15,004+15,000+9,005+9,562+1,125=72,681 [A]

 27 76796 VRATA A VRÁTKA M2  4,500 ____________ ____________

dodávka a montáž nových vrat u sousedního pozemku včetně nového sloupku

4,5=4,500 [A]

 28 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  14,509 ____________ ____________

(0,150+0,153)*47,883=14,509 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 29 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  40,000 ____________ ____________

drenáž průměr 150 mm; drenážní trubka minim. kruhové tuhosti SN 8 kN/m2

40,0=40,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 30 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  141,075 ____________ ____________
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2,970*47,500=141,075 [A] ..... rozměry odhadem

(viz PD TZ kapitola 3.2. "Demolice stávající zdi)

 31 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  11,400 ____________ ____________

římsa z prostého betonu

0,240*47,500=11,400 [A] ..... délka římsy odhadem

 32 967188 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 

20KM

T  0,264 ____________ ____________

vybourání původního oplocení včetně odvozu 

případný zisk z recyklace náleží objednateli

20*9/1000=0,180 [A] ..... sloupky (odhad)

42*2/1000=0,084 [B] ..... pletivo (odhad)

Celkem: 

A+B=0,264 [C]

 33 967188 a VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 

20KM

T  0,070 ____________ ____________

vybourání stávajících vrat sousedního pozemku včetně sloupku

odvoz k recyklaci, případný zisk náleží objednateli

0,070=0,070 [A] ..... hmotnost odhadem, bude upřesněno při realizaci

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  13,742 ____________ ____________

0,35*(0,2)*60=4,200 [A]

0,6*(0,46+0,25)*(7,2+8,2+7,0)=9,542 [B]

Celkem: A+B=13,742 [C]

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  4,704 ____________ ____________

AB vozovka

4,704=4,704 [A]

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

vytyčení a zaměření objektu

 4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

v tištěné a digitální formě

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  4,704 ____________ ____________

asfaltová vozovka

(1,0*0,2+1,4*0,12+1,8*0,05+2,2*0,05+2,6*0,04)*7,0=4,704 [A]

 6 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  30,000 ____________ ____________

chodník ze zámkové dlažby
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0,5*60=30,000 [A]

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  2,000 ____________ ____________

 8 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  18,446 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopů

0,35*(0,2)*60=4,200 [A]

0,6*(0,46+0,25)*(7,2+8,2+7,0)=9,542 [B]

4,704=4,704 [C]

Celkem: A+B+C=18,446 [D]

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  17,296 ____________ ____________

kabelová trasa

0,35*0,35*60=7,350 [A]

0,6*(1,2-0,46)*(7,2+8,2+7,0)=9,946 [B]

Celkem: A+B=17,296 [C]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  18,446 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopů

0,35*(0,2)*60=4,200 [A]

0,6*(0,46+0,25)*(7,2+8,2+7,0)=9,542 [B]

4,704=4,704 [C]

Celkem: A+B+C=18,446 [D]

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  9,736 ____________ ____________

0,35*(0,35-0,2)*60=3,150 [A]

0,6*(1,2-0,46-0,25)*(7,2+8,2+7,0)=6,586 [B]

Celkem: A+B=9,736 [C]

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,200 ____________ ____________
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pískové lože

0,35*0,2*60=4,200 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,672 ____________ ____________

beton C12/15-X0

0,6*0,05*(7,0+7,2+8,2)=0,672 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 14 562102 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II M3  1,176 ____________ ____________

SC-C

1,4*0,12*7,0=1,176 [A]

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1,400 ____________ ____________

1,0*0,2*7,0=1,400 [A]

 16 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  33,600 ____________ ____________

PS-CP 0,35 Kg/m2

(2,6+2,2)*7,0=33,600 [A]

 17 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  18,200 ____________ ____________

ACO 11+, PnB 45/80-65
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2,6*7,0=18,200 [A]

 18 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  15,400 ____________ ____________

ACL 16+, PnB 25/55-60

2,2*7,0=15,400 [A]

 19 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  12,600 ____________ ____________

1,8*7,0=12,600 [A]

 20 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  30,000 ____________ ____________

oparava chodníku

0,5*60=30,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 21 702322 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  60,000 ____________ ____________

60=60,000 [A]

 22 703442 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 

PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM

M  5,000 ____________ ____________

ocelová chránička (žárově zinkovaná) na kabelový svod

2,5*2=5,000 [A]

 23 742258 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD KUS  2,000 ____________ ____________
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 24 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  90,000 ____________ ____________

kabel CYKY 4-Jx16

dodávka a montáž

90=90,000 [A]

 25 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  10,000 ____________ ____________

AYKY 4-Jx16, kabelový svod z holých vodičů

2*5=10,000 [A]

 26 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

 27 742Z22 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M  62,000 ____________ ____________

vodič VO

 28 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  2,000 ____________ ____________

pojistková skříň SP100

dodávkaa montáž

 29 744I01 POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A KUS  2,000 ____________ ____________

 30 744R12 SVORKA OD 4 DO 16 MM2 KUS  3,000 ____________ ____________

proudová svorka na kabel svodu

dodávka a montáž
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 31 747212 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS.

KUS  1,000 ____________ ____________

výchozí revize, včetně zprávy

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 32 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  49,280 ____________ ____________

chránička HDPE 110/94, včetně utěsnění konců a protahovacího lanka

2*(7,0+7,2+8,2)*1,1=49,280 [A]

 33 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  2,688 ____________ ____________

0,6*0,2*(7,0+7,2+8,2)=2,688 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 34 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  14,000 ____________ ____________

proříznutí spáry mezi novou a starou vozovkou

2*7=14,000 [A]

 35 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

100MM2

M  14,000 ____________ ____________

zalití spáry mezi sataou a novou vozovkou

2*7=14,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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