

Profil zadavatele

V Říčanech dne 26.06.2023

Reg. č.: VZ-206/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10-17 k veřejné zakázce „II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16 – 1. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

<b>10.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Prosíme o úpravu poznámky u položky č. 3 v SO 101 (Poplatky za skládku-suš z asfaltových vrstev). Dle soupisu prací se jedná o živici kontaminovanou PAU a tudíž o nebezpečný odpad, což u položky není uvedeno.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Dle Diagnostického průzkumu vozovky „II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16, SO 101“ asfaltové směsi obsahují celkem 1.640 mg/kg sušiny PAU a jsou zařazeny do kvalitativní třídy ZAS-T4. Bylo doplněno.
<b>11.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> U položek frézování drážek v živičné vozovce (např. SO 103 - pol. č.7) je v poznámce uvedeno, že vyfrézovaná živice má být odkoupena zhotovitelem. Odkup takto získané živice dle nás nemá opodstatnění a navrhuje text této poznámky ze soupisu prací odstranit. Upraví zadavatel výkaz výměř?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Bylo upraveno.
<b>12.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> V několika objektech je zmíněno (např. v TZ pro SO103), že nové živičné vrstvy budou vyztuženy geokompozitem. V soupisu prací ale položka pro jeho ocenění chybí. Doplní zadavatel položky geokompozitů pro živičné vrstvy do soupisu prací?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Bylo doplněno.
<b>13.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Technická zpráva pro SO 101 zmiňuje ocelová svodidla H1 v délce 56bm, která mají být osazena u křižovatky s komunikací III/2441. Soupis prací ale položky pro ocenění svodidel neobsahuje. Prosíme o případné doplnění položek svodidel do soupisu prací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Bylo doplněno.

<b>14.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>	
	V SO 105.1 se má dle vzorového řezu na vrstvu zřízenou recyklací za studena aplikovat spojovací postřík. Podle aktuálně platných (zrevidovaných) TKP kap. 7 s platností od 1.4.2023 se nově uvádí v článku 7.3.4, odstavci 4: Provádění infiltračních, příp. spojovacích postříků na hydraulicky stmelené vrstvy, a to včetně vrstev provedených recyklací za studena, není povoleno.	
	Odstraní Zadavatel spojovací postřík na vrstvou RZS z výkazu výměř?	
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>	
Spojovací postřík byl z výkazu výměř odstraněn.		

<b>15.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>																				
	V soupisu prací v SO 101 v položce Poř.č.26 (viz.níže), je uvedena tloušťka podkladní vrstvy VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM, ale v technické zprávě PD je uvedena nenormová tloušťka 40 mm.																				
	26	574E46																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">M2</td> </tr> <tr> <td>Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S 50/70</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>konstrukce 2 1152,2 = 1152,200 [A]</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- dodání směsi v požadované kvalitě</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- očištění podkladu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- nezahrnuje postříky, nátěry</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</td> <td></td> </tr> </table>		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S 50/70		<i>konstrukce 2 1152,2 = 1152,200 [A]</i>		- dodání směsi v požadované kvalitě		- očištění podkladu		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		- nezahrnuje postříky, nátěry		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2																				
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S 50/70																					
<i>konstrukce 2 1152,2 = 1152,200 [A]</i>																					
- dodání směsi v požadované kvalitě																					
- očištění podkladu																					
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce																					
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů																					
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.																					
- nezahrnuje postříky, nátěry																					
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.																					
Žádáme zadavatele o uvedení do souladu SP,TS a PD.																					
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>																					
Soupis prací v tl. 50mm je platný. Byla upravena PDPS.																					

<b>16.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>																								
	V soupisu prací v SO 101 v položce Poř.č.25 (viz.níže), je uvedena tloušťka ložní vrstvy MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM, ale v technické zprávě a v PD je uvedena tloušťka 60 mm.																								
	25	574D46																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">M2</td> </tr> <tr> <td>ACL 16+ PMB 25/55-60</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>konstrukce 3 899 = 899,000 [A]</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>konstrukce 4 798,4 = 798,400 [B]</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Celkem: A+B = 1697,400 [C]</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- dodání směsi v požadované kvalitě</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- očištění podkladu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- nezahrnuje postříky, nátěry</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</td> <td></td> </tr> </table>		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	ACL 16+ PMB 25/55-60		<i>konstrukce 3 899 = 899,000 [A]</i>		<i>konstrukce 4 798,4 = 798,400 [B]</i>		<i>Celkem: A+B = 1697,400 [C]</i>		- dodání směsi v požadované kvalitě		- očištění podkladu		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		- nezahrnuje postříky, nátěry		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2																								
ACL 16+ PMB 25/55-60																									
<i>konstrukce 3 899 = 899,000 [A]</i>																									
<i>konstrukce 4 798,4 = 798,400 [B]</i>																									
<i>Celkem: A+B = 1697,400 [C]</i>																									
- dodání směsi v požadované kvalitě																									
- očištění podkladu																									
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce																									
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů																									
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.																									
- nezahrnuje postříky, nátěry																									
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.																									
Žádáme zadavatele o uvedení do souladu SP,TS a PD.																									
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>																									

	Soupis prací uveden do souladu s PDPS (tloušťka vrstvy 60 mm)
<b>17.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Žádáme Vás o poskytnutí správného formátu soupisu prací na akci „II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16 – 1.etapa“
	V dodatečných informacích ze dne 20.6. byl poskytnut soupis prací, který dle validátoru XC4 neodpovídá schématu XC4 – SP. Soubor proto nelze načíst do programu pro zpracování rozpočtu.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Zadavatel uveřejňuje v příloze.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **14.07.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **99 761 049,90 Kč** bez DPH
- uveřejňuje v příloze
  - 1051\_04\_VPR\_oprava\_DI14**
  - 101\_01\_TZ\_oprava\_DI15**
  - 101\_04\_VPR\_oprava\_DI15**
  - Soupis prací akt II**

---

<sup>1</sup>  Zadavatel úkon realizoval  
 Zadavatel úkon nerealizoval