

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 2021_0139-Měšice_Byšice..

Objekt	Název	Cena [Kč]
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	-----
SO 001	Příprava staveniště	-----
SO 101	km 0,045 – 0,85332	-----
SO 102.1	Intravilán obce Měšice	-----
SO 102.2	km 1,327 - 1,629	-----
SO 103	km 2,11386 – 3,27764	-----
SO 104	Intravilán obce Mratín	-----
SO 105.1	km 4,870 - 6,370	-----
SO 124	Chodník Mratín	-----
SO 180	DIO	-----
SO 180.1	Oprava objízdné trasy III/2449 Polerady	-----
SO 191.1.1	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	-----
SO 191.1.3	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	-----
SO 191.1.4	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	-----
SO 191.2	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	-----
SO 192.1.21	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	-----
SO 192.1.22	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	-----
SO 192.1.51	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	-----
SO 301.1	Stoka „A“ 1. část	-----
SO 302	Stoka „B“	-----
SO 303	Stoka „C“	-----
SO 304	Stoka „D“	-----
SO 310	Stoka „A“	-----
SO 801.3	Vegetační úpravy km 2,097-3,261	-----
SO 802.4	Vegetační úpravy km 3,261 – 4,848	-----
SO 802.51	Vegetační úpravy km 4,870-6,370	-----
Celkem za stavbu:		-----