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A. Průvodní zpráva. 
 
A.1 Identifika ční údaje: 

A.1.1 Stavba: 
Most ev. čísla 113-014 na silnici II. třídy II/113 přes potok v obci Bílkovice, 
provozní staničení km 48,739,   

 
A.1.2 Vlastník: 

 KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
 

A.1.3 Zpracovatel dokumentace: 
 APIS s.r.o.,  Ohradní 24B,  140 00 Praha 4 
 Projektant: Ing. Libor Pokorný,  Hanusova 11,  140 00 Praha 4 
 
A.2 Vstupní podklady:    

A.2.1 -  Geodetické zaměření – Bílkovice, okr. Benešov 
 GK STRAKA,  Trnková 1769,  142 00 Praha 4   (02. 2016) 
A.2.2 - Jednání na OÚ Bílkovice 21.3. 2016 
A.2.3 - Fotodokumentace,  prohlídka na místě  
A.2.4 - Koordinace s inženýrskými sítěmi APIS s.r.o.  (průběžně)  
A.2.5 - Mostní list 

 
A.3 Území:  

A.3.1 údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, 
kat. úz. Bílkovice,  KSÚS Benešov, CMS Vlašim  

 
A.3.2 údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková    

 rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území  
 apod.), 

Území nemá ochranu podle jiných právních předpisů. 
 

A.3.3 údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Nebyly požadavky dotčených orgánů. 
 

A.3.4 seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací  
      (podle katastru nemovitostí). 

Nejsou potřeba. 
  
A.4 Údaje o stavb ě: 

A.4.1 druh a účel užívání odstraňované stavby, 
 Silniční most o jednom poli na silnici II/113 spojující Bílkovice severně 
s Divišovem a jižně Vlašimí. 

 
A.4.2 údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů1)    

 (informace o zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.), 
Most není chráněn jinými právními předpisy. 
 

A.4.3 údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Nebyly požadavky dotčených orgánů. 
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A.4.4 stávající kapacity odstraňované stavby (zastavěná plocha, obestavěný  
prostor, počet funkčních jednotek), 

Zastavěná plocha: 56,0 m2  
Obestavěný prostor: 184,0 m3  
 

A.4.5 základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu  
prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob 
odstranění stavby. 
Časové údaje o průběhu prací a orientační náklady nelze stanovit. 
Odstranění mostu se předpokládá následovně: 
Před bouráním mostu bude odstraněno vrchní vedení NN včetně sloupu 
za mostem. 
Mostovka se odstraní rozřezáním na díly takové velikosti a hmotnosti, 
které bude možné odvézt.  Opěry se rozeberou pomocí malé 
mechanizace,  resp. ručně.  Vybrané kamenivo se využije na zpětné 
dozdění opěrných zídek, které analogicky jako původní naváží             
na nové opěry. 

 
A.5 Členění odstra ňované stavby: 

Stávající most se člení na vrchní stavbu (mostovku) a spodní stavbu 
(opěry).  Na opěry navazují na obě strany a na obou březích potoka 
kamenné zídky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

B. Souhrnná technická zpráva.  
 
B.1 Popis území stavby:  

B.1.1 charakteristika zastavěného stavebního pozemku, 
Jde o silnici II/134 ve směrovém oblouku a s téměř vodorovným 
průběhem nivelety. 

 

B.1.2 stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Přes most přechází nadzemní vedení NN správce ČEZ a nadzemní 
telefonní vedení. Před mostem se nachází vrchní sdělovací vedení 
správce CETIN (ochranné pásmo 1,5 m) a za mostem podzemní 
sdělovací vedení správce CETIN (ochranné pásmo 1,5 m).  Nadzemní 
vedení NN a nadzemní telefonní vedení bude, pro účely demolice 
stávajícího a výstavbu nového mostu, přeloženo.  Vrchní sdělovací 
vedení před mostem je cca v půdorysné vzdálenosti od bouraného 
mostu 7,4 m a podzemní sdělovací vedení za mostem v půdorysné 
vzdálenosti cca 8,3 m. 

 

B.1.3 poloha vzhledem k záplavovému území, 
Stávající most je mimo záplavové území blízké říčky Chotýšanky,        
do které se vlévá Divišovský potok. Divišovský potok nemá vyznačené 
záplavové území (pravděpodobně se nevylévá ze svého koryta). 

 

B.1.4 vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv    
        odstranění stavby na odtokové poměry, 

Vliv odstranění mostu na okolní stavby nebude,  pouze bude nutno 
provizorně zajistit pažením cestu (vozovku) na pravém břehu              
na návodní straně mostu.  Pažení vyplývá z nutnosti zachování přístupu 
(příjezdu) do blízkého domu. 
 

B.1.5 zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní  
          prostředí v případě jejich výskytu, 

Látky škodlivé pro životní prostředí se v prostoru stávajícího mostu 
nevyskytují. 
 

B.1.6 požadavky na kácení dřevin, 
  Požadavky na kácení dřevin,  z hlediska bourání stávajícího mostu           

a výstavby nového,  nejsou. 
 

B.1.7 věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice. 
  Nejsou žádné věcné a časové vazby. 

 
B.2 Celkový popis stavby: 

B.2.1 stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí, 
Mostovka železobetonová monolitická, na římsách ocelové zábradlí,   
opěry z lomového kamene, rohy ze žulových kvádrů. 
 

B.2.2 stručný popis technických nebo technologických zařízení, 
Na mostě se nenachází žádné technické ani technologické zařízení. 

 

B.2.3 výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě. 
Stavební průzkum nebyl proveden,  přítomnost azbestu se u stávající 
mostní konstrukce nepředpokládá. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a zp ůsob odpojení:  
Stavba není připojena na žádnou technickou infrastrukturu,  ani na ní 
nejsou umístěna cizí vedení. 
 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstran ění stavby: 
Neřeší se v rámci tohoto objektu (SO 200) – po odstranění stavby 
následuje zhotovení nového mostu včetně úprav terénu. 

 
B.5 Zásady organizace bouracích prací: 
 

Před zahájením bouracích prací je potřeba vždy vyznačit ohrožený prostor 
a zabránit vstupu nepovolaných fyzických osob. 

Stavba se musí odstraňovat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti života a zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru                                   
a k nekontrolovatelnému porušení stability konstrukce nebo její části.                        
Při odstraňování stavby nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani 
provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. 

Okolí odstraňované stavby nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně 
obtěžováno, zejména hlukem a prachem. 

Odstraňování stavby se musí provádět podle předem stanoveného 
technologického postupu a dokumentace bouracích prací. 

Stavební a demoliční odpady z odstraňované stavby musí být odklízeny 
průběžně a neprodleně.  Zneškodňování sutě a odpadového materiálu z bourané 
stavby je upraveno zvláštním předpisem – zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech     
ve znění pozdějších předpisů. 

Odstraněná živice ze stávající vozovky (i mimo most) bude odvezena 
k recyklaci.  Další materiály,  které se vybourají z konstrukce mostu,  jsou přírodní 
kámen,  beton,  pojivo v konstrukcích z kamene (zřejmě cementová malta) a ocelová 
zábradlí.  Vybraný lomový kámen a žulové kvádry se využijí při dozdívkách opěrných 
zídek k novému mostu (nebo i jinak),  ostatní suť a odpadový materiál bude odvezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 7

D. Dokumentace odstra ňované stavby.  
 

D.1 Dokumentace skute čného provedení stavby:  
Dokumentace skutečného provedení stavby není k dispozici,  dokladují 

se dále (ve výkresové části D.2.2) kopie mostního listu,  výsledky zaměření 
stávajícího stavu a fotodokumentace,  které poskytují též určitou představu      
o tvaru,  velikosti a návaznostech odstraňovaného objektu na okolí. 

 

D.2 Technologie bouracích prací:  
 

D.2.1 Technická zpráva.  
Stávající most je deskový,  o jednom poli,  mostní deska s římsami je 

provedena z monolitického železobetonu.  Deska má tloušťku 360 mm.  Opěry jsou 
vyzděny z lomového kamene,  rohy z žulových kvádrů.  Vozovku tvoří živičný 
koberec.  Do říms je ukotveno ocelové trubkové zábradlí skládající se ze sloupků, 
madla a dvou vodorovných výplní.  Kolmé světlé rozpětí stávajícího mostu je 4,9 m,  
šikmé 5,9 m, šířka mostu cca 6,54 m,  výška mostu cca 2,32 m (niveleta komunikace 
– dno potoka) a stavební výška v ose komunikace cca 0,8 m (dle ML), resp.  0,91 m 
(dle zaměření).   

Způsob odstranění stávajícího objektu (pokud nebude určen v PDPS) navrhuje    
a zajišťuje zhotovitel,  odsouhlasuje správce stavby.  K odstranění mostu použije 
zhotovitel potřebnou mechanizaci podle typu a materiálu konstrukce odstraňovaného 
objektu.   

Technologický postup demoliční práce vypracuje zhotovitel na základě 
zevrubné prohlídky bouraného mostu a odsouhlasí se správcem stavby.                   
O provedeném průzkumu musí být vyhotoven zápis.  Ze statického hlediska je 
vhodné rozřezání mostní desky na pruhy rovnoběžné s římsami.  Vzniknou tak 
jednotlivé „nosníky“,  které je možno zvedat,  event.. přesunout na pevnou zem  
k dalšímu rozbití (zmenšení),  následně nakládat a odvážet.  Šířku těchto dílu je třeba 
volit tak, aby pak jejich hmotnost umožňovala manipulaci a odvoz s příslušnou 
(dostupnou) mechanizací.  Před započetím bouracích prací je nutno vymezit 
ohrožený prostor.  Dotčené inženýrské sítě musí být před započetím prací odpojeny 
a zajištěny.  V tomto případě půjde ale pouze o vytyčení sítí,  resp. zřetelné 
vyznačení hranice,  za kterou nesmí zasahovat zemní práce.  Dále je třeba zajistit 
ohrožený prostor např. plným oplocením do výšky 1,8 m nebo jiným vhodným 
způsobem (střežením, vyloučením provozu).  Pokud dokumentace nového mostu 
neurčí další využití některého materiálu z demolice,  uloží se nevhodné materiály     
na určené skládky v okolí objektu. 

Průzkum inženýrských sítí,  event. návrh jejich zajištění, přeložení a projednání 
se správci není předmětem této části dokumentace a příslušné doklady jsou uvedeny 
v jiných kapitolách dokumentace pro stavební povolení. 

Předkládané řešení je zpracováno v souladu se zákony, vyhláškami, nařízeními 
vlády a předpisy, na které se odvolávají.  Příslušná legislativa je uvedena v úvodu 
této dokumentace bouracích prací (použité normy a literatura). 
 

D.2.2 Výkresová část.    
D.2.2.1 - Kopie mostního listu 
D.2.2.2 - Situace – půdorys  1:100 
D.2.2.3 - Pohledy a řez  1:100 
D.2.2.4 - Fotodokumentace 
- viz na dalších stránkách. 
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E. Dokladová část.  
 
Po projednání dokumentace pro stavební povolení byly zaznamenány následující 
stanoviska, požadavky a rozhodnutí: 
 


