


STAVEBNÍ OBJEKTY :


- 623/2
- SO (101) – Komunikace
- SO (102) – Dopravní opatření
- SO (200) – Demolice stávajícího mostu
- SO (201) – Most
- SO (401) – Přeložka VO
- KÚ 00.062488
- 43
- KONEC ÚPRAVY
KM 00.045000
KT 00.044516
- 05 R
- 1BA
- 622
- 42
- 41
- ZAČATEK ÚPRAVY
KM 00.000975
ZÚ 0.000000

- PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
- CHODNÍK
- VOZOVKA NA MOSTĚ
- CHODNÍK NA MOSTĚ
- ZPEVNĚNÍ SJEZDŮ ŠTĚRKODRTI

- LEGENDA :
- OBVOD STAVENIŠTĚ
- POZEMKY DLE KN
- VNITŘNÍ HRANICE POZEMKU
- HRANICE BUDOVY
- ČÍSLO POZEMKU DLE KN
- ČÍSLO POPISNÉ DOMU
- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- NADZEMNÍ VEDENÍ ČEZ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ CETIN A.S.
- NADZEMNÍ VEDENÍ CETIN A.S.
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- DOPORUČENÁ TRASA
- NADZEMNÍHO VEDENÍ ČEZ NN
- DOPORUČENÁ TRASA
- NADZEMNÍHO VEDENÍ CETIN A.S.
- TRASA PŘELOŽKY VEDENÍ VO BUDE TOTOTOŽNÁ
- S TRASOU PŘELOŽKY VEDENÍ ČEZ NN

ATELIER PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.				
AKCE: II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014				
PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE				
ZADAVATEL:	HL.INŽ.PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	
 KSPUS	Ing. Josef JIROTKA	Ing. Josef JIROTKA	Ing.Karel ČÁSLAVSKÝ	
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	OKRES: BENEŠOV	K.Ú.: BÍLKOVICE		
ZAK. ČÍSLO: 3075/02				
FORMATŮ A4: 2				
DATUM: LEDEN 2018				
STUP.PROJ. PDPS		MĚŘIT. 1 : 200	PŘÍLOHA: B.2	

OHRADNÍ 24B
PRAHA 4
tel: 241 481 215
e-mail: apis@apis-sto.eu



POLOHOPISNÝ SYSTÉM : JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALI PO VYROVNÁNÍ

