ASPE 9 Strana:

3.6.1.7
SOUPIS PRACIH
e )
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BiLKOVICE
Objekt: 101 Komunikace
Rozpocet: 101 Komunikace
. Y,
4 A
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje
Zhotovitel dokumentace: APIS s.r.o. Praha
. )

Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 101 Komunikace
Rozpocet: 101 Komunikace
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0 VSeobecné konstrukce a prace
1 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 52,444
2 014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) T 50,584
26,222+24,362=50,584 [A]
3 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KS 1,000
02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT KPL 1,000
FORME
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
57 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 1,000
6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 63,127
ODVOZ DO 20KM
tl. 300 mm, ze situace
(76,137%1,07+116,245)*0,3+19,067%0,2=63,127 [A]
7 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 28,864
DO 20KM
tl. 150 mm, ze situace
(76,137%1,04+113,243)*0,15=28,864 [A]
8 113728 FREZOVAN| ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 22,448
230,581%0,05+(230,081-6,0-5,7)*0,05=22,448 [A]
49 121101 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 1KM M3 18,463
73,85%0,25=18,463 [A]
52 125731 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |, ODVOZ DO 1KM M3 18,463
ornice z mezideponie
53 125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 18,045
potfebny nasypovy material
48 171102 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM NA 96% PS M3 18,045




ASPE 9
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 101 Komunikace
Rozpocet: 101 Komunikace
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
z tabulky kubatur
50 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 18,463
ornice
24 18120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. Il M2 197,712
76,137%1,07+116,245=197,712 [A]
51 18224 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 73,850
1 Zemni prace
-2 Zaklady
25 28996 OPLASTENI (ZPEVNENI) SITOVINOU Z PLASTICKYCH HMOT M2 22,100
zpevnéni napojeni novych a pudvodnich ziviénych vrstev
(5,98%2+5,07%2)*1,0=22,100 [A]
2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
54 3272A6 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUCNE ROVNANYCH, DRAT M3 3,500
02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PA6
opérna zidka pod chodnikem
2,0+0,5+1,0=3,500 [A]
3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
55 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,189

podklad pod gabiony

2,1*0,6*0,15=0,189 [A]

Vodorovné konstrukce



ASPE 9 Strana: 4
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 101 Komunikace
Rozpocet: 101 Komunikace
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-5 Komunikace
28 561431 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. | TL. DO 150MM M2 197,142
vrstva stmelena hydraulickymi pojivy SC C8/10, tl. 130 mm, ze situace
(79,115+118,027)=197,142 [A]
44 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 34,932
pro chodnik
19,637+15,295=34,932 [A]
29 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 214,304
Stérkodrt' A, tl. 220 mm, podklad vozovky a vjezdu
(78,012+117,225+19,067)=214,304 [A]
32 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 192,142
0,5 kg/m2
31 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 417,570
0,25 kg/m2
205,796+211,774=417,570 [A]
33 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 211,774
ze situace
91,789+119,985=211,774 [A]
34 574C58 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 205,796
ze situace
85,811+119,985=205,796 [A]
41 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 199,428
80,013+119,415=199,428 [A]
45 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z M2 34,932

KAM
chodnik
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 101 Komunikace
Rozpocet: 101 Komunikace
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
19,637+15,295=34,932 [A]
5 Komunikace
- 8 Potrubi
36 89711 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNi MONOLIT BETON KUS 1,000
véetné pfipojky skrz nabfezni zed
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
56 9112A1 ZABRADLI MOSTNIi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 2,000
46 917212 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 19,404
9,989+9,415=19,404 [A]
47 917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 26,507
150MM
11,208+11,299+4,0=26,507 [A]
35 919111 REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 22,102
(5,978+5,073)*2=22,102 [A]
43 966118 BOURANI KONSTRUKCI Z BETON DILCU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,500
vybourani stavajici uliéni vpusti
1*0,5=0,500 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACIH
e )
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BiLKOVICE
Objekt: 102 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: 102 Dopravni opatieni
. Y,
4 A
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje
Zhotovitel dokumentace: APIS s.r.o. Praha
. )

Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 102 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: 102 Dopravni opati‘eni
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0 VSeobecné konstrukce a prace
1 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KS 1,000
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
2 113728 FREZOVAN| ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 155,313
12425,0*5,0%0,05%0,05=155,313 [A]
1 Zemni prace
-5 Komunikace
572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 106,250
3 574A41 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2 3 106,250
oprava objizdné trasy - 5% povrchu
12425,0*5,0*%0,05=3 106,250 [A]
5 574C05 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16 M3 31,063
oprava vytluku a Sirokych trhlin pod odfrézovanym krytem (uvazovany 1%
povrchu)
12425,0*5,0%0,01*0,05=31,063 [A]
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
6 914161 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 1 - KUS 12,000
DODAVKA A MONTAZ
IS11c 6ks, IP 10a 2ks, B1 2ks, E13 2ks
6+2+2+2=12,000 [A]
17 914163 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 1 - KUS 12,000
DEMONTAZ
12 914169 DOPRAV ZNACKY ZAKL VEL HLINIK FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 1 800,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 102 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: 102 Dopravni opati‘eni
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
12*150=1 800,000 [A]
7 914461 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM HLINIKOVE FOLIE TR 1 - DODAVKA A KUS 6,000
MONTAZ
IP22 6ks
18 914463 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM HLINIKOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 6,000
13 914469 DOPRAV ZNAC 100X150CM HLINIK FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 900,000
6*150=900,000 [A]
8 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PROFPRO OCEL STOJAN KUS 18,000
DOD,MONT,DEMON
12+6=18,000 [A]
14 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNE KSDEN 2 700,000
18*150=2 700,000 [A]
9 916131 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTAZ KUS 2,000
19 916133 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DEMONTAZ KUS 2,000
15 916139 DOPRAVNI SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KUSU - NAJEMNE KSDEN 300,000
2*150=300,000 [A]
10 916311 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - DOD A MONTAZ KUS 2,000
20 916313 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ KUS 2,000
16 916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 300,000
2%150=300,000 [A]
11 919111 REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1 275,000
zafiznuti opravovanych vytlukd
12750%0,05*2=1 275,000 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 102A Dopravni opatieni - Provizorni lavka
Rozpocet: 102A Dopravni opatieni - Provizorni livka
. J
4 A
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje
Zhotovitel dokumentace: APIS s.r.o. Praha
N )

Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 102A Dopravni opati‘eni - Provizorni lavka
Rozpocet: 102A Dopravni opati‘eni - Provizorni lavka
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0 VSeobecné konstrukce a prace
9 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 23,713
(9,25+4,3)*1,75=23,713 [A]
23 02943 OSTATNIi POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KS 0,000
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
18 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 9,253
ODVOZ DO 20KM
konstrukce provizorniho chodniku k lavce
(8,092+28,920)*0,25=9,253 [A]
3 121101 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 1KM M3 65,000
(110,0+150,0)*0,25=65,000 [A]
19 122731 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ DO 1KM M3 8,400
vykop pro opéry lavky, z tabulky kubatur
4 122838 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3 4,300
rampy lavky
20 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 8,400
zasyp po opérach lavky
2 171102 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM NA 96% PS M3 4,300
rampy lavky - tabulky kubatur
1 Zemni prace
-2 ZAklady
1 27512 HRANICE PODPERNE Z DILCU ZELEZOBETONOVYCH M3 1,350

opéry lavky, v€etné odstranéni - z tabulky kubatur




ASPE 9

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 102A Dopravni opati‘eni - Provizorni lavka
Rozpocet: 102A Dopravni opati‘eni - Provizorni lavka

Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2 Zaklady
-4 Vodorovné konstrukce
21 42417A MOSTNI NOSNIKY Z OCELI S 235 T 1,758
nosniky lavky s pfislusenstvim, véetné demontaze - z tabulky kubatur
17 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 2,400
podsyp pod opéry - z tabulky kubatur
4 Vodorovné konstrukce
-5 Komunikace
5 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 9,253
provizorni chodnik k lavce
(8,092+28,920)*0,25=9,253 [A]
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
22 94818 DOCASNE KONSTRUKCE DREVENE VCET ODSTRAN M3 2,400
mostovka a zabradli lavky
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 200 Demolice stavajiciho mostu
Rozpocet: 200 Demolice stavajiciho mostu
. J
. A
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje
Zhotovitel dokumentace: Atelier projektovani inzenyrskych staveb s.r.o.
N )

Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 200 Demolice stavajiciho mostu
Rozpocet: 200 Demolice stavajiciho mostu
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0 VSeobecné konstrukce a prace
1 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 96,093
zemina
53,385%1,80=96,093 [A]
2 014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) T 294,081
kryt vozovky, kamen a beton
10,08%*1,9+19,104*2,3+109,363*2,1+53,1%0,025=294,081 [A]
5 02920 OSTATNI POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI KPL 1,000
Norna sténa a vybaveni pro pfipad havarie viz havarijni plan
6 02940 OSTATNIi POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000
Technologicky plan bourani
7 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KS 1,000
Realizaéni dokumentace
0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
13 111208 ODSTRANEN| KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 15,000
12 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 10,080
ODVOZ DO 20KM
Odstranéni krytu vozovky v&etné odvozu na skladku do 20km
9,0%5.6*0.2=10,080 [A]
15 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 53,385
2%0,25%2,9%2.9%7,0 + 0,25%1,6*1,6%10,0 + 0,25*2,0%2,0%7,0 + 0,25%2,2%2,2*5,0+0,25%*1,5%1,5*8,0=53,385 [A]
16 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 53,385
vykopek z jam pro zaloZeni mostu
1 Zemni prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 200 Demolice stavajiciho mostu
Rozpocet: 200 Demolice stavajiciho mostu
Por.¢. Polozka Text MJ Pocéet MJ J.cena Celkem

-9
26 9112A3

Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI MOSTNIi S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 42,100
7,0+7,0+3,8+6,0+2,4+2,2+7,2+6,5=42,100 [A]

27 966138

BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 109,363
opéry a zidky
2 %(9,4%1,9 +18,0%1,0) + 10,1*0,6*%1,6 + 7,0%0,7%2,0 + 5,1*0,85%*2,2 + 8,2*%0,7*1,5=109,363 [A]

29 966168

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 19,104
43,5%0,36 + 2%4,1%0,42=19,104 [A]

30 966188

DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 20KM T 1,724
43,1*%0,040=1,724 [A]

32 97817

ODSTRANEN| MOSTNI IZOLACE M2 53,100

véetné odvozu a uloZeni na skladku

5,9%9,0=53,100 [A]

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
. J
. A
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje
Zhotovitel dokumentace: Atelier projektovani inzenyrskych staveb s.r.o.
N )

Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0 VSeobecné konstrukce a prace
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 809,039
vykopek pfi vrtani pilot a vykopek
(22,43+427,036)*1,8=809,039 [A]
2 02620 ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KC 1,000
3 029412 OSTATNIi POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS 1,000
4 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KS 1,000
5 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT KPL 1,000
FORME
6 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KC 1,000
7 02953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNi MOSTNi PROHLIDKA KUS 1,000
8 02960 OSTATNi POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KC 1,000
geotechnické sledovani stavby
9 02990 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KC 1,000
0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
71 131838 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3 427,036
3,7%17,0%2,6 + 2,6%17,0%2,5 + 4,8%14,0%0,43 + 4,1*17,0 + 3,2*17,0=427,036 [A]
73 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 427,036
14 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 101,000
55,1+45,9=101,000 [A]
1 Zemni prace
-2 Zaklady
19 21450 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA M3 8,712
(13.24+13.2)*1.1*0.3=8,712 [A]
20 224325 PILOTY ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 27,130
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3.14*%0.3*%0.3*6.0%*16=27,130 [A]
21 224365 VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 2,446
3,1459%0,3*0,3*96*0,09=2,446 [A]
20 23217A STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DiLCU DOCASNE M2 308,100
(PLOCHA)
(20,1*%5,5 +24,9%5,5 + 40,4*1,5)=308,100 [A]
23 237172 ODREZAN| STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DiLcU M 85,400
1,7+14,7+3,7+10,2+14,7+3,1+14,7+1,1+2,0+14,7+4,8=85,400 [A]
22 264128 VRTY PRO PILOTY TR. | D DO 600MM M 96,000
16%6,0=96,000 [A]
23 272324 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 28,644
(1,085%13,2)*2=28,644 [A]
24 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 28,644
28,644,0%0,080=28,644 [A]
2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
77 317324 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 1,536
na prezdénych opérnych zdech
3,3%0,4*0,2+(4,3+3,3)*0,4*0,2+5,7%0,4%0,2+2,6%0,4*0,2=1,536 [A]
78 317364 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10425 T 0,184
1,536%0,12=0,184 [A]
27 327215 PREZDENI ZDi Z KAMENNEHO ZDIVA M3 12,232
3,3%0,4%1,9+(4,3+3,3)*0,4*1,2+5,7*%0,4*2,3+2,6%0,4*0,8=12,232 [A]
28 327314 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNi Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 5,400

(B30)
dobetonavky

1.0+1,6+1.9+0.9=5,400 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
201 Most
201 Most
Por.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
30 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37 M3 38,280
1,5%13,2+1,4*13,2=38,280 [A]
31 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 4,211
38,28%0,110=4,211 [A]
3 Svislé konstrukce
-4 Vodorovné konstrukce
32 420325 PRECHODOVE DESKY MOSTNICH OPER ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 17,874
0,87*11,4+0,78%10,2=17,874 [A]
33 420365 VYZTUZ PRECHODOVYCH DESEK MOSTNICH OPER Z OCELI 10505, T 1,787
B500B
17,874%0,10=1,787 [A]
34 421325 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU M3 46,060
C30/37
véetné fims
4,9%9,4=46,060 [A]
35 421365 VYZTUZ MOSTNi DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 7,370
46,060*0,160=7,370 [A]
74 451315 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 10,556
pod dizbu
0,58%18,2=10,556 [A]
37 451382 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C12/15 (B15) VCET VYZTUZE M3 15,665
vyztuz sité DN 6, oka 150x150
pod opéry 2*0,259*%14,4=7,459 [A]
pod pfechodové desky 0,361*11,4+0,401*10,2=8,206 [B]
Celkem: A+B=15,665[C]
38 45861 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI| ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 189,040

5,42*17,0 +5,7*17,0=189,040 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
39 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 17,290
0,95%(12,9+1,8+3,9-0,4)=17,290 [A]
75 467384 STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZE ZELBET DO C25/30 (B30) VCET M3 1,216
VYZT
vyztuz sité DN 6, oka 150x150
0,4*0,8%3,8=1,216 [A]
4 Vodorovné konstrukce
-5 Komunikace
40 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 147,784
0,25 kg/m2
2%73,892=147,784 [A]
41 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 73,892
42 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 73,892
5 Komunikace
-7 PridruZena stavebni vyroba
44 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 327,595
ASFALTOVYMI NATERY
penetracni natér
2%(6,0 *13,24+2%2,5)+(150,0+61,3*0,15)=327,595 [A]
79 711111 1 |IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 168,400
ASFALTOVYMI NATERY
2%(6,0%13,2+2%2,5)=168,400 [A]
46 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S PECETICI M2 245,285
VRSTVOU
2%(2%0,17+4,04+6,8+3,74)%(7,92+2%0,15)=245,285 [A]
48 711509 OCHRANA I1ZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 245,285
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2%(2%0,17+4,04+6,8+3,74)*(7,92+2%0,15)=245,285 [A]
7 PfidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
52 87458 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 16,000
prevedeni vody béhem stavby mostu v€etné pfesunu
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
54 9111A1 ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 19,200
3,3+(4,343,3)+5,7+2,6=19,200 [A]
55 9112B1 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 18,670
na nabreznich zdech
9,3349,34=18,670 [A]
56 91355 EVIDENCNI CiSLO MOSTU KUS 2,000
57 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE KUS 2,000
ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ
76 917425 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 200MM M 18,660
s kotvenim
9,3349,33=18,660 [A]
59 91931 ZPETNA MONTAZ ZABRADLI M 8,000
Upravy v misté napojeni na nové zabradli
4%2,0=8,000 [A]
65 936501 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE NEREZ KG 56,000
chemické kotvy M12 ke kotveni zabradli
66 936502 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE POZINK KG 5,000

vyznaceni data postaveni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
68 938541 OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARU M2 159,510
pod izolaci
150,3+61,4%0,15=159,510 [A]
69 93857 BROUSENI BETON KONSTR M2 159,510
150,3+61,4%0,15=159,510 [A]
70 94890 PODPERNE SKRUZE - ZRIZENi A ODSTRANENI M30P 98,560
1.6%11.2*5.5=98,560 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACIH
e )
Stavba: 3075 11/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BiLKOVICE
Objekt: 401 Pielozka VO
Rozpocet: 401 Pielozka VO
. Y,
4 A
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje
Zhotovitel dokumentace: APIS s.r.o. Praha
N )

Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3075 1I/113 BILKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PRES POTOK V OBCI BILKOVICE
Objekt: 401 Prelozka VO
Rozpocet: 401 Prelozka VO
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0 VSeobecné konstrukce a prace
2 029111 OSTATNi POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - DELKOVE HM 0,060
zaméfeni trasy VO a MR
3 02943 OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KS 1,000
véetné koordinace s PD CEZ a CETIN a.s.
4 02950 OSTATNi POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY HOD 5,000
vychozi revize
0 Vseobecné konstrukce a prace
-7 PiidruZena stavebni vyroba
11 742232 Vedeni venkovni nn, zavésny kabel do 3 Zil M 70,000
Kabel AES 2x16 vcetné odboceni ke svitidlu a propojeni na stavajici rozvod
15 742211 Demontaz sloupu/stozaru NN vcetné veskeré vystroje KUS 1,000
pouze demontaz svitidla MC2, 1x70 ze stavajiciho stozaru NN
SCHREDER Safir2, 100W, nastaveni Wilde
13 742722 Demontéz venkovniho vedeni NN ( 4x) M 120,000
Vodice AlFe 25 mm2,v€etné vazl a izolator(
14 743122 Osvétlovaci stozar pevny Zarové zinkovany délky 6,5 - 12m KUS 2,000
pouze dodavka a montaz svitidla Schréder, MC2, 1x70W s pojistkou v télese, na
konzoli s vyloznikem (moznost vyuziti 1 ks demontovaného svitidla)
typ VZL 10, vyloznik UZD 2/1500, elektrovyzbroj pro 1 okruh, koncovky kabeld, véetn€ zakladu a trubky PE 300
7 PridruZena stavebni vyroba

Celkem:




