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Tato dokumentace neřeší případné nepředpokládané stavbou vyvolané úpravy prostoru v nižších podlažích 
objektu. 
 
 
 
0. Preambule 
 
 
Dokumentace je zpracovaná v podrobnostech odpovídajících stupni projektové dokumentace dle 
vyhlášky č. 405/2017 Sb. stavebního zákona. 
Dokumentace je zpracovaná v podrobnostech odpovídajících možnostem zjištění stavu objektu a na 
základě podkladů : 
 

 • [1] staré zaměření objektu (06/2011) – Atelier 2 s.r.o., Kunětická 2534/2, Praha 2 – Vinohrady   
120 00 Praha 2 
 
• [2] nové zaměření 4.NP - Ing. Dušan Pomahač - Táborská 1140/39, 140 00  Praha 4 

 
• [3] Projektová dokumentace I. a II. Etapa – rekonstrukce gymnázia (2011-2012) - Atelier 2 
s.r.o., Kunětická 2534/2, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 Praha 2, stavební část včetně profesí 
elektro (silnoproud,slaboproud), vytápění, kanalizace, vodovod, PBŘ. Výchozí výškový údaj byl 
převzat z této PD. 

 
• [4] Stavebně technický průzkum (0/2022) - Ing. Petr Procházka a kol., Na Konvářce 
19/2039, 150 00 Praha 5 

 
• [5] Stavební povolení  
Rozhodnutí stavebního úřadu v Hostivicích: Č.j.:SÚ-11283/2/11-Šan, s nabytím právní moci dne 
8.2.2012 
 
• [6] Rozhodnutí SÚ Hostivice Č.j.:SÚ-00340/1/22-AŠa - O prodloužení lhůty dokončení stavby 
do 31.3.2024, s nabytím právní moci dne 18.1.2022, prodlouženo rozhodnutím SÚ do 31.3.2024 
 
• zadání investora 
• obhlídka stavby projektantem s investorem 
• fotodokumentace skutečného stavu 

 
Z těchto podkladů je možné vyčíst pouze určité omezené množství informací. Během projektování proto 
bylo nutné některé skutečnosti pouze předpokládat. Je tedy možné, že během provádění stavby budou 
zjištěny odlišné skutečnosti, než jaké jsou v dokumentaci uvedeny a předpokládány. V těchto případech je 
nutné kontaktovat projektanta. 
Projektant předpokládá, že stavební práce, čtení a realizace projektové dokumentace, bude tomuto 
stavu přizpůsobeno. Rozměry jak nových, tak stávajících konstrukcí udávané v projektové 
dokumentaci, musí být permanentně ověřovány na stavbě!  Při zjištění zásadních nesrovnalostí, 
které by měli podstatný vliv na způsob, nebo cenu provedení, bude projektant neprodleně 
kontaktován. 
Při stanovení ceny dle vykázané výměry je potřeba započítat všechny předpokládané doplňkové 
související prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční 
(příklad: podlaha – včetně dilatací, koutových dilatačních přechodových lišt atd.) 
Nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dle dokumentace k provedení stavby jsou 
(kromě VV) také stanoviska dotčených orgánů (DOSS) a správců - vlastníků inženýrských sítí (SIS), dalších 
investorských dokladů (například ÚR a SP). 
Pokud účastník nabídkového řízení zjistí jakékoli nesrovnalosti mezi výkresovou dokumentací a výkazem 
výměr, je nutné, aby vyplnil souhrnné výkazy dodávek a prací tak, jak mu byly předloženy a samostatně, v 
položce práce a dodávky neobsažené ve VV, uvedl rozdíly včetně příslušného ocenění. 
 
Dokumentace: 
Součástí ceny dodávky musí být i náklady na dílenskou a zhotovitelskou (výrobní) dokumentaci, dále pak 
ceny za vzorkování atypických povrchů, podhledů (viz poznámky v tabulkách skladeb na začátku 
jednotlivých souhrnných částí jako tabulka skladeb podlah, tabulka podhledů, tabulka skladeb střech). 
Zhotovitel předloží ke schválení všechny potřebné detaily výrobní a dílenské dokumentace k odsouhlasení 
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investorovi (stavebníkovi) a generálnímu projektantovi, a to pro posouzení a zajištění souladu řešení s 
projektem. 
Zhotovitel zajistí a do své ceny zahrne studii zvukové pohltivosti prostoru všech učeben (doba dozvuku). 
Zhotovitel zajistí a do své ceny zahrne „Dokumentaci skutečného provedení stavby“. Bude provedena 
a členěna v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. stavebního zákona. Tato bude předána cestou 
objednatele stavebnímu úřadu. 
Zhotovitel zajistí a do své ceny zahrne dokumentaci skutečné realizace jednotlivých odborných profesí. 
Výkresovou část ve formátu dwg, textovou část ve formátu doc a kopie dokladové části ve formátu 
pdf, vše 1 x na CD a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě. 
Součástí dodávky každé profese je i příslušná průvodní dokumentace dle standardů DPS (atesty, technické 
parametry, návody k obsluze, servisní a garanční podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení 
o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o 
zaregulování, nezbytná měření prokazující funkčnost atd.). 
Do nabídky prací zhotovitele jako součinnost pro objednatele samostatně uvede cenovou nabídku na: 
- zpracování návrhů provozních řádů, návodů a pokynů pro důležitá zařízení 
- jemné provozní zaregulování a oživení systémů „technických a technologických zařízení“, což je možné 
až v provozních podmínkách po uvedení stavby do provozu 
- vypracování softwarového zajištění systému MaR 
- spolupráci na dokumentaci zdolávání požáru 
- na zkušební provoz 
Zhotovitel zajistí na svůj účet případnou potřebnou pasportizaci okolních sousedních objektů v oblasti 
plánovaných prací před zahájením prací, tj. zjištění a doložení stavu a poruch těchto objektů (posudek 
a fotodokumentace), aby se vyloučily spory s investorem či nájemci o úhradu škod způsobených výstavbou. 
 
Podmínky realizace: 
Jednotlivé položky dodávek a prací budou obsahovat náklady na zařízení staveniště (případně příslušný 
podíl). Pokud zhotovitel stavby bude mít více podzhotovitelů při realizaci, musí v ceně zohlednit i činnost 
„Koordinátora stavby a koordinátora BOZP“. 
Součástí prací a ceny dodávky zhotovitele bude shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých 
při provádění prací. Všechny použité materiály a výrobky budou dle standardů a musí mít příslušné atesty, 
homologace, prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů. 
Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby 
byly při předání plně funkční. 
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – 
individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně, příprava na komplexní zkoušky a provedení 
komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a 
údržby. 
Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí dodávky 
jednotlivých profesí. (Bude stanoveno v dokumentaci zhotovitele stavby.) 
Zhotovitel je povinen všechny další výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení 
architektovi, GP a TDI (předložit vzorky), především pak vzorky všech dlažeb, obkladů, podlahových krytin, 
podhledů, kování, zařizovacích předmětů a dalších vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení zástupci 
TDI a architektovi před vlastním použitím. 
Zhotovitel je též povinen, vždy před zahájením výroby uceleného setu kompletačních výrobků 
(např.dveře...) připravit funkčních vzorky vybraných kompletačních prvků jako například - vzduchotechnické 
vyústky, revizní dvířka, podlahové poklopy, apod. k posouzení investorovi, GP, a TDI. 
Součástí ceny dodávky zhotovitele stavby bude veškerá stavební připravenost dle požadavků (potřeb) 
profesí. Jedná se především o provedení drážek pro instalace, jejich začištění, požární zabezpečení 
(atesty pro přechod požárně dělících konstrukcí), bezpečnostní opatření atd. 
Při pracích bude postupováno tak, že objevené zakryté či nepřístupné konstrukce a vedení neuvedené 
v dokumentaci budou respektovány a ponechány tak, aby zůstaly funkční do rozhodnutí AD a TDI o jejich 
dalším využití, zrušení či přeložení. 
Zhotovitel stavby (případně podzhotovitel profesní části), zahrne do jednotkových cen dodávek a prací 
náklady na veškeré potřebné pomocné práce a materiály související s provedením díla, přestože nemusí 
být v díle zabudovány, včetně ochranných konstrukcí, lešení. Ceny musí zahrnovat jeho dopravu, montáž, 
demontáž a náklady spojené s pronájmem. Zhotovitel stavby stejně tak na svůj účet zajistí případné 
potřebné dočasné pronájmy veřejných ploch pro účely této stavby. 
V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, vody atd. v době výstavby a pro potřeby 
komplexního vyzkoušení. 
 
 
I. Bourací práce 
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        Před započetím bouracích prací budou odborně odpojeny všechny instalace (voda, kanalizace, plyn, 
elektro), dále budou demontovány všechny hodnotné prvky, které by mohli být bouráním dotčeny. Bourací 
práce budou probíhat ručně s využitím malé mechanizace. Před provedením bourání budou nejprve 
zazděny stávající rušené otvory, teprve potom je možno přistoupit k bourání. Konstrukce nebudou 
strhávány najednou, vybouraný materiál nebude shazován z výšky na podlahu. Vybouraný materiál bude 
odnášen do kontejneru na suť, není přípustné dlouhodobé skladování vybouraného materiálu na stropní 
konstrukci. 
Bourací práce budou probíhat odshora dolů. Během stavebních a bouracích prací je nutné neustále 
sledovat stabilitu konstrukcí. Pokud by mělo dojít ke vzniku trhlin, náklonu či průhybu původních konstrukcí, 
nebo k jiným nežádoucím poruchám ve stavebních konstrukcích, je nutné práce ihned přerušit, konstrukce 
provizorně zajistit výdřevou, prostor vyklidit od osob a přivolat statika, který rozhodne o dalším postupu. 
 
ZÁKLADY: 
- vybourání případné části přesahujících stávajících základů v místě nového schodiště 
- vybourání části základů pro vytvoření základového prahu pro první rameno schodiště 
- vybourání části obvodového zdiva stávajícího objektu pro ukotvení žb. podlahové desky schodiště 
- přesun hromosvodu (demontáž stávající části) a vybourání původního vedení potrubí - úprava vedení 

dešťové kanalizace dle nového stavu 
- vybourání stávající zámkové dlažby v prostoru nového schodiště + venkovní vyrovnávací schody  
 
1.NP: 
- vybourání drážky obvodového zdiva pro osazení PZD desek po obvodě podesty schodiště v úrovni +3,99 
- vybourání kapes vždy pro dvojici I profilů 180mm s uložením 20cm – uložení podest schodiště 
- vybourání kapes ve stáv.obv.zdivu pro ukotvení ž.b. věnců nového zdiva schodiště 30x30x20cm 
- odstranění stávajících omítek - možnost zachování stávajících omítek v prostorách schodiště po 

vyhodnocení jejich rovinnosti a vnitřních rozměrů schodiště. 
- ubourání části kamenného soklu před novým nástupním ramenem schodiště tl.60mm, výška soklu 85cm 
- demontáž svodu dešťové kanalizace, demontáž hromosvodu 
- ubourání ozdobné římsy z vnitřního prostoru schodiště v úrovni stropu nad 1.NP, v rozsahu půdorysu 

schodiště 
 
2.NP: 
- vybourání drážky obvodového zdiva pro osazení PZD desek po obvodě podesty schodiště v úrovni +8,08 
- vybourání kapes vždy pro dvojici I profilů 180mm s uložením 20cm – uložení podest schodiště 
- vybourání kapes ve stáv.obv.zdivu pro ukotvení ž.b. věnců nového zdiva schodiště 30x30x20cm 
- odstranění stávajících omítek - možnost zachování stávajících omítek v prostorách schodiště po 
vyhodnocení jejich rovinnosti a vnitřních rozměrů schodiště. 
- demontáž svodů dešťové kanalizace, kpl.demontáž hromosvodu 
 
3.NP: 
- vybourání drážky obvodového zdiva pro osazení PZD desek po obvodu podesty schodiště v úrovni +12,16 
- vybourání kapes vždy pro dvojici I profilů 180mm s uložením 20cm – uložení podest schodiště 
- vybourání kapes ve stáv.obv.zdivu pro ukotvení ž.b. věnců nového zdiva schodiště 30x30x20cm 
- odstranění stávajících omítek - možnost zachování stávajících omítek v prostorách schodiště po 
vyhodnocení jejich rovinnosti a vnitřních rozměrů schodiště. 
- demontáž svodu dešťové kanalizace, demontáž hromosvodu 
- ubourání ozdobné římsy střechy – pouze z vnitřního prostoru schodiště 
- demontáž svítidel všech místností 3.NP a po provedení SDK podhledu opětovná montáž svítidel 
 
4.NP: 
- odstranění – demontáž prvků ZS Cetin – ve spolupráci i koordinaci s Cetin a.s., či jeho podzhotovitelem  
- odstranění konstrukce stávající podlahy půdy (půdovky, maltové lože, škvárový násyp, prkenný záklop aj.) 
- vybourání - odstranění komínových těles – 5x, vyjma tělesa u kotelny, které bude ubouráno do úrovně 

střechy, spodní část opravena, vrchní nově vyzděna, těleso bude kpl. OBNOVENO. 
- vybourání kapes pro oboustranné příložky stropních trámů 
- vybourání podlahy u stávajícího výstupu z výtahu včetně otvoru v šachtě výtahu pro posun šachtových 
dveří. 
- vybourání veškerých příček a zdiva v souvislosti s úpravou dispozice 
- odstranění dveří (křídel i zárubní) 
- odstranění okna do uliční fasády, vybourání okna do dvorní fasády v místě nového schodiště  
- vybourání kapes pro osazení ocelových rámů nového krovu 
- vybourání kapes ve stáv.obv.zdivu pro ukotvení ž.b. věnců nového zdiva  schodiště 30x30x20cm 
- ubourání ozdobné římsy střechy – pouze z vnitřního prostoru schodiště 
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- vybourání bočních stěn tl. 40cm střední místnosti a 3 stěn s dveřmi směrem k hl. schodišti 
- vybourání příčky s dveřmi naproti výtahu (část příček okolo kotelny zůstane zachována) 
- vybourání 2 příček kotelny-příčka sousedící se serverovnou a příčka se vstupními dveřmi (sítě nutno 
odpojit a zařízení demontovat a uschovat pro pozdější zpětnou montáž) 
- odstranění stávajících omítek na ponechaném zdivu 
- odstranění dřevěných prvků krovu vč. laťování 
 
STŘECHA: 
- odstranění – demontáž prvků ZS Cetin – ve spolupráci i koordinaci s Cetin a.s., či jeho podzhotovitelem  
- odstranění střešního pláště v celé ploše střechy, střešní krytiny vč. oplechování 
- odstranění střešních oken / výlezů na střechu/ 
- zachování střechy nad výtahovou šachtou, zbývající část odstraněna, případně podchycena 
- odstranění vyústění VZT šachty nad střechou /odvětrání kotelny/ - bude provedeno nové 
- odstranění střešních žlabů a oplechování po celém obvodu střechy /svody zachovány/ 
- odstranění stávajících komínových hlavic 5x 
- odstranění oplechování vikýře a okna v něm 
- odstranění hromosvodu po úroveň římsy /svodů/ 
- demontáž svodů dešťové kanalizace 
 
 
V rámci bouracích prací bude dále demontováno veškeré vybavení řešených prostor půdy (nábytek, atd.) a 
veškeré prvky a vedení stávajících instalací – pokud nebudou funkční a nebudou využity pro půdní 
vestavbu. 
 
Budou vybourány prostupy a drážky ve svislých a vodorovných konstrukcích pro vedení technických 
instalací. Nutno dbát na dodržení ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí. 
 
Po odstranění vrchních vrstev stávající podlahy stropu nad 3.NP a obnažení dřevěných stropních trámů je 
třeba aby zhotovitel provedl jejich přesné zaměření a provedl mykologický průzkum stavu dřeva 
s vyznačením do dokumentace skutečného stavu. Tento průzkum i dokumentace stavu stávajícího 
stropu jsou součástí dodavatelské dokumentace. 
 
 
Podrobnosti viz výkresy bouracích prací této dokumentace. 
 
 
II.  Zemní práce 
 
II.I  Výkopy 
 
Před prováděním jakýchkoli výkopových prací, především výkopů pro vedení kanalizace, je třeba 
provést sondu skutečné hloubky stávajících základových konstrukcí, a to v místě naproti sondy 
prováděné v rámci stavebního průzkumu (hloubka základů 1.PP). Po zjištění skutečné hloubky 
stávajících základů bude rozhodnuto o skutečném způsobu provádění výkopových prací!!!! 
 
Parametry provedené sondy v rámci stavebně-technického průzkumu:  
V místě školního dvora v prostoru budoucího schodiště byla provedena kopaná sonda. 
Základová spára byla zastižena v hloubce 1,45 m pod rovinou zámkové dlažby. 
byla sonda zasypána bez finální úpravy povrchu. 
 
Odborné zatřídění: 
           Vzorek z Hostivice je jíl hlinitý, pevný, s drobnými střípky rozplavené jílovité břidlice dobrotivksého 
souvrství. - klasifikace: saclSi (F6/CI), pevná konzistence 4 
gd=1900kg/m3 
Edef=6MPa 
ný=0,40 
Eoed=13MPa 
fef=22° 
cef=10kPa 
kv=4,5.10-6 m/s 
Rdt=200kPa 
-Nebezpečně namrzavý, rozbřídavý 
-Těžitelnost I/4 (ČSN 75 3050 / ČSN 73 6133) 
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-Zhutnitelnost 98% Proctor Standard 
         Obecně se jedná o zeminy citlivé na převlhčení. Pokud by do těchto zemin zatékala voda ze zásypů, 
z průsaků okapů, z louží a podobně, dojde k degradaci jejich konzistence a ke snížení soudržnosti a Edef. 
To by pak způsobilo snížení únosnosti, a to třeba i lokálně. 
 
Před vlastním započetím zemních prací musí být zjištěny všechny inženýrské sítě (předpokládá se 
kanalizační vedení a uzemnění bleskosvodu) a překážky (směrově i hloubkově). Pracovníci, kteří budou 
provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s těmito sítěmi jakož i s jejich ochrannými pásmy! 
 
V rámci zemních prací budou provedeny výkopy pro: 
- základy schodišťě 
- základy obvodového zdiva schodiště 
- revizní šachtu kanalizačního potrubí (bude-li zapotřebí – rozhodnutí padne po odkrytí sítí v místě vestavby 
únikového schodiště). 
- případné vedení nových instalací, především kanalizace 
 
V případě, že během výkopových prací bude dosaženo základové spáry, je nutné výkopové práce 
ihned zastavit a konzultovat se statikem projektu další možný postup. 
 
 
II.II  Zásady provádění výkopových prací 
 
Zhotovitel včas oznámí příslušným firmám a úřadům zahájení výkopových prací. Skládky zeminy jsou 
určeny tak, aby neporušily průběh prací. Jejich překládání není hrazeno, nepotřebná zemina je odvážena 
na nejbližší vhodnou skládku. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru doklad o uložení na skládku. Veškeré 
záhozy a zásypy jsou hutněny tak, aby nedošlo k žádnému sednutí. Humus a stavební suť se nesmí pro 
zásyp použít. 
 
 
II.III  Zajištění výkopů 
 
Pokud provádíme výkopy v obydleném či užívaném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech, kde se provádějí i jiné práce, je nutné, aby byly výkopy zajištěny proti pádu do výkopů. Zajištění 
lze provést v zásadě zakrytím výkopu nebo ochranou u okraje výkopu. Pokud je zajištění ve větší 
vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, je vyhovující jednotyčové zábradlí výšky 1,1 m nebo nápadná 
překážka vysoká alespoň 0,6 m. 
 
 
II.IV  Zásypy 
 
Případné zásypy budou prováděny vhodným materiálem (viz. níže) s možností hutnění po min. 0,25 m. 
Obsypy podél stávajících základů i základu nového je proto nutné provádět z hutněné nepropustné 
sypaniny. Povrch terénu na obsypech (chodníky i trávníky) musí být ve sklonu směrem od objektu pryč, tak, 
aby se k objektu nestahovala povrchová ronová voda po dešti! 
 
II.V  Drenáže 

 
Drenáže nebudou použity. 
 
 
III.  Zakládání 
 
III.I  Základy 
 
Stávající základové konstrukce původního objektu zůstávají  beze změn.  
 
Návrh základových konstrukcí vychází z odebraného vzorku kopané sondy - únosnosti základové spáry na 
hodnotě Rdt = 200kPa. Tento předpoklad bude ověřen geologem v průběhu výkopových prací a v 
případě potřeby bude návrh základových konstrukcí náležitě upraven. V případě, že únosnost zeminy 
bude menší jak 200kPa, musí se provézt taková opatření, aby nedocházelo k nadměrným deformacím 
prováděných konstrukcí . Rovněž se nepředpokládá výskyt podzemní vody v základové spáře. Stejně tak 
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rozměry stávajících základů a hloubka založení vychází z dobové dokumentace a skutečný stav se může 
lišit. V případě odlišností skutečného stavu od předpokladu je nutné konzultovat změny se statikem 
projektu. 
 
Založení přístavby schodiště (jeho obvodové zdi a základu pod 1. rameno schodiště  je navrženo na 
železobetonovém průběžném (na šířku celého schodiště) příčném pasu tloušťky 600 (550) mm, který je  
uložen na vrstvu podkladního betonu tl, 150 mm, do hloubky základové spáry stávajících sousedních 
základů objektu. Hl. na druhé straně schodiště nutno ověřit sondou při realizaci stavby. Základová spára 
bude před uložením betonové směsi přehutněna. Příčný zákIadový pas bude pomocí lepených (Hilti HYT-
HY 200 A) trnů z betonářské oceli průměru 14mm, dl. 900mm propojeny se stávajícími pasy objektu 
(300mm lepeno ve stávajícím základu, dl. 600mm kotveno do základu nového). Místo kotvení je vždy u 
každého profilu vodorovné výztuže – 8 profilů 14mm z každé strany nového základu. Hlavní výztuž tohoto 
zákl.pasu bude z profilů 14mm, celkem 8 profilů (3 profily vždy při horním i dolním povrchu základu a 2 
profily uprostřed). Třmínky budou tvořit 2 „účka“ proti sobě z profilu 10mm vždy po 25cm. 
Základový prah pod 1. ramenem schodiště bude ž.b. základ délky cca 2,6m x š.550mm x v.500mm 
(vložený mezi stávající základy objektu), který bude vyztužen 8 profily  průměru 16mm s tím, že i tento 
základový pas bude pomocí lepených (Hilti HYT-HY 200 A) trnů z betonářské oceli průměru 16mm, dl. 
900mm propojeny se stávajícími pasy objektu (300mm lepeno ve stávajícím základu, dl. 600mm kotveno do 
základu nového). Třmínky uzavírací z profilu 10mm vždy po 20cm. 
V případě kamenného zdiva stávajících základů nelze použít trnování a je třeba provést kapsu pro nový 
základ-vše konzultovat se statikem projektu. 
Materiál betonových konstrukcí – monolitické betonové konstrukce – základy ZP1 a ZP2 budou provedeny 
z betonu třídy C20/25 – XC2 – Cl 0,20 - Dmax 16 - S3. 
    Pro provádění základových betonových konstrukcí se stanovuje kontrolní třída 2, třída geometrických 
tolerancí 1 dle ČSN EN 13 670.   Všechny navržené betonové konstrukce budou vyztuženy betonářskou 
ocelí B500B (10 505) a sítěmi Sz. 
Zatížení na konstrukci bylo uvažováno dle normy ČSN EN 1991-1.: 
 
Podrobnosti viz samostatná část D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ této projektové 
dokumentace, která slouží jako podklad pro vypracování podrobných výkresů a výkresů výztuže - 
dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (Vyhl.499/2006). 
 
Provádění základů s výkopy vyvolá úpravu kanalizace a uzemnění hromosvodu v tomto prostoru, je 
třeba brát ohled na funkčnost těchto zařízení během i po realizaci stavby. 
 
 
III.II  Podkladní konstrukce 
 
V místech kompletně nových konstrukcí podlah vč. podkladní vrstvy v 1.NP v místě schodiště bude povrch 
srovnán hutněním nepropustné sypaniny (viz. výkopy a zásypy) a vytvořen podkladní beton tl. 150 mm. 
 
 
IV. Svislé konstrukce 
 
IV.I Nosné stěny 
 
Stávající zděné nosné obvodové stěny objektu jsou převážně z plných pálených cihel proměnlivé tloušťky, v 
suterénu je zdivo z opuky viz. Stavebně-technický průzkum – březen 22 - bylo zastiženo zdivo kamenné z 
opuky z poměrně malých kamenů – lomový kámen, malta ve spárách byla zřejmě při rekonstrukci objektu 
částečně doplněna o cementovou.  
V rámci výstavby nového únikového schodiště ze 4.NP je navržena nová nosná zděná stěna z cihelných 
tvárnic Porotherm 44 P+D minimální třídy P10 na maltu M5.  
Případné dozdívky stávajících nosných stěn jsou provedeny z plných cihel na plnou tloušťku stěn. Při 
zazdívání otvorů či dozdívání stěn bude provázáno staré zdivo s novým zdivem. Provázání bude provedeno 
pomocí vybouraných kapes ve stávajícím zdivu a následném provedení vazby do nového zdiva. Dozdívky 
ve 4.NP budou provedeny z cihel CP15 na maltu M5.  
 
Podrobnosti viz samostatná část D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ této projektové 
dokumentace. 
 
 
IV.II Příčky 
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Stávající příčky a stěny ve 4.NP jsou provedeny z plných cihel tl. 100-300-400 mm. Některé příčky 
z pozdější doby jsou dřevěné nebo sádrokartonové. 
Většina stávajících příček bude v souvislosti se změnou dispozičního řešení odstraněna. 
 
Nové vnitřní nenosné stěny a příčky jsou z cihelných tvárnic nebo sádrokartonu.  
 
Nová podélná stěna vymezující hlavní chodbu (chodba š.3m) ze strany od ulice bude z cihelných tvárnic 
PTH tl. 19cm AKU na maltu M5 spojovaných na pero a drážku, zakončena ž.b. věncem. 
Tato příčka je založena na stávající nosné zdi v místě prostoru stropní konstrukce nad 3.NP. Při zakládání 
této příčky na nosné zdi vedoucí z 3.NP bude pravděpodobně nutno částečně překlenout stávající nosné 
stropní trámy se zesilujícími příložkami. Přes trám bude položena vložka z 2cm XPS a otvor překlenut 2 
profily výztuže R10. Přesný rozsah této úpravy bude určen po odkrytí kce stropu nad 3.NP. Tato nová 
příčka je v horní části ukončena ž.b. věncem se 4 profily R10mm v každém rohu a výztuž je propojena 
uzavřenými třmínky profilu R6mm. Stejným způsobem je provedena dělící stěna mezi m.č. 4.13 a 4.14. 
Příčné ztužení tohoto zdiva je pomocí dělících SDK příček mezi jednotlivými učebnami. Tloušťka stěny 200 
mm při výšce 3,2 m a délky učebny 8 m (příčné zajištění) staticky vyhovuje.   
 
     Příčky tl. 100mm oddělující jednotlivé místnosti učeben a technického a provozního zázemí budou SDK 
příčky systémové (W112), na kovové konstrukci CW50, dvojitě opláštěné deskami tl. 12,5 mm a vyplněny 
minerální vatou o vzduchová neprůzvučnost Rw = 51 dB. 
Příčky oddělující jednotlivé požární úseky (část PBŘ) a předstěny zakrývající dřevěné/ocelové konstrukce 
krovu ve 4.NP budou ve skladbě splňující požadavky na požární odolnost, včetně osazovaných výplní 
otvorů. 
 
SDK příčky nesmějí být zakládány pouze na OSB záklopu, který slouží jako nosný prvek podlahy. SDK 
budou zakládány nad nosnými prvky stropu (stávající, zesílené nebo nové stropní trámy tvořené spojenými 
profily 2x LVL-R 75/360 (viz. konstrukční část). Pokud nebudou příčky půdorysně vycházet nad stropní 
trámy, je nutné provést v rovině stropu, případně v konstrukci podlahy, výměny pro vynesení nových SDK 
příček (platí pro příčný směr – kolmo k trámům). Výměna může být ocelová z U profilů ukládaných 
„naležato“, případně z dřevěných trámků 80/80 mm. 
 
SDK předstěny jsou navrženy v učebnách a hygienickém zázemí, kde slouží k vedení instalací, aby zůstaly 
zachovány akustické vlastnosti dělicích konstrukcí. 
 
Příčky a předstěny budou v prostředí se zvýšenou vlhkostí (WC, hyg. místnost apod.) opláštěny 
impregnovanými deskami. 
 
 
IV.III Prostupy rozvodů technického vybavení 
 
Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny. Konstrukce 
s těmito prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a 
se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. 
U všech protipožárních prostupů technického vybavení (veškeré rozvody inž.sítí) musí být těsnění prostupů 
provedeno certifikovanými materiály a oprávněnou osobou dle ČSN 73 0810.  
 
Podrobnosti i zásady viz. samostatná část D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ této projektové 
dokumentace od zpracovatele této části Ing. Jiřího Spolka z r. 2011/08 
 
 
IV.IV Komíny a kouřovody 
 
Stávající komíny z cihel plných a jejich vyústění u hřebene střechy budou ubourány do úrovně stropu nad 
3.NP, případně budou jejich průduchy využity pro vedení inž. sítí. Výjimkou je částečně těleso do kterého je 
vyvedeno odkouření kotelny. Z tohoto bude zbourána pouze část nad střešní rovinou, celé těleso bude 
opraveno a nadstřešní část nově vyzděna. Kouřovod kotelny nově vyvložkován nebo proveden nový 3 
složkový komín v nerez provedení - bude rozhodnuto v průběhu rekonstrukce podle skutečného stavu na 
stavbě. 
 
Nevyužité stávající komíny, resp. průduchy budou zabetonovány a to i v případě, že si to bude vyžadovat 
uložení stropních nosníků – o nutnosti zabetonování komínů v úrovni 3.NP bude rozhodnuto v průběhu 
rekonstrukce podle skutečného stavu na stavbě. 
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Vyústění stávajícího komínového tělesa kotelny nad střechou bude opatřeno novou komínovou hlavicí a 
novou povrchovou úpravou.  
Nové komínové těleso bude vyzděno z vyztužených bednících betonových cihel tl. 150 mm, napojeno 
v místě kotelny na nově navržené plynové kotle a vyústěno u hřebene střechy. Nad střechou bude opatřeno 
výfukovou hlavicí a oplechováno. 
 
 
V. Vodorovné konstrukce 
 
Vodorovnou nosnou konstrukcí 3.NP tvoří dřevěné trámové stropy – jde o dispoziční trojtrakt  se středovou 
chodbou. Rozpony jsou cca 7, 3 a 6(7)m.  
 
Po odstranění vrchních vrstev stávající podlahy a obnažení dřevěných stropních trámů je třeba aby 
zhotovitel provedl jejich přesné zaměření a provedl mykologický průzkum stavu dřeva s vyznačením do 
dokumentace skutečného stavu. Tento průzkum i dokumentace stavu stávajícího stropu jsou součástí 
dodavatelské dokumentace. 
Konstrukce nosných prvků (stropů, stěn, sloupů...) jsou navrhovány a posuzovány na základě uvažovaného 
řešení trámových stropů: 
 
- Strop nad 3.NP - uliční, střední i dvorní trakt budovy – řešení zachovává stávající dřevěné stropní 
trámy (dle STP jsou rozměrů 210/250 – sonda S1 a 210/290 – sonda S2), jejich zesílení (uvažováno 
dle zjištěného stavu při průzkumu Ing. Procházky v r.2022) je provedeno pomocí oboustranných 
příložek z lepeného vrstveného dřeva (Laminated Veneer Lumber/LVL) LVL-R 45/360 z jedné strany 
a LVL-R 75/360 ze strany druhé. Při založení SDK příček budou obě příložky (z každé strany trámu) 
provedeny z LVL-R75/360. 
Pro potřebné spolupůsobení lepených příložek a stávajících dřevěných stropních trámů s příložkami 
z vrstveného lepeného dřeva STEICO LVL – R je využito speciálních dvouzávitových vrutů typu WT-T od 
výrobce SFS Group. 
K dosud statikem navrženým tloušťkám příložek, tj. 45 mm a k zajištění bezzávitové části vrutu ve stykové 
spáře mezi oběma spojovanými materiály jsou doporučeny následující specifikace vrutů: 
Pro STEICO LVL- R , tl. 45 mm   vrut WT-T- 6,5 x   90 mm,  100 ks/bal. -   cena:  19,20 Kč/ks  
Pro STEICO LVL- R , tl. 75 mm   vrut WT-T- 8,2 x  160 mm,  100 ks/bal. -   cena:  41,70 Kč/ks  
Počet a rozmístění vrutů v příložkách určí statik dodavatele příložek a vrutů (je součástí dílenské PD 
zhotovitele) na základě   potřebných statických parametrů vrutů pro jejich posouzení, počet a rozmístění a 
také dle konktrétního spolupůsobení příložek (varianta světlá šířka mezi nosným zdivem a varianta včetně 
uložení trámu ve zdivu.   
Montáž vrutů se předpokládá kolmo nebo šikmo do svislé plochy příložky, jednoduše bez předvrtání 
materiálů, el. šroubovákem s montážním nástavcem. 
 
             Stropní trámy a viditelné podbití budou kompletně ošetřeny proti působení dřevokazných škůdců a 
dřevokazných hub. 
    Preventivní chemické ošetření má dvě etapy: 
    Část mechanickou 
Na důslednosti jejího provedení závisí úspěšnost chemické části. Dřevo je nutné očistit od prachu, nečistot, 
zbytků kůry starých nátěrů. Při mechanickém očištění (obroušení) je zároveň zaručena detailní kontrola 
všech prvků stropu. Na čištění kapes uložení je vhodné použít průmyslový vysavač. Důležité je i vyčištění 
spáry mezi příkladně trámem a zdí, pokud takový případ nastane. 
    Část chemickou 
Nátěry či nástřiky se provádějí 3x po sobě po mírném zaschnutí, respektive vždy další nátěr aplikovat na 
nezaschlý povrch. U prvků s prasklinami se doporučuje aplikace chemického přípravku tlakovým postřikem. 
Nutné je vždy řídit se pokyny výrobce. U zazděných částí prvků (zhlaví) se doporučují používat přípravky 
ředěné lihem.  Přípravky použít i na ošetření zdiva v místě uložení napadených částí prvků. 
Všechny tyto přípravky je vhodné použít pro mechanické části sanace všech prvků stropu. 
Chemickými přípravky je nutné preventivně ošetřit i nové dřevo používané na případné opravy prvků, 
doporučuje se ošetřit před osazením do konstrukce, později již nelze ošetřit spoje. 
    Injektáž dřeva 
Injektáž je impregnace pomocí vrutů a vpichů, která se používá při sanaci zabudovaných konstrukcí, jak 
pohledově zdravých /prevence/, tak částečně napadených biotickými škůdci. Do dřeva se vpichuje, popř. do 
předvrtaných otvorů vstřikuje nebo vtlačí ochranná látka, která penetruje do okolních částí dřeva. K injektáží 
je vhodné použít přípravky ředěné lihem. 
Části prvků ošetřené injektáží je vhodné povrchově také ošetřit nátěrem, jako zbylou část prvku. Chemickou 
část sanace, zejména injektáž doporučuji zadat odborné firmě, která má na provádění těchto sanačních 
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prací platné atesty a hlavně odborné zkušenosti. Výše citované výrobky jsou pro odborné firmy pouze 
doporučené. 
- Veškerý vybouraný dřevokaznými škůdci kontaminovaný materiál patří na skládku určenou 
k zahrnutí, neprovádět meziskládky v prostoru stavby 
- Nově používané dřevo nesmí mít kůru, pod kůrou bývají ohniska napadení dřevokazným 
hmyzem 
- Vlhkost nově používaného dřeva musí odpovídat předpisům pro dané stavební konstrukce 
Preventivní ošetření zdiva v okolí dřevokaznými houbami napadených dřevěných konstrukcí 
- kapsy uložení vazných trámů je nutné mechanicky vyčistit od zbytků suti a úlomků poškozeného dřeva 
(popřípadě mycelia dřevokazných hub ve spárách zdiva) a následně chemicky preventivně ošetřit (viz výše) 
 
Strop nad ostatními místnostmi půdní vestavby – viz. bod XVII. Podhledy 
 
Strop nad novým schodištěm  
Nad schodištěm (provedení dle podmínek CHÚC A – viz. PBŘ). Zde musí být stropní podhledová 
konstrukce provedena jako nehořlavá konstrukce druhu DP1 (tzn. nezávislá na dřevěné nosné konstrukci 
střechy) s požadovanou požární odolností EI 30 DP1. Bude tedy proveden samonosný podhled 
s dvouúrovňovým křížovým roštem (ref. Rigips 4.13.21) do prostoru schodiště pod střechou. 
 
Samonosný podhled typ PK21 4.13.21 - podkonstrukce na UA/CD, opláštění 1x deskou RF15 + opláštění 
nosných profilů pruhy 2xRF12,5mm 

- Obvodový profil UWmax 100 
- Nosné profily UA100 po 400mm 
- Nosníky i obvodové profily opláštěny pruhy desek 2xRF12,5mm 
- Vložená minerální izolace 150mm 40kg/m3 
- Montážní CD po 500mm 
- Opláštění deskou 1x RF15 

Pro tuto konstrukci nutno provést dílenskou PD a nechat staticky i požárně posoudit dodavatelem 
konstrukce. Nutno doložit certifikátem! 
 
Nosnou konstrukci střešního pláště nad výše uvedeným stropem schodiště tvoří příčně uložené dřevěné 
trámy 140/160mm na ztužujícím novém obvodovém schodišťového zdiva (nově vyzděno) – spodní úroveň 
věnce je +19,830m. Věnec bude ve své delší (podélné) části zalomen. 
Na příčné dřevěné trámy budou uloženy krokve. Dále viz. b. V.IV 
 
Strop v místnosti 4.14 - kotelna 
Ve 4.NP v místnosti kotelny (PÚ N 4.9) je nutné provést SDK podhled s požární odolností REI 30 z SDK 
desek RED 15.  Zde je nutno udělat prostup pro vzduchotechnické šachty – provětrání kotelny vč. 
nasávacího otvoru. Tento prostup bude procházet skrz podhled, strop kotelny a konstrukci střechy – jedná 
se o odvětrání kotelny. V šikmé části stropu kotelny bude provedená tepelná izolace na výšku stávajících 
krokví + tl. TI v SDK konstrukci 5cm.  
 
Podrobnosti viz samostatná část D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ této projektové 
dokumentace. 
 
Navržené konstrukční řešení vychází z výsledků stavebně technického průzkumu z r.2022, zjišťujícího stav 
poškození dřevěných stropních konstrukcí pouze ve 2 místech. Po odstranění (vybourání) podlah a 
odhalení skutečného stavu dřevěných trámů musí být navrhované řešení potvrzeno, v případě 
rozdílu oproti uvažovanému stavu (Stavebně technický průzkum, Ing. Petr Procházka, 2022) musí 
být statický návrh přeřešen dle aktuálního stavu!!! 
 
Dále bude zhotovitelem stavby proveden podrobný mykologický průzkum všech nosných 
stropních trámů. Na základě tohoto průzkumu bude zpracováno detailní řešení opravy stropních 
konstrukcí na základě zjištění jejich stavu po rozkrytí s tím, že nosné trámy budou zachovány, 
havarijní části ztuženy tak, aby úbytek materiálu byl minimální, zakresleny budou výměny částí 
trámů a zhlaví. Navržené řešení s konkrétním způsobem sanace bude předloženo k posouzení 
projektantovi a TD. 
 
 
V.II Průvlaky a překlady 
 
Průvlaky z ocelových nosníků viz. část VI. SCHODIŠTĚ 
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V rámci rekonstrukce 4.NP bude provedeno několik nových otvorů, nad kterými jsou navrženy nové 
překlady, převážně v novém zdivu. V případě starého zdiva budou překlady prováděny nejdříve z jedné 
strany, kde bude do drážky ve zdivu osazena polovina potřebných nosníků, tyto nosníky budou aktivovány 
a následně bude druhá polovina nosníků osazena z druhé strany stěny. Uložení nosníků překladů je 
minimálně 200 mm pro I120 a 250 mm pro překlady (průvlaky) větší (pokud není ve výkresu statiky 
uvedeno jinak). Nosníky budou v uložení řádně podbetonovány. V případě, kdy vychází uložení nového 
překladu v místě stávajícího rušeného otvoru – zde je nutné nejdříve zazdít stávající otvor a až poté 
přistoupit k osazení překladu dle výše uvedeného postupu. 
 
Systémové překlady 
V nových zděných nosných stěnách (schodiště i rozdělení traktů ve 4.NP), tedy i příčce tl.20cm (4.NP) 
budou použity typové překlady. Stejně tak v nových zděných nenosných příčkách. Pro ukládání překladu 
nad nový okenní otvor v místnosti 4.08 platí stejné pravidlo jako pro ukládání průvlaků z předchozího 
odstavce. Výpis překladů viz. výkresy. 
 
Podrobnosti viz samostatná část D.1.1 ARCH.-STAVEB. ŘEŠENÍ & D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ 
ŘEŠENÍ této projektové dokumentace. 
 
 
V.III Věnce 
 
Nová zděná obvodová stěna prochází po celé výšce objektu a je v jednotlivých podlažích zpevněna 
monolitickými železobetonovými věnci. Věnce mají tl. 200 mm a jsou šířky 300mm. 
V každém podlaží bude nové obvodové zdivo z cihelných bloků PTH 44 P+D svázáno ž.b. věncem 
300/250mm s výztuží 4 profilů 12mm (v každém rohu věnce) s třmínky profilu V6mm vždy po 20cm. Tento 
věnec bude z obou stran kotven do vysekané kapsy v původním obvodovém zdivu objektu. Bude uložen na 
betonový podklad a nakonec v kapse celý obetonován. V posledním podlaží proběhne věnec po celém 
obvodu zdiva nového schodiště. Ve své delší straně bude výškově uskočen (zalomen) tak aby umožnil 
osazení středového vazného trámu 160/140 na tento věnec.  
Věncem bude zakončena i příčka ve 4.NP tl.20cm oddělující učebny od chodby. 
Příčné zpevnění nové konstrukce krovu - paty jednotlivých ocelových rámů nového krovu jsou vždy 
propojeny dvojicí ocelových táhel (průměr 24 mm – S235) a po obvodu propojeny vodorovným nosníkem 
(U200 – S235) nahrazující obvodový věnec. 
Použitá bet. směs pro pozední věnce – Beton : C 20/25 - XC1(CZ) - Cl 0,2 - Dmax 8 - S3 
 
Podrobnosti viz samostatná část D.1.1 ARCH.-STAVEB. ŘEŠENÍ & D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ 
ŘEŠENÍ této projektové dokumentace. 
 
 
V.IV Konstrukce střechy 
 
Při rekonstrukci budou veškeré konstrukce střešního pláště odstraněny. Výjimku tvoří část krovu nad 
kotelnou (budou ponechány 2 plné vazby valby v tomto místě) a střecha nad výtahem, které budou 
zachovány. Pokud to okolnosti a stav konstrukcí nedovolí (po odkrytí dnes nepřístupných konstrukcí a 
detailů), bude nutné zvolit jiné řešení. Objekt je zakončen převážně sklonitou mansardovou, případně 
šikmou či pultovou střechou (nad výtahem). Ze střechy vystupuje dojezd výtahu, umístěného v původním 
světlíku (nice) objektu, zakončený pultovou střechou. Stávající krov je dřevěný vaznicový, jako krytina je 
použita keramická pálená taška s korunovým kladením na dřevěném laťování. 
 
Nosná konstrukce střechy nad NOVÝM schodištěm sestává z příčných dřevěných vazných trámů 140/160 v 
osové vzdálenosti cca 3000 mm, na které jsou uloženy dřevěné krokve 120/160 opatřené pojistnou 
hydroizolací – kontaktní difuzně otevřenou folií (ref. TYVEK SOFT ANTIREFLEX), s příčnými kontralatěmi 
40x60mm, pobité bedněním z impregnovaných smrkových prken tl. 22(24)mm. Vlastní krytina 
z falcovaného měděného plechu bude od bednění oddělena pružnou, difuzně otevřená strukturní dělící 
vrstvou pro střechy s plechovou krytinou (ref. VAPOZINC, DELTA). 
 
S ohledem na nové dispoziční uspořádání 4.NP bude stávající střešní konstrukce kompletně nahrazena 
novou tak, aby zůstal zachován její původní vzhled směrem do ulice i dvora. Tvar dvorní části nové střechy 
nad únikovým schodištěm bude pultový.  
 
Krov 
Před zahájením bouracích prací je nutno provést průzkum stavu krovu nad kotelnou, případně 
provést jeho sanaci. 
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Stávající krov bude kompletně nahrazen novým krovem se stejným tvarem. 
    Krov se bude skládat z dřevěných krokví i vaznic, ocelových vaznic a ocelový rámů, které budou vynášet 
vaznice. Krokve jsou navrženy ze dřeva třídy C24 a mají rozměry 120/160 mm. Osedlání krokví je 
uvažováno cca 50 mm s přesahem krokví na stávající římsu fasády objektu. Vaznice budou ocelové a 
budou svařené z dvou U profilů 2x U240 s ukotvenými dřevěnými vaznicemi 120/160 přes ocelové plechy tl. 
10mm 100x300mm po 1m. Jednotlivé krokve průřezu 120/160 mm jsou připevněny na ocelové vaznice 
v osové vzdálenosti 1 metr. 
Vaznice budou podepřeny prostorovou konstrukcí z ocelových rámů (svařenec 2 x U240), jejichž svislá část 
bude zazděna v kapse ve stávajícím zdivu půdní nadezdívky a v SDK předstěnách a šikmá část bude kryta 
v podhledech. Ocelový rám bude sestávat ze svislé části, šikmé části a vodorovné části – vše bude tvořeno 
dvojicí profilů U240 svařených do „krabice“. Tyto rámy budou uloženy přes patní ocelovou desku 
550x500x20mm do železobetonového trámce š.500, v.200 a hl. 250mm, který bude končit cca v horní 
úrovni stávajících dřevěných stropních trámů.  Provedeno z betonu C 25/30 - XC1(CZ) - Cl 0,2 - Dmax 16 - 
S3. Paty rámů jsou propojeny dvojicí ocelových táhel (průměr 24 mm – S235) a po obvodu propojeny 
vodorovným nosníkem (U200 – S235) nahrazující obvodový věnec. Přesné rozmístění rámů při realizaci je 
nutno koordinovat se statikem projektu, protože de dá předpokládat jejich posun vzhledem k umístění 
stávajících stropních trámu, které není přesně známo. V případě, že nový ocelový rám krovu „vyjde“ do 
místa uložení stávajícího stropního trámu bude pro ukotvení užita varianta 2 - je třeba zhotovit dva pilířky. 
Veškeré ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli třídy S235. 
Veškeré svary ocelových konstrukcí budou provedeny v minimální tloušťce 5 mm, pokud není na výkresech 
uvedeno jinak. 
 
Je důrazně doporučeno před prováděním bouracích prací v nadezdívce obvodového zdiva provést 
předem v této úrovni vnější závěsné konzolové lešení, ze kterého bude možno zdivo nadezdívky 
sanovat popřípadě průběžně kotvit proti jejímu vyklopení z objektu. 
 
U přiznaných viditelných dřevěných prvků nosné konstrukce krovu bude požární odolnosti dosaženo 
obkladem sádrokartonovými deskami RED 15mm. 
 
Skladba šikmé střechy – převažujicí nad objektem se sklonem 72,65% (36°) 
Na dřevěné krokve bude provedena pojistná hydroizolace (kontaktní difuzně otevřená fólie), kontralatě pro 
větranou mezeru a laťování pro taškovou střešní krytinu Tondach Samba 11 režná. Prostor mezi a pod 
krokvemi (120/160, os.vzdál.900mm) bude vyplněn tepelnou minerální izolací celkové tl. 400 mm a zespod 
uzavřen parozábranou a SDK podhledem s požadovanou požární odolností. Provětrávací mezera střechy 
bude ošetřena na vstupu i na výstupu pomocí systémových výrobků (okapnička, mřížka proti hmyzu, větrací 
taška atd.). 
 
Šikmá – pultová střecha (nad schodištěm a doplnění střechy nad výtahem) 
Součástí nové střechy je i pultová část, která přestřešuje nové únikové schodiště (řez A-A) a část střechy, 
která doplňuje původní (částečně demontovanou) střechu dojezdu výtahu (řez C-C). Tyto pultové střechy 
se sklonem 3% budou tvořeny nosnou příčnou konstrukcí (dřevo, ocel) s kolmo na ní uloženými dřevěnými 
krokvemi 120/160mm v osové vzdálenosti 80cm. Ke spodní hraně krokví bude přišroubováno prkno 24/160 
se stejným oboustranným přesahem přes krokev, který bude (přesah) tvořit oporu pro OSB desky 12,5mm, 
na které bude uložena tepelná minerální izolace o celkové tl. 400 mm. Tato vrstva bude uzavřena pojistnou 
hydroizolační folií (kontaktní difuzně otevřená fólie - ref. TYVEK SOFT ANTIREFLEX) s kontralatěmi na 
krokvích tvořících provětrávací mezeru. Tato mezera bude ošetřena jak na vstupu tak na výstupu pomocí 
systémových výrobků (okapnička, mřížka proti hmyzu atd.). Přes kontralatě bude položeno bednění 
z dřevěných smrkových  impregnovaných prken (20)22/120. Na tuto plochu bude kotvena strukturní dělící 
vrstva s integrovanou lepicí páskou a na ní položeno oplechování se všemi klempířskými prvky, které 
k tomuto typu střechy náleží. Pozornost nutno věnovat prostupům ocelové konstrukce nesoucí venkovní 
jednotky klimatizace. 
 
Podrobnosti viz samostatná část D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ a část SKLADBY 
KONSTRUKCÍ této projektové dokumentace. 
 
 
VI. Schodiště a rampy 
 
Únikové nové schodiště z 1.NP do 4.NP 
Nové únikové schodiště propojující 1.NP-4.NP bude vestavěno do niky stávajícího objektu gymnázia na 
jeho dvorní straně. Nika je 2,53 (2,55)m široká – měřeno od povrchu omítek a 5,99 m dlouhá. Obvodová 
zeď schodiště bude nově založena v úrovni dvora, kde je nyní položena zámková dlažba. Po provedení 
výkopů budou provedeny nové základy pro tuto zeď a pro 1. nástupní rameno schodiště. Vrstvy podlahy 
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v tomto místě (1.NP) viz. skladba P2b. Nosnou konstrukci podest a stupnic budou tvořit ocelové válcované I 
&U nosníky (Ič.180 a Uč.160) a typové PZD desky (120,140,160,170), umístěny mezi nosníky. Na takto 
vytvořenou nosnou kobnstrukci budou nabetonovány schodišťové stupně s vloženou KARI sítí. Povrchově 
budou stupnice i podstupnice obloženy keramickou dlažbou pro schody např.: „Schodovka Rako Taurus 

Granit šedá 30x30 cm mat TCV35065.1“. 
Schodnice tvořeny z ocelových nosníků profilu 2xU160 v místě podest kotveny na průvlaky z profilů 2x I180  
Mezi nosníky PZD desky a celá konstrukce schodiště obložena SDK podhledem (včetně boků stupňů) 
s deskami s požární odolností pro CHÚC A. 
 
Vnější vyrovnávací rampa v úrovni terénu dvora  
 
Vyrovnávací rampa (případné vyrovnání výšky terénu a podlahy 1.NP schodiště) 
Bude tvořena „zborcenou“ plochou nástupu na schodiště ze dvora – provedeno úpravou ze stávající 
zámkové dlažby získané z bouraného prostoru niky pro nové schodiště. 
 
Před zahájením provádění prací na schodišti je nutno prověřit skutečný výškový rozdíl mezi 
nástupní úrovní v 1.NP a konečnou čistou podlahou v úrovni 4.NP a případné odchylky skutečnosti 
od PD zapracovat při realizaci, případně provést korekce ve výškových  rozměrech stupňů 
schodiště! 
 
Podrobnosti viz samostatná část D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ a SKLADBY PODLAH této 
projektové dokumentace. 
 
 
VII. Výplně otvorů 
 
VII.I Okna  
 
Nová okna budou osazena veškerá střešní a okna do fasády – 1ks do ul.Komenského a 3ks oken do dvorní 
fasády – nové schodiště. 
 
Střešní okna 
Pro projekt je použit referenční výrobek střešního okna 114/160 cm od výrobce RotoQ Q4 – kyvné okno, 
pro sklon střech 36° plně vyhovující. Materiál křídla a rámu vlákny vyztužený vícekomorový plastový PVC 
profil s kovovou výztuhou. Barva profilu plast v bílé barvě, odstín RAL 9016. Kování a ovládání okna je 
pomocí 3 bodového uzamykání s ovládacím ergonomickým madlem v horní části křídla. Zasklení oken 
provedeno ve variantě trojsklo Comfort s Uw = 0,9 W/m2K. (zasklení ESG4/12/ESG4/12/VSG6). 
Materiál oplechování hliníkové AL – barva Antracit Metallic (R703), variantně může být titanzinek. 
Všechna střešní okna (vyjma oken v kotelně) budou vybavena vnitřní ochranou před slunečními paprsky - 
světlopropustnou roletou „Standard“ – vzorkování zajistí zhotovitel stavby. 
 
Dvorní fasáda – okna schodiště 
Ve dvorní fasádě budou osazena hliníková okna. Nová okna budou svým členěním odpovídat členění 
původních oken (konstrukce ve tvaru T, trojkřídlá, dovnitř otvíravá), budou opatřena zasklením izolačním 
trojsklem osazeném v AL rámu. 
Veškerá nová okna jsou navržena tak, aby splňovala doporučené hodnoty ČSN 73 0540-2:2011: U=1,2 
W/(m2K). 
Připojovací spára nových oken bude provedena v souladu s ČSN 746077. 
Zajištění připojovací spáry je součástí dodávky výplní otvorů – nulová propustnost vody a vzduchu, 
zamezení vzniku kondenzátu, umožnění dilatace, tepelná a zvuková izolace, folie pro utěsnění interiérové a 
exteriérové strany. 
Zasklení bude u veškerých navržených výplní čiré a nereflexní.  
Okno 185 x 165 cm do ulice Komenského bude vybaveno vnitřní ochranou před slunečními paprsky – 
vzorkování zajistí zhotovitel stavby. 
 
Podrobněji viz. TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ (OKEN A DVEŘÍ) této dokumentace. 
 
 
VII.II Výlezy na střechu a záchytný systém 
 
Na střechu musí být zajištěn bezpečný přístup. Není-li jiný požadavek, musí být umožněn přístup pro 
provádění kontroly a údržby střechy i zařízení umístěných na střeše. Střecha tedy musí být přiměřeně 
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plánovanému provozu vybavena zábradlím nebo záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby a 
pro upevnění jejich pomůcek při provádění kontroly, údržby i oprav střechy nebo zařízení a konstrukcí 
přístupných ze střešní plochy – zajistí zhotovitel v rámci výrobně-dílenské PD. 
Projekt předpokládá, že v objektu na střeše budou umístěny střešní výlezy pro případný servis komínu a 
stožárů antén včetně servisu venkovních jednotek. 
Zhotovitel stavby je povinen v nezbytně nutném rozsahu a v rámci výrobní dokumentace provést návrh a 
následně i realizaci záchytného systému na střeše (ref. TOPSAFE). Toto je třeba koordinovat s uživatelem 
antén – Cetin.  Cenová úroveň za dodávku tohoto systému je v rozpočtu dodávek určena pouze orientačně 
– odhadem. Její výše bude upravena dle skutečnosti. 
Všechny výlezy na střechu budou provedeny dle ref.: ROTO - Tepelně-izolační střešní výlez Designo R3 D 
 
Podrobněji viz D.1.1.c.1. TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ -  této dokumentace. 
 
 
VII.III Výlezy do podstřešního prostoru 
 
Tyto výlezy s půdními schody jsou 2 – označeny jako výlez na půdu. Ref. Výrobek : ALUTRAG MAX EI 30 
THERM - se 13-ti stupni pro výšku max.3200mm. Půdorysný rozměr 1300/700mm. 
 
Podrobněji viz TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ této dokumentace. 
 
 
VII.IV Venkovní dveře 
 
Nové vstupní dveře do prostoru únikového schodiště ze dvora budou hliníkové konstrukce. Nové vstupní 
dveře budou svým členěním odpovídat členění původních oken, budou opatřena zasklením izolačním 
trojsklem osazeném v AL rámu. 
Veškeré nové vstupní dveře jsou navrženy tak, aby splňovaly doporučené hodnoty ČSN 73 0540-2:2011: 
U=1,2 W/(m2K), v provedení a vybavení dle požadavků PBŘ (pož. odolnost, napojení na EPS, panikové 
kování apod.). 
Připojovací spára nových dveří bude provedena v souladu s ČSN 746077. 
Zajištění připojovací spáry je součástí dodávky výplní otvorů – nulová propustnost vody a vzduchu, 
zamezení vzniku kondenzátu, umožnění dilatace, tepelná a zvuková izolace, folie pro utěsnění interiérové a 
exteriérové strany. 
Zasklení bude u veškerých navržených výplní čiré a nereflexní.  
 
Podrobněji viz. TABULKA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ této dokumentace. 
 
 
VII.V Vnitřní dveře 
 
Nové dveře do všech jednotlivých učeben (včetně dveří do m.č.4.05, kotelny a prostoru O2) jsou požárními 
uzávěry klasifikace EW 30 DP3-C (uzávěr opatřený samozavíracím zařízením). Dveře budou plné, 
kazetové, neprofilované, v ocelových  zárubních, též protipožárních a bez profilace. Tl.zdiva 20cm, 
tl.zárubně 15cm. 
Dveře na vstupu z chodby  do CHÚC A (nové schodiště) ve 4.NP budou klasifikace EI30 DP3-C, plné, 
hladké, v ocelové zárubni. Tl. zdiva 45cm, tl.zárubně 15cm. Opatřeny kompletním panikovým kováním 
včetně příslušného značení únikové cesty (viz. PBŘ). 
 
Dveře do sociálních zařízení (muži,ženy) budou z MDF, plné, osazené do obložkové zárubně. Povrch dle 
projektu interiéru (HPL/kovolaminát). Stejné dveře budou osazeny v samotném zařízení uvnitř, pouze 
zárubně pro tyto dveře budou použity do konstrukce SDK. 
 
Dveře v 1.NP, vedoucí ze dvora do únikového schodiště, jsou prosklené (sklo matné, bezpečnostní),  
osazené kompletní sadou panikového kování se zámkem, která splňuje požadavky normy EN 179 
 
Veškeré nové dveře jsou navrženy v provedení a vybavení dle požadavků PBŘ (pož. odolnost,  panikové 
kování apod.). Dále pak musí dveře splňovat požadavky ČSN 73 0532 na úroveň vzduchové 
neprůzvučnosti (Rw´= 32dB).  
 
Barevné řešení a kování dveří případně dle projektu interiéru nebo vzorkování zhotovitelem. 
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Dveře výtahu včetně jejich rámu budou posunuty výše dle nové úrovně podlahy ve 4.NP – nutno 
koordinovat s dodavatelem výtahu, bude nutno upravit dojezd kabiny ve 4.NP 
 
Podrobněji viz. TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ této dokumentace. 
 
 
VII.VI Interiérové prvky 
 
Všechny učebny jsou vybaveny umyvadly s přívodem studené vody vyjma učebny chemie a výtvarné 
výchovy, kde bude zajištěna i voda teplá. Umyvadlo je umístěno na předstěně z konstrukce a opáštění 
„zeleným“ SDK z důvodu zajištění hlukové neprůvzdušnosti stěn tl. 20cm. V těchto předstěnách budou 
provedeny rozvody sítí – vodovod a kanalizace.  
 
 
VIII. Fasády 
 
Stávající omítaná uliční i dvorní fasáda, vč. plastické výzdoby zůstává zachována. Případné zdobné prvky 
říms a lemování oken, které se porušily v době výstavby budou doplněny. 
 
Uliční fasáda 
Uliční fasáda zůstane stávající, případně poškozená omítka bude odborně opravena a doplněna plastická 
výzdoba – šambrány kolem nového okna vikýře dle vzoru oken ve 3.NP.  
 
Fasáda dvorní 
Fasáda nové zdi schodiště bude kompletně opatřena novou omítkou, odpovídající i barevností fasádě 
objektu Pro napojení fasád na nová okna budou použity začišťovací okenní lišty, pro vyztužení rohů, hran a 
ostění oken budou použity příslušné fasádní profily.  
Budou protaženy původní římsy i na nové zdivo a to v úrovni soklu, 2.NP a 4.NP. Budou nově provedeny 
šambrány kolem nových oken i dveří ve stylu stávajícího středního křídla budovy (z pohledu ze dvora). 
 
 
IX. Podlahy 
 
Stávající podlahu ve 4.NP (půda) tvoří nášlapná vrstva - půdovky tl.25mm, kladené do maltového lože 
tl.25mm. Tyto vrstvy jsou uloženy na škvárovém násypu tl. 70mm a na prkenném záklopu tl.25mm a při 
realizaci stavby budou odstraněny.  Nosnou konstrukci těchto vrstev trámových stropů tvoří dřevěné trámy 
210/290mm v osové vzdálenosti cca 1m.  V úrovni  nástupu schodiště - 1.NP je nyní položena zámková 
dlažba.    
 
4.NP  - nová nášlapná vrstva bude z PVC (Novoflor Extra AMOS) tl.2mm  s klasifikací hořlavosti Bfl-S1 
bude provedena ve všech učebnách, v kabinetu a serverovně. 
V kotelně a místnosti Cetin (O2) bude litá 2-složková epoxidová stěrka 
Keramická dlažba bude provedena v prostoru schodiště, na jeho stupnicích i podstupnicích. Také bude 
provedena v sociálním zařízení muži i ženy. 
1.NP – nášlapná vrstva podlahy – keramická dlažba. 
 
Veškeré podlahy budou provedeny včetně jejich příslušenství, tzn. soklů, přechodových lišt, prahů 
požárních dveří atd. 
 
Podrobněji viz. SKLADBY KONSTRUKCÍ této projektové dokumentace. 
 
Navržené skladby kcí vycházejí z výsledků stavebně technického průzkumu zjišťujícího stav poškození 
dřevěných stropních konstrukcí pouze na základě 2 sond. Vzhledem ke zjištěnému rozsahu poškození a 
prognóze jeho vývoje lze očekávat po kompletním odkrytí konstrukcí více či méně výrazné úpravy jak 
navržených skladeb, tak možného rozmístění nové nosné konstrukce krovu. 
 
 
X. Hydroizolace 
 
V rámci nových skladeb bude provedena nová hydroizolace střešního pláště a podlah v suterénu. 
 
Použité parozábrany jsou vložené do skladby vnitřního obkladu SDK. 
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Hydroizolace podlah a stěn v soc. zázemí a WC budou prováděny ze systémových materiálů firmy 
ARDEX nebo Schlütter s přihlédnutím ke konstrukci podlah (stropů). Izolace podlah bude v ploše podlahy 
plus 15cm sokl na stěnách.  
  
Podrobněji viz.  SKLADBY KONSTRUKCÍ této projektové dokumentace. 
 
X.I Izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vodě 
 
V nové skladbě podlahy v přízemí v prostoru schodiště bude použit jako hydroizolace modifikovaný 
asfaltový pás. Hydroizolace proti tlakové vodě není navržena. 
Hydroizolační vrstva je navržena v konstrukci podlahy schodiště v 1.NP- hydroizolace z asfaltových pásů s 
odolností proti střednímu radonovému riziku; 1x pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny, opatřený na horním povrchu jemným separačním posypem a na spodním separační PE 
fólií (ref. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). 
 
X.II Střešní izolace 
 
Hydroizolace střech – zde jde o pojistnou hydroizolaci - kontaktní difuzně otevřenou fólii (ref. TYVEK SOFT 
ANTIREFLEX) 
 
 
XI. Tepelné izolace 
 
V rámci nového střešního pláště bude provedena nová tepelná izolace střešního pláště. Tepelná izolace 
MW mezi krokvemi - krokev 120/160mm – v mocnosti 16cm a TI pod krokvemi - mezi ocelovými rámy v tl. 
240mm – celková tl. TI střešního pláště je 400mm. 
Ve skladbě nové podlahy v 1.NP je provedená nová tepelná izolace z desek XPS 8cm. 
 
XI.I Zateplení fasády  
 
Zateplení fasády stávajícího objektu není navrženo, ale je uvažováno zateplení pouze nové stěny schodiště 
- dvorní fasáda objektu 120 mm tepelné izolace z minerálních vláken (MW). Jde o certifikovaný systém 
ETICS. Zateplení podzemní části (nového základu viz.řez A-A) bude provedeno v tl. 6cm materiálem XPS. 
 
XI.II Zateplení střechy 
 
Nová šikmá střecha stávajícího objektu je zateplena tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 400 mm 
vkládanou mezi a pod krokve. Je rozdělena do 2 úrovní, první vrstva je uložena v rovině ocelových rámů, 
kde je držena pomocí KVH hranolů 40/140mm, které budou kotveny k plochému páskovému železu (možno 
i pomocí ocel.profilu „L“ 60/60), které bude přivařeno k rámu. Přes otvor v tomto železu bude přišroubovány 
KVH profily, které budou uloženy kolmo na nosné ocelové svařené rámy (rovnoběžně s podlahou). 
 
Pultová střecha nad dojezdem osobního výtahu a nad novým schodištěm je zateplena tepelnou izolací 
z minerálních vláken tl. (300) 340 mm 
 
 
XI.III Zateplení spodní stavby 
 
V novém prostoru schodiště v 1.NP - skladba podlahy na terénu - bude použit jako tepelná izolace 
extrudovaný polystyren tl. 8cm, v místě uložení 1. ramene schodiště bude vynechán. Stejným materiálem 
bude provedeno vnější zateplení nového základu ale pouze v tl. 6cm. 
 
 
XI.IV Zateplení vnitřních konstrukcí 
 
Nepředpokládá se. 
 
 
XII. Zvukové izolace 
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XII.I Kročejová neprůzvučnost 
 
Do podlah 4.NP (stropy nad 3.NP) jsou vloženy EPS desky -  vrstva kročejové izolace z materiálu EPS-4cm 
EPS Rigifloor 5000, dále pak 4cm EPS 100 – jako instalační vrstva  (Lw´= 58dB). Mezery s instalacemi 
budou zasypány suchým jemným křemičitým pískem. 
 
XII.II Vzduchová neprůzvučnost 
 
V polovině prosince 2020 byla publikována revize ČSN 73 0532:2020 Akustika – Ochrana proti hluku 
v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky. 
Touto normou se nahradila ČSN 73 0532 z února 2010, která byla zrušena dne 1. 1. 2021.   Nové 
požadavky na - Školy a vzdělávací instituce – učebny, výukové prostory, kabinety učitelů 
Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi ve školách a vzdělávacích institucích se také 
změnily a opět se týkají jen stropů. Požadavek na váženou stavební neprůzvučnost stropů R´w se při 
přenosu z následujících hlučných prostor: učebny, výukové prostory, kabinety, společné prostory, 
chodby a schodiště do následujících chráněných prostor: učebny, výukové prostory a kabinety 
učitelů, zvýšil o 1 dB z 52 dB na 53 dB. Současně došlo ke zpřísnění požadavku na váženou 
normovanou hladinu akustického tlaku kročejového zvuku (tzv. kročejová neprůzvučnost) o 3 dB 
z ≤ 58 dB na ≤ 55 dB pro přenos z učeben, výukových prostor a kabinetů do druhých učeben, 
výukových prostor a kabinetů. 
          Nové dělicí stěny oddělující jednotlivé učebny mezi sebou i učebny od chodby š.3m jsou navrženy 
s ohledem na požadované hodnoty dle ČSN 73 0532, vzduchové neprůzvučnosti (Rw´= 47dB). Tuto 
hodnotu plní navržené systémové SDK příčky W112 (Rw´= 51dB) i zděné příčky PTH 19 AKU s (Rw´= 
53dB) 
Hodnota (Rw´= 52 dB) platí  pro strop nad 3.NP (podlaha 4.NP). 
Pro dveře společných prostor a schodišť platí dle ČSN požadavek vzduchové neprůzvučnosti (Rw´= 32dB). 
 
 
XII.III Zvuková pohltivost prostoru v učebnách 
 
Ve stanovisku k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení o  KHSSC (hygiena) je stanovena 
podmínka pod bodem č.5 – „Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude provedeno měření doby 
dozvuku ve vybraných 6-ti učebnách 4.NP.“ Je tedy nutné aby zhotovitel stavby před finálním dokončením 
všech učeben vypracoval v rámci výrobní dokumentace akustickou studii stavebních úprav učeben ve 
4.NP. Úkolem studie prostorové akustiky bude návrh akusticky pohltivých obkladů a výpočtové 
posouzení doby dozvuku v učebnách vzhledem k požadavku ČSN 73 0527.  
Avšak návrhy vycházejí z teoretických výpočtů, které teoreticky nahrazují reálný stav pouze s omezenou 
přesností. Z tohoto důvodu projektant doporučujeme provést navržené úpravy v nejprve  v 1 typické učebně 
a měřením ověřit reálnou dobu dozvuku pro navrhované řešení. 
        Měření doby dozvuku  –  v 1 zkušební místnosti učebny bude tedy provedeno v rámci realizace stavby 
zhotovitelem. Případné úpravy místností budou doplněny – lze je předpokládat např. na strop a 1 stěnu tzn. 
(zadní stěny z pohledu mluvčího obložení) -  např.  použití akustického obkladu Rigips Gyptone BIG 
Quattro 46 (alt. Akustické děrované desky Knauf Cleaneo UFF) s odsazením cca 200 mm na plochu 
stropní konstrukce a současně na část zadní stěny o výšce cca 1,8 m (měřeno od spodního líce podhledu) 
s odsazením od stěny cca 50 mm. Obklady jsou nyní uvažovány bez vložené minerální izolace. Pro 
doplnění akustických obkladů případně izolací v místnostech učeben doporučuje PD počítat s jistou 
rozpočtovou rezervou na případné zřízení a doladění prostorové akustiky učeben. 
 
 
XIII. Izolace proti radonu 
 
V kompletně nové skladbě podlahy v 1.PP je navržena hydroizolace s odolností proti radonovému riziku. 
 
 
XIV. Omítky 
 
Stávající vnitřní omítky, které zůstanou po vybourání zdiva budou kompletně otlučeny. Možnost zachování 
stávajících omítek ve vstupních prostorách schodiště v 1.NP – dle skutečného stavu. 
 
Omítky na nově vyzděných stěnách budou provedeny dle projektu interiéru – dekorativní / sádrové / 
jádro+štuk. V místnostech kde bude keramický obklad, bude pouze jádrová omítka + lepidlo a obklad.  Viz. 
tabulky místností. 
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Pro napojení vnitřních omítek na okna budou použity začišťovací okenní lišty. Pro vyztužení rohů, hran, 
ostění a koutů a přechodů mezi zdivem a SDK konstrukcí budou použity speciální systémové profily, pásky 
či dilatační profily. 
Venkovní soklová omítka 
HDPE folie bude ukončena 30mm nad ÚT a bude proveden nový kamenný obklad nového soklu, celá 
soklová 
část (do úrovně +0,215) bude přetřena hydrofobizačním transparentním nátěrem. 
 
 
XV. Nátěry a malby 
 
Dřevěné prvky ( vnitřní parapety, nové dveře, ev. madla na schodištích) budou opatřeny základními + 
krycími nátěry, odstín dle konzultace s objednatelem - vzorkování.  
 
Zámečnické výrobky budou opatřeny kovářskou barvou.  
Klempířské výrobky – použitý materiál bude měď, alternativně poplastovaný ocelový plech. V případě užití 
titanzinku nebo pozinkovaného ocelového plechu bude povrch výrobků opatřen protikrozním nátěrem 1x 
základní a 2x vrchní nátěr. 
 
Ocelové prvky : 
Ocelové nosníky, budou chráněny obetonováním, zazděním nebo SDK protipožární konstrukcí. Veškeré 
tyto prvky budou opatřeny nátěrem proti korozi dle ČSN EN ISO 12944-8 -  
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Části 5 a 8: 
Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry a Ochranné nátěrové systémy – nutno ochránit ocelový 
podklad na stupeň C3 
 
Vnitřní malby stěn a stropů budou provedeny na omítku nebo sádrokartonovou konstrukci. Všechny malby 
budou otěruvzdorné. Barva dle konzultace s objednatelem - vzorkování. 
     Venkovní nátěry omítek 
Technická specifikace fasádní barvy: 
Vodou ředitelná minerální vápenná fasádní barva modifikovaná pro finální povrchovou úpravu 
klasických omítek ve vnějším i vnitřním prostředí. 
Složení materiálu: Směs pigmentů a plniv ve vápenném pojivu (přírodní dlouho odležený vápenný 
hydrát – Ca(OH)2) s přísadou akrylátového pojiva do 5 % a aditiv, neobsahuje těžké kovy. 
Technické vlastnosti: 
- objemová hmotnost 1100 kg/m3/ 
- pH 12,5 
- difúzní odpor max. 0,03 m 
- přídržnost k podkladu min. 0,5 N/mm2/ 
- nasákavost 4,9 kg/m2/.h0,5/ 
- otěruvzdornost za mokra min. 20 minut 
- spotřeba 0,6 kg/m2/ 
Dodavatel bude všechny typy omítek a výmaleb vzorkovat. 
 
XVI. Obklady a dlažby 
 
Stěny sociálního zázemí pro studenty ve 4.NP budou obloženy keramickým obkladem (do výšky dle 
projektové dokumentace). Též stěny za umyvadly (v.1500mm) v každé učebně (vč. obkladu za dřezem) 
budou opatřeny keramickým obkladem. Nutno užít veškeré příslušenství – rohové lišty, rohy atp. 
 
Podlahy v sociálních zařízeních a podlaha nového schodiště včetně podest a podstupnic bude opatřena 
keramickou dlažbou, vč. soklů. Je třeba řešit detail přesahu dlažby přes SDK boční obklad schodiště 
s ohledem na údržbu povrchu schodiště.  
 
 
XVII. Podhledy, předstěny 
 
V místnostech ve 3.NP pod stávajícími dřevěnými stropy budou instalovány plné sádrokartonové podhledy 
s požární odolností požadovanou PBŘ – REI45. 
Navrhován je samostatný požární předěl – opláštěný 2 x RF 12,5 na kovové konstrukci (R-CD), s minerální 
izolací tl. 40 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3. 
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Jelikož je vyžadována odolnost REI 45, lze uvažovat s požárním zatížením pouze zdola podhledu (ze 
strany opláštění). Pro zajištění odolnosti EI 45 zdola bude dostačující použít dvojité opláštění deskami RF 
12,5. Minerální izolace není z hlediska požární odolnosti vyžadována, ale je požadována z hlediska 
vzduchové neprůzvučnosti stropní konstrukce. 
 
Nová konstrukce ocelového krovu bude opláštěna SDK protipožárním podhledem – 2xRF 12,5 mm. 
 
Další SDK konstrukce - předstěny budou realizovány ve místnostech učeben z důvodu zakrytí vedení 
instalací a pro zakrytí a dodatečnou tepelnou izolaci stávající půdní nadezdívky spolu se svislou 
částí ocelové nosné konstrukce krovu.  
V provozech s vlhkostí (sociální zařízení) budou použity impregnované sádrokartonové desky.  
 
XVIII. Klempířské výrobky 
 
Veškeré stávající prvky oplechování střech a střechy s „atikou“ na zdivu vikýře do ul. Komenského a 
fasádních říms budou nahrazeny novým oplechováním. Dále bude provedeno oplechování parapetů oken 
ve 2.NP-4.NP dvorní fasády, včetně výroby nových dešťových nástřešních žlabů a napojení stávajících 
svodů. Dešťové svody na dvorní fasádě zůstanou zachovány. Nově budou oplechována střecha únikového 
schodiště včetně oplechování prostupů pro ocelovou konstrukci s umístěnými venkovními klima jednotkami.  
Oplechování bude provedeno z plechu z mědi tl. 0,6 mm. 
 
Tvarování a ohýbání jednotlivých dílců bude provedeno v dílně s následnou montáží a spojování dílců na 
stavbě dle ČSN 73 3610. 
 
Zásady pro provádění klempířských výrobků: 
- oplechování parapetů bude zataženo pod omítku (parapety v jednom kuse dle ČSN 73 3610) 
- oplechování atiky na příponky s uchycením do zdiva 
- oplechování komínu  PROSTUPŮ anténních sloupků (užity systémové střešní průchodky)  
- hmoždinky a pokličky budou přiletovány NE lepeny silikonem! 
- spára mezi omítkou a plechem bude vyplněna trvale plastickým tmelem na bázi polyuretanu (používat 
tmel s předepsanou teplotou s použitím do venkovního prostředí)! 
 
Měď je obecně považována za agresivní materiál, nesnášenlivý s ostatními kovy! V případě zjištění 
jiného matriálu původních klempířských výrobků (např. pozinkovaný plech, TiZn), bude na nové výrobky 
použit stejný materiál z důvodu tvoření článku mezi napojovanými materiály. 
 
Podrobněji viz D.1.1.c.3. TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ této dokumentace. 
 
XIX. Zámečnické výrobky 
 
Nové zábradlí na schodišti bude z hliníkové lisované tyčoviny, povrchová úprava práškový komaxitový 
nástřik.  
 
Zámečnické výrobky jsou opatřeny kovářskou barvou, odstín dle požadavku objednatele. 
 
Podrobněji viz. TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ této dokumentace. 
 
 
XX. Truhlářské výrobky 
 
Nový vnitřní parapet okna uliční fasády O4 - Povrchová úprava krycím nátěrem na bázi alkydových 
pryskyřic, odstín stejný s rámy oken. 
 
Parapety nových oken do dvora budou z MDF tl. 30 mm, bez nosu se zaoblenou hranou, přesah přes stěnu 
30 mm, kotveno lepením, do spár mezi parapet a ostění okna bude použit pružný akrylátový tmel v barvě 
okna. Povrchová úprava lakováním, odstín dle stávajících oken. 
 
Stávající dřevěné madla hlavního schodiště – horní část 4.NP  - budou repasována – odstranění starého 
nátěru, vyspravení poškozených částí nebo nahrazení replikami, základní + krycí nátěry. Odstín dle 
původního madla. 
 
Podrobněji viz. TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ této dokumentace. 
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XXI. Stínící a clonící prostředky 
 
Stínění okna na fasádě do ulice bude zajištěno vnitřními závěsy, stínění střešních oken směrem východ, jih 
a západ (vyjma kotelny, serverovny a kabinetu), vnitřními roletami. 
 
 
XXII. Výtahy a eskalátory 
 
Stávající výtah byl realizován r.2012 a šachta výtahu s kabinou zůstává zachována. Výstup z výtahu je 
realizován i ve 4.NP. Je však nutné přeosadit vnější rám šachty s šachetními dveřmi v tomto podlaží, 
z důvodu navýšení konstrukce stropu nad 3.NP i nové podlahy ve 4.NP. Je třeba prověřit, půjde-li ocelový 
rám s dveřmi šachty posunout výše v rámci původního otvoru. Nebude-li to možné je třeba vybourat 
stávající překlady nad otvorem ve zdivu tl. 45cm výtahové šachty a posunout je výše, dle úrovně nové 
podlahy ve 4.NP. Tuto úpravu je třeba provést v koordinaci s dodavatelem výtahu, kvůli změně úrovně 
poslední stanice výtahu. 
 
 
Poznámky : 
 
1) Dokumentace je určena pro provedení stavby. Pro realizaci je nezbytně nutné dopracování 

VEŠKERÝCH NUTNÝCH dílenských výkresů, armovacích výkresů železobetonových prvků (zajišťuje 
poddodavatel monolitických konstrukcí) a dále průběžná účast statika na stavbě s odpovědností za 
správné dopracování všech detailů a případnou korekci projektu po plošném rozkrytí půdního prostoru. 
Při zdění nosných i nenosných stěn budou respektována technologická pravidla dodavatele či výrobce 
zdiva nebo materiálů pro zdění či suchou výstavbu. Kladecí plány, statický výpočet schodišťových dílců 
či OCEL. KONSTRUKCÍ a návrh detailů styků jednotlivých ocelových prvků budou součástí jejich 
dodávky na stavbu. 

2) Podkladem pro vypracování projektu DPS byla dokumentace pro stavební povolení a stavební podklady 
z úrovně DSP, včetně veškerých vyjádření orgánů státní správy a správců sítí z r.2011. Dále pak 
projekty ostatních profesí, konzultace s projektanty jednotlivých profesí a požadavky investora, 
architekta projektu stavební části a podklady správců inženýrských sítí. Veškerá zařízení uvedená v 
dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně 
odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a 
podléhá schválení investora. 

3) Při realizaci projektu a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. 
technických zpráv, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). Pouhým 
oceněním specifikovaného materiálu ve specifikaci není možné vypracovat kvalitní nabídku. 

4) Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony 
doplnit a ocenit. 

5) Pozornost věnovat prostupům mezi požárními úseky, stávajícím dveřím do učeben na CHÚC atp. 
6) Provést instalační předstěny pro rozvody vody a kanalizace (učebny) na mezi učebnových SDK příčkách, 

šířku předstěny volit dle místních podmínek na stavbě – co nejmenší s ohledem na průměry potrubí. 
Rozvody vody a kanalizace a plynu pro učebny mohou být vedeny podlahou a po stěně za kuch.linkou-
dřez. SDK konstrukce v sociálním zařízení provést s ohledem na kotvení skříněk, umyvadel atd. 

7) Dokumentace skutečného provedení vč. dílenské dokumentace jednotlivých prvků (okna, zábradlí, 
    konstrukcí krovu a schodiště atd.) jsou součástí realizace stavebního díla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 27.11.2022                                                                                                        Ing. Petr Petele 


