
3.1.1 Datum: 19.10.2017 Čas:

Soupis objektů s DPH

11:31:50

Strana: 1Aspe

Stavba: 13-120-7 - II/273 Mšeno, průtah

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Popis OC DPH OC + DPH Objekt

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady _ _ _ _ _ _ _

SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 _ _ _ _ _ _ _

SO 121 Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch _ _ _ _ _ _ _

SO 131 Chodníky _ _ _ _ _ _ _

SO 141 Dopravní značení _ _ _ _ _ _ _

SO 191 DIO _ _ _ _ _ _ _

SO 251 Zárubní zeď vlevo km 0,500 _ _ _ _ _ _ _

SO 301 Odvodnění silnice II/273 _ _ _ _ _ _ _

SO 302 Připojení dešťových svodů z přilehlé zástavby do kanalizace _ _ _ _ _ _ _

SO 481 Veřejné osvětlení _ _ _ _ _ _ _

SO 801 Vegetační úpravy _ _ _ _ _ _ _

SO 901 Mobiliář _ _ _ _ _ _ _



3.1.1 Datum: 19.10.2017 Čas:

Soupis objektů s DPH

11:32:06

Strana: 1Aspe

Stavba: 13-120-7 - II/273 Mšeno, průtah

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Popis OC DPH OC + DPH Objekt

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - Středočeský kraj _ _ _ _ _ _ _

SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj _ _ _ _ _ _ _

SO 121 Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch - město 

Mšeno

_ _ _ _ _ _ _

SO 131.1 Chodníky - město Mšeno _ _ _ _ _ _ _

SO 131.2 Chodníky - Středočeský kraj _ _ _ _ _ _ _

SO 141 Dopravní značení - Středočeský kraj _ _ _ _ _ _ _

SO 191 DIO - Středočeský kraj _ _ _ _ _ _ _

SO 251 Zárubní zeď vlevo km 0,500 - město Mšeno _ _ _ _ _ _ _

SO 301.1 Odvodnění silnice II/273 - město Mšeno _ _ _ _ _ _ _

SO 301.2 Odvodnění silnice II/273 - Středočeský kraj _ _ _ _ _ _ _

SO 302 Připojení dešťových svodů z přilehlé zástavby do kanalizace - 

město Mšeno

_ _ _ _ _ _ _

SO 481 Veřejné osvětlení (Mělnická ulice) - město Mšeno _ _ _ _ _ _ _

SO 801 Vegetační úpravy - město Mšeno _ _ _ _ _ _ _

SO 901 Mobiliář  - město Mšeno _ _ _ _ _ _ _



Aspe Strana: 1

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady - Středočeský kraj

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/273 Mšeno, průtah

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 13-120-7

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL  1,000 ____________ ____________

1xBOZP + dozoři

dle. požadavků investora

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 02210 VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL  1,000 ____________ ____________

1xBOZP + dozoři

dle. požadavků investora

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

zajištění všech zkoušek které bude stavební dozor požadovat

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 02780 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

- geodetické zaměření pro projekt RDS

- geodetické zpracování DSPS včetně zaměření

- veškeré vytyčovací práce

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL  1,000 ____________ ____________

PAMĚTNÍ DESKA dle. požadavků investora

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny



Aspe Strana: 3

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000 ____________ ____________

- Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 10 02991 PUBLICITA - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

dle. požadavků investora

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 12 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

opatření pro ochranu s neznámými konstrukcemi a inženýrskými sítěmi (zejména u 

trafostanice) při výkopových pracech

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 13 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  21,000 ____________ ____________

budou chráněny stromy s pořadovým číslem 10, 11, 12, 13, 16 a 19 dle 

Dendrologického průzkumu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Rekonstrukce silnice II/273

Rozpočet:

II/273 Mšeno, průtah

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 13-120-7

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Rekonstrukce silnice II/273

Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  2 223,980 ____________ ____________

676*0,1=67,600 [A]    dle pol.11130

67,05=67,050 [C]   dle pol.12273

2089,33=2 089,330 [B]   dle pol.12373.a

Celkem: A+C+B=2 223,980 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo T  1 397,691 ____________ ____________

438,844*2,2=965,457 [A]   dle pol.11332.a

196,47*2,2=432,234 [C]   dle pol.12393

Celkem: A+C=1 397,691 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 014102D POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi T  1 088,817 ____________ ____________

ACP 0/11+písk.asf.kob. 0/8

(18,39+155,14)*2,56=444,237 [A]   dle pol.11333

251,789*2,56=644,580 [B]   dle pol.11372.a

Celkem: A+B=1 088,817 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 014102E POPLATKY ZA SKLÁDKU - nebezpečný odpad T  1 195,264 ____________ ____________

DN DEHET 0/32+PM DEHET 32/63

(44,89+422,01)*2,56=1 195,264 [A]   dle pol.11333

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  20,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  676,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 3

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Rekonstrukce silnice II/273

Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz a uložení na skládku

338+110+228=676,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 7 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  30,800 ____________ ____________

žulová kostka včetně očištění, odvoz a uložení na deponii města

308*0,1=30,800 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 8 11332 a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  438,844 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

70% ŠD 0/32+ŠD 0/45+ŠD 0/63+ŠD 0/90 pískovec

0,7*(193,32+98,28+184,71+150,61)=438,844 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 9 11332 b ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  188,076 ____________ ____________

odvoz a uložení na mezideponii

(přetříděný materiál pro zpětné použití)

30% ŠD 0/32+ŠD 0/45+ŠD 0/63+ŠD 0/90 pískovec

0,3*(193,32+98,28+184,71+150,61)=188,076 [A]  dle pol. 56330

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  640,430 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

ACP 0/11+písk.asf.kob. 0/8+DN DEHET 0/32+PM DEHET 32/63

18,39+155,14+44,89+422,01=640,430 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 11 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  251,789 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku



Aspe Strana: 4

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Rekonstrukce silnice II/273

Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACO 0/11+ACL 0/22+písk.asf.kob. 0/8-pol.56960

74,36+18,04+199,72-(282+76,5)*0,75*0,15=251,789 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 12 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  40,331 ____________ ____________

odvoz a uložení na mezideponii

(přetříděný materiál pro zpětné použití)

(282+76,5)*0,75*0,15=40,331 [A]  dle pol. 56960

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 13 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  929,000 ____________ ____________

181+84+35,5+15+27,5+575+11=929,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 14 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  67,050 ____________ ____________

odvoz na skládku

stávající krajnice tl.0,15

447*0,15=67,050 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 16 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  112,170 ____________ ____________

odvoz na mezideponii

43,02+69,15=112,170 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 15 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 089,330 ____________ ____________

odvoz na skládku

(492,750+1708,75)-43,02-69,15=2 089,330 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 17 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  196,470 ____________ ____________

odvoz na skládku



Aspe Strana: 5

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Rekonstrukce silnice II/273

Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

štět+ŠD0/90

53,91+99,43+43,13=196,470 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 18 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  340,577 ____________ ____________

naložení a dovoz materiálů z mezideponie pro zpětné použití

43,02=43,020 [A]   do pol.17310

69,15=69,150 [B]   do pol.17320

188,076=188,076 [C]   do pol.56330

40,331=40,331 [D]   do pol.56960

Celkem: A+B+C+D=340,577 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 20 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  112,170 ____________ ____________

uložení na mezideponii

69,15+43,02=112,170 [A]   dle pol.12373.b

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 19 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 352,850 ____________ ____________

uložení na skládku

67,05=67,050 [A]   dle pol.12273

2089,33=2 089,330 [B]   dle pol.12373.a

196,47=196,470 [C]   dle pol.12393

Celkem: A+B+C=2 352,850 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 21 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 708,750 ____________ ____________

AZ

3417,5*0,5=1 708,750 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 22 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  43,020 ____________ ____________

zemní krajnice

43,02=43,020 [A]
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Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Rekonstrukce silnice II/273

Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 23 17320 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  69,150 ____________ ____________

dosypávky pro AZ

69,15=69,150 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 24 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  543,000 ____________ ____________

543=543,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
 25 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  949,000 ____________ ____________

HDPE 150  SN8

včetně šp.lože 0,1m, obsypu hrubým šp. 8/32

469+11+460+9=949,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 26 21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M M2  2 027,725 ____________ ____________

zlepšení AZ hydraulickým pojivem dle TP94

1463+282*0,65+331,7+76,5*0,65=2 027,725 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Komunikace5
 27 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  3 015,000 ____________ ____________

SC 0/32 C8/10   tl.130mm

3015,000=3 015,000 [A]
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Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Rekonstrukce silnice II/273

Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 28 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  188,076 ____________ ____________

zpětné použití ŠD-R

0,3*(193,32+98,28+184,71+150,61)=188,076 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 29 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 606,624 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE   min. 150mm

1463+331,7-188,076=1 606,624 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 30 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF 

EMULZÍ

M3  388,128 ____________ ____________

RS 0/32 C3/4 CA

(1589,8+350,84)*0,2=388,128 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 31 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  40,331 ____________ ____________

zpětné použití vyfrézovaného materiálu  fr.0/32

(282+76,5)*0,75*0,15=40,331 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 32 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 955,600 ____________ ____________

PI-E 0,60kg/m2

3015+1589,8+350,8=4 955,600 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 33 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 958,600 ____________ ____________

PS-E 0,35kg/m2

6030+1583,7+344,9=7 958,600 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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 34 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 015,000 ____________ ____________

ACO 11+ 50/70 40mm

3015=3 015,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 35 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  1 943,380 ____________ ____________

ACO 11+ 50/70 50mm

1598,75+344,63=1 943,380 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 36 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  3 015,000 ____________ ____________

ACL 16+ 50/70 60mm

3015=3 015,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 37 574C88 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 90MM M2  1 928,560 ____________ ____________

ACL 22+ 50/70 90mm

1583,7+344,86=1 928,560 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 38 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  3 015,000 ____________ ____________

ACP 16+ 50/70 50mm

3015=3 015,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 39 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  4 955,600 ____________ ____________

fr. 2/4    3,0 kg/m2

3015+1589,8+350,8=4 955,600 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Komunikace5 ____________

Potrubí8
 40 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  36,000 ____________ ____________

výšková úprava vstupu nebo vpusti

36=36,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 41 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  8,000 ____________ ____________

8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 42 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  929,000 ____________ ____________

dle pol.113765

181+84+35,5+15+27,5+575+11=929,000 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  642,610 ____________ ____________

804*0,1=80,400 [A]    dle pol.11130

562,21=562,210 [B]  dle pol.12373.a

Celkem: A+B=642,610 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo T  745,492 ____________ ____________

19,6*2,2=43,120 [A]   dle pol.11312

212,13*2,2=466,686 [B]   dle pol.11332

107,13*2,2=235,686 [C]   dle pol.12393

Celkem: A+B+C=745,492 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 014102B POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, kámen, cihla T  67,473 ____________ ____________

21,65*2,38=51,527 [A]   dle pol.11318

0,15*0,25*86*2,38=7,676 [B]   dle pol.11352

0,2*0,25*54*2,49=6,723 [C]   dle pol.11353

0,65*2,38=1,547 [D]   dle pol.96611

Celkem: A+B+C+D=67,473 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 014102D POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi T  321,387 ____________ ____________

ACP 0/11+písk.asf.kob. 0/8

7,39*2,56=18,918 [A]   dle pol.11333

118,152*2,56=302,469 [B]   dle pol.11372.a

Celkem: A+B=321,387 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 014102E POPLATKY ZA SKLÁDKU - nebezpečný odpad T  523,853 ____________ ____________

DN DEHET 0/32+PM DEHET 32/63

(2,16+202,47)*2,56=523,853 [A]   dle pol.11333

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Zemní práce1
 6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  804,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

44+60+2+4+8+3+326+13+121+44+47+6+7+52+11+56=804,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 7 11312 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  19,600 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

19,6=19,600 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 8 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  126,300 ____________ ____________

žulová kostka včetně očištění, odvoz a uložení na deponii města

1263*0,1=126,300 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 9 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  21,650 ____________ ____________

dlažba - betonová

odvoz a uložení na skládku

11,5+4,6+111*0,5*0,1=21,650 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  212,130 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

ŠD 0/32+ŠD 0/45+ŠD 0/63+ŠD 0/90 pískovec+podklad chodníky(podklad asf.+lože+podklad dl.)

86,39+44,37+7,24+(30,87+8,45+34,81)=212,130 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 11 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  212,020 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku
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ACP 0/11+písk.asf.kob. 0/8+DN DEHET 0/32+PM DEHET 32/63

7,39+2,16+202,47=212,020 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 12 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  86,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

86=86,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 13 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  54,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

45+9=54,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 14 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  118,152 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

ACO 0/11+ACL 0/22+asfalt chodnik-pol.56960

62,82+7,25+50,97+6-8,888=118,152 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 15 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  8,888 ____________ ____________

odvoz a uložení na mezideponii

(přetříděný materiál pro zpětné použití)

8,888=8,888 [A]   dle pol. 56960

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 16 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  204,000 ____________ ____________

24+84+2*48=204,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 17 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  562,210 ____________ ____________

odvoz na skládku
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(292,96+307,5)-28,77-9,48=562,210 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 18 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  38,250 ____________ ____________

odvoz na mezideponii

28,77+9,48=38,250 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 19 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  107,130 ____________ ____________

odvoz na skládku

štět+ŠD0/90

37,31+39,97+29,85=107,130 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 20 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  47,138 ____________ ____________

naložení a dovoz materiálů z mezideponie pro zpětné použití

28,77=28,770 [A]   do pol.17110

9,48=9,480 [B]   do pol.17310

8,888=8,888 [C]   do pol.56960

Celkem: A+B+C=47,138 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 21 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  28,770 ____________ ____________

dosypávka pod AZ

28,77=28,770 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 22 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  669,340 ____________ ____________

uložení na skládku

562,21=562,210 [A]  dle pol.12373.a

107,13=107,130 [B]   dle pol.12393

Celkem: A+B=669,340 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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 23 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  38,250 ____________ ____________

uložení na mezideponii

28,77+9,48=38,250 [A]   dle pol.12373.b

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 24 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  307,500 ____________ ____________

AZ

615*0,5=307,500 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 25 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  9,480 ____________ ____________

zemní krajnice

9,48=9,480 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 26 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  665,000 ____________ ____________

665=665,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 27 46591 a DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  1 247,000 ____________ ____________

plocha vozovky dlážděná velkými čedičovými kameny "divokou mozaikou"

1247=1 247,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 28 46591 b DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  14,400 ____________ ____________

zpevnění vjezdu - koleje ze štípaných žulových kostek vel. 150/170

2*12*0,6=14,400 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 29 561431 a KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  615,000 ____________ ____________

SC 0/32 C8/10   tl.130mm

615=615,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 30 561431 b KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  1 908,500 ____________ ____________

SC 0/32 C8/10   tl.140mm

1908,5=1 908,500 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 31 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 609,200 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE   min. 150mm

639,75+1918,1+79*0,65=2 609,200 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 32 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  8,888 ____________ ____________

zpětné použití vyfrézovaného materiálu  fr.0/32

79*0,75*0,15=8,888 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  615,000 ____________ ____________

PI-E 0,60kg/m2

615=615,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 247,400 ____________ ____________

PS-E 0,35kg/m2
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1247,4=1 247,400 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 35 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  615,000 ____________ ____________

ACO 11+ 50/70 40mm

615=615,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 36 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  620,530 ____________ ____________

ACL 16+ 50/70 60mm

620,53=620,530 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 37 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  626,850 ____________ ____________

ACP 16+ 50/70 50mm

626,85=626,850 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 38 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  615,000 ____________ ____________

fr. 2/4    3,0 kg/m2

615=615,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 39 58221 a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  414,000 ____________ ____________

čedičové kostky 10x10 pravidelné  100mm

196+218=414,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 40 58221 b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  125,000 ____________ ____________

žulové kostky 10x10 pravidelné  100mm
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125=125,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 41 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  55,500 ____________ ____________

50% dlaždic nových 

111*0,5=55,500 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 42 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  55,500 ____________ ____________

50% dlaždic stávajících

111*0,5=55,500 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 43 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  38,400 ____________ ____________

geosyntetikum  tl. 5-15mm

propustnost  min. 1x10-4 m/s

2*48*0,4=38,400 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 44 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  11,000 ____________ ____________

11=11,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9
 45 91710a OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M  9,000 ____________ ____________

náhrada původní palisády z bet. dílů

9=9,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 46 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  48,000 ____________ ____________

kamenný obrubník OP4 vč. lože z betonu C20/25n-XF3

včetně obrubníků pro malé poloměry

48=48,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 47 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  204,000 ____________ ____________

dle pol. 113765

24+84+2*48=204,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 48 93799a RABÁTKO KUS  1,000 ____________ ____________

kompletní provedení dle PD

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 49 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  0,653 ____________ ____________

palisáda - betonová

odvoz a uložení na skládku

0,11*0,11*0,6*90=0,653 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Chodníky
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  9,685 ____________ ____________

106*0,1=10,600 [A]    dle pol.11130

18,31=18,310 [B]  dle pol.12373.a

Celkem: (A+B)*0,335=9,685 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo T  202,859 ____________ ____________

251,54*2,2=553,388 [A]   dle pol.11332

23,71*2,2=52,162 [B]   dle pol.12393

Celkem: (A+B)*0,335=202,859 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 014102B POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, kámen, cihla T  108,188 ____________ ____________

4,5*2,38=10,710 [A]   dle pol.11316

97,9*2,38=233,002 [B]   dle pol.11318

0,15*0,25*447*2,38=39,895 [C]   dle pol.11352

0,2*0,25*316*2,49=39,342 [D]   dle pol.11353

Celkem: (A+B+C+D)*0,335=108,188 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 014102D POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi T  14,005 ____________ ____________

ACP 0/11

2,25*2,56=5,760 [A]   dle pol.11333

14,08*2,56=36,045 [B]   dle pol.11372

Celkem: (A+B)*0,335=14,005 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 014102E POPLATKY ZA SKLÁDKU - nebezpečný odpad T  15,300 ____________ ____________

PM DEHET 32/63

(17,84*2,56)*0,335=15,300 [A]   dle pol.11333

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 014102G POPLATKY ZA SKLÁDKU - dřevo T  0,045 ____________ ____________

(9*0,015)*0,335=0,045 [A]   dle pol.966841
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  4,355 ____________ ____________

odvoz a likvidace

13*0,335=4,355 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  35,510 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

106*0,335=35,510 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 9 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,005 ____________ ____________

odvoz a likvidace

3*0,335=1,005 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 10 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  1,508 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

4,5*0,335=1,508 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 11 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  5,930 ____________ ____________

žulová kostka včetně očištění, odvoz a uložení na deponii města

177*0,1*0,335=5,930 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 12 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  32,797 ____________ ____________

dlažba - betonová
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odvoz a uložení na skládku

(56,6+41,3)*0,335=32,797 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 13 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  84,266 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

ŠD 0/63+podklad chodníky(lože+podklad dl.)

(5,18+(54,52+191,84))*0,335=84,266 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 14 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  6,730 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

ACP 0/11+PM DEHET 32/63

(2,25+17,84)*0,335=6,730 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 15 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  149,745 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

(423+24)*0,335=149,745 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 16 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  105,860 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

316*0,335=105,860 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  4,717 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

AC 0/11+ACL 0/22+písk.asf.kob. 0/8

(10,8+2,2+1,08)*0,335=4,717 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 18 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  6,134 ____________ ____________
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odvoz na skládku

(26,75-8,44)*0,335=6,134 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 19 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2,827 ____________ ____________

odvoz na mezideponii

8,44*0,335=2,827 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 20 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  7,943 ____________ ____________

odvoz na skládku

štět+ŠD0/90

(12,14+5,14+6,43)*0,335=7,943 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 21 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2,827 ____________ ____________

naložení a dovoz materiálů z mezideponie pro zpětné použití

8,44*0,335=2,827 [A]   do pol.17110

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 22 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  2,827 ____________ ____________

8,44*0,335=2,827 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 23 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  14,077 ____________ ____________

uložení na skládku

18,31=18,310 [A]  dle pol.12373.a

23,71=23,710 [B]   dle pol.12393

Celkem: (A+B)*0,335=14,077 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 24 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2,827 ____________ ____________

uložení na mezideponii
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8,44*0,335=2,827 [A]   dle pol.12373.b

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 25 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,355 ____________ ____________

0,5*26*0,335=4,355 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 26 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  61,305 ____________ ____________

183*0,335=61,305 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
 27 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,610 ____________ ____________

0,07*26*0,335=0,610 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 28 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  2,787 ____________ ____________

c25/30-xf2

0,4*0,8*26*0,335=2,787 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 29 31119 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3  1,633 ____________ ____________

zídka z pískovcových bloků

0,1875*26*0,335=1,633 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 30 43419 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3  0,101 ____________ ____________

žulový schod 1,5x0,4x0,5

1,5*0,4*0,5*0,335=0,101 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 31 46591 A DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  35,510 ____________ ____________

chodník - vzor 1 - šachovnice

viz.Související dokumentace - Architektonické řešení

106*0,335=35,510 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 32 46591 B DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  21,775 ____________ ____________

chodník - vzor 2 - obdélné pole

viz.Související dokumentace - Architektonické řešení

65*0,335=21,775 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 33 46591 C DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  27,805 ____________ ____________

chodník - vzor 3 - velké čtverce

viz.Související dokumentace - Architektonické řešení

83*0,335=27,805 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 34 46591 D DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  61,640 ____________ ____________

chodník - vzor 4 - široká bordura

viz.Související dokumentace - Architektonické řešení

184*0,335=61,640 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 35 46591 E DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  91,790 ____________ ____________
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plocha vozovky dlážděná velkými čedičovými kameny "divokou mozaikou"

274*0,335=91,790 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 36 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  629,130 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE   min. 150mm

(1755+123)*0,335=629,130 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 37 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  80,233 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE   min. 250mm

239,5*0,335=80,233 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 38 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO 

LOŽE Z KAMENIVA

M2  74,035 ____________ ____________

drobná štípaná světle šedá žulová mozaika kladená do řádků

včetně všech stavebních úprav dle vyhlášky č. 398/2009

(98+123)*0,335=74,035 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 39 58241 a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  9,045 ____________ ____________

plocha kolem motlitebny z velkoformátových pískovcových desek

včetně všech stavebních úprav dle vyhlášky č. 398/2009

27*0,335=9,045 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 40 58241 b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  3,015 ____________ ____________

lem výsadbových rabátek z žulových desek vel. 300x300mm s "ostařeným povrchem"
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včetně všech stavebních úprav dle vyhlášky č. 398/2009

9*0,335=3,015 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 41 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  271,015 ____________ ____________

včetně všech stavebních úprav dle vyhlášky č. 398/2009

809*0,335=271,015 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 42 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  33,500 ____________ ____________

včetně všech stavebních úprav dle vyhlášky č. 398/2009

100*0,335=33,500 [A]   vjezdy

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 43 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  28,140 ____________ ____________

včetně všech stavebních úprav dle vyhlášky č. 398/2009

84*0,335=28,140 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 44 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  140,566 ____________ ____________

geosyntetikum  tl. 5-15mm

propustnost  min. 1x10-4 m/s

0,4*(500+549)*0,335=140,566 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 45 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,340 ____________ ____________

výšková úprava vstupu nebo vpusti

4*0,335=1,340 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 46 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  64,990 ____________ ____________

194*0,335=64,990 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 47 917425 a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  16,750 ____________ ____________

kamenný obrubník OP4 vč. lože z betonu C20/25n-XF3

včetně obrubníků pro malé poloměry

materiál: syenit

507*0,335=16,750 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 48 917425 b CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  183,915 ____________ ____________

kamenný obrubník OP4 vč. lože z betonu C20/25n-XF3

včetně obrubníků pro malé poloměry

materiál: žula

549*0,335=183,915 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 49 93799 RABÁTKO KUS  1,340 ____________ ____________

kompletní provedení dle PD
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4*0,335=1,340 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 50 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M  3,015 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

9*0,335=3,015 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky - Středočeský kraj

Chodníky

Rozpočet:

II/273 Mšeno, průtah

SO 131.2

Objekt: SO 131

Stavba: 13-120-7

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Chodníky

Chodníky - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 131

SO 131.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  19,225 ____________ ____________

106*0,1=10,600 [A]    dle pol.11130

18,31=18,310 [B]  dle pol.12373.a

Celkem: (A+B)*0,665=19,225 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo T  402,691 ____________ ____________

251,54*2,2=553,388 [A]   dle pol.11332

23,71*2,2=52,162 [B]   dle pol.12393

Celkem: (A+B)*0,665=402,691 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 014102B POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, kámen, cihla T  214,761 ____________ ____________

4,5*2,38=10,710 [A]   dle pol.11316

97,9*2,38=233,002 [B]   dle pol.11318

0,15*0,25*447*2,38=39,895 [C]   dle pol.11352

0,2*0,25*316*2,49=39,342 [D]   dle pol.11353

Celkem: (A+B+C+D)*0,665=214,761 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 014102D POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi T  27,800 ____________ ____________

ACP 0/11

2,25*2,56=5,760 [A]   dle pol.11333

14,08*2,56=36,045 [B]   dle pol.11372

Celkem: (A+B)*0,665=27,800 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 014102E POPLATKY ZA SKLÁDKU - nebezpečný odpad T  30,371 ____________ ____________

PM DEHET 32/63

(17,84*2,56)*0,665=30,371 [A]   dle pol.11333

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 014102G POPLATKY ZA SKLÁDKU - dřevo T  0,090 ____________ ____________

(9*0,015)*0,665=0,090 [A]   dle pol.966841



Aspe Strana: 3

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Chodníky

Chodníky - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 131

SO 131.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  8,645 ____________ ____________

odvoz a likvidace

13*0,665=8,645 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  70,490 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

106*0,665=70,490 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 9 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,995 ____________ ____________

odvoz a likvidace

3*0,665=1,995 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 10 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  2,993 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

4,5*0,665=2,993 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 11 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  11,771 ____________ ____________

žulová kostka včetně očištění, odvoz a uložení na deponii města

177*0,1*0,665=11,771 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 12 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  65,104 ____________ ____________

dlažba - betonová
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odvoz a uložení na skládku

(56,6+41,3)*0,665=65,104 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 13 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  167,274 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

ŠD 0/63+podklad chodníky(lože+podklad dl.)

(5,18+(54,52+191,84))*0,665=167,274 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 14 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  13,360 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

ACP 0/11+PM DEHET 32/63

(2,25+17,84)*0,665=13,360 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 15 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  297,255 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

(423+24)*0,665=297,255 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 16 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  210,140 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

316*0,665=210,140 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  9,363 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

AC 0/11+ACL 0/22+písk.asf.kob. 0/8

(10,8+2,2+1,08)*0,665=9,363 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 18 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  12,176 ____________ ____________
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odvoz na skládku

(26,75-8,44)*0,665=12,176 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 19 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  5,613 ____________ ____________

odvoz na mezideponii

8,44*0,665=5,613 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 20 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  15,767 ____________ ____________

odvoz na skládku

štět+ŠD0/90

(12,14+5,14+6,43)*0,665=15,767 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 21 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  5,613 ____________ ____________

naložení a dovoz materiálů z mezideponie pro zpětné použití

8,44*0,665=5,613 [A]   do pol.17110

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 22 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  5,613 ____________ ____________

8,44*0,665=5,613 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 23 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  27,943 ____________ ____________

uložení na skládku

18,31=18,310 [A]  dle pol.12373.a

23,71=23,710 [B]   dle pol.12393

Celkem: (A+B)*0,665=27,943 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 24 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5,613 ____________ ____________

uložení na mezideponii
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8,44*0,665=5,613 [A]   dle pol.12373.b

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 25 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,645 ____________ ____________

0,5*26*0,665=8,645 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 26 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  121,695 ____________ ____________

183*0,665=121,695 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
 27 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,210 ____________ ____________

0,07*26*0,665=1,210 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 28 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  5,533 ____________ ____________

c25/30-xf2

0,4*0,8*26*0,665=5,533 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 29 31119 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3  3,242 ____________ ____________

zídka z pískovcových bloků

0,1875*26*0,665=3,242 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 30 43419 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3  0,200 ____________ ____________

žulový schod 1,5x0,4x0,5

1,5*0,4*0,5*0,665=0,200 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 31 46591 A DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  70,490 ____________ ____________

chodník - vzor 1 - šachovnice

viz.Související dokumentace - Architektonické řešení

106*0,665=70,490 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 32 46591 B DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  43,225 ____________ ____________

chodník - vzor 2 - obdélné pole

viz.Související dokumentace - Architektonické řešení

65*0,665=43,225 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 33 46591 C DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  55,195 ____________ ____________

chodník - vzor 3 - velké čtverce

viz.Související dokumentace - Architektonické řešení

83*0,665=55,195 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 34 46591 D DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  122,360 ____________ ____________

chodník - vzor 4 - široká bordura

viz.Související dokumentace - Architektonické řešení

184*0,665=122,360 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 35 46591 E DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  182,210 ____________ ____________
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plocha vozovky dlážděná velkými čedičovými kameny "divokou mozaikou"

274*0,665=182,210 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 36 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 248,870 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE   min. 150mm

(1755+123)*0,665=1 248,870 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 37 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  159,268 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE   min. 250mm

239,5*0,665=159,268 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 38 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO 

LOŽE Z KAMENIVA

M2  146,965 ____________ ____________

drobná štípaná světle šedá žulová mozaika kladená do řádků

včetně všech stavebních úprav dle vyhlášky č. 398/2009

(98+123)*0,665=146,965 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 39 58241 a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  17,955 ____________ ____________

plocha kolem motlitebny z velkoformátových pískovcových desek

včetně všech stavebních úprav dle vyhlášky č. 398/2009

27*0,665=17,955 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 40 58241 b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  5,985 ____________ ____________

lem výsadbových rabátek z žulových desek vel. 300x300mm s "ostařeným povrchem"
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včetně všech stavebních úprav dle vyhlášky č. 398/2009

9*0,665=5,985 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 41 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  537,985 ____________ ____________

včetně všech stavebních úprav dle vyhlášky č. 398/2009

809*0,665=537,985 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 42 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  66,500 ____________ ____________

včetně všech stavebních úprav dle vyhlášky č. 398/2009

100*0,665=66,500 [A]   vjezdy

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 43 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  55,860 ____________ ____________

včetně všech stavebních úprav dle vyhlášky č. 398/2009

84*0,665=55,860 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 44 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  279,034 ____________ ____________

geosyntetikum  tl. 5-15mm

propustnost  min. 1x10-4 m/s

0,4*(500+549)*0,665=279,034 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Chodníky

Chodníky - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 131

SO 131.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 45 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,660 ____________ ____________

výšková úprava vstupu nebo vpusti

4*0,665=2,660 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 46 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  129,010 ____________ ____________

194*0,665=129,010 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 47 917425 a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  33,250 ____________ ____________

kamenný obrubník OP4 vč. lože z betonu C20/25n-XF3

včetně obrubníků pro malé poloměry

materiál: syenit

507*0,665=33,250 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 48 917425 b CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  365,085 ____________ ____________

kamenný obrubník OP4 vč. lože z betonu C20/25n-XF3

včetně obrubníků pro malé poloměry

materiál: žula

549*0,665=365,085 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 49 93799 RABÁTKO KUS  2,660 ____________ ____________

kompletní provedení dle PD
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II/273 Mšeno, průtah

Chodníky

Chodníky - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 131

SO 131.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4*0,665=2,660 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 50 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M  5,985 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

9*0,665=5,985 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení - Středočeský kraj

Dopravní značení

Rozpočet:

II/273 Mšeno, průtah

SO 141

Objekt: SO 141

Stavba: 13-120-7

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Dopravní značení

Dopravní značení - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  42,000 ____________ ____________

3xB13, B20a, B24b, B28, E2b, E8e, 2xE13, 2xIJ4b, IP4b, IP11b, IP11c, IP12, IS3a, IS3b, IS3c, 2xIS21a, IS21b, 7xIS24b, IZ4a, IZ4b, 5xP2, 4xP4, 2xP6

42=42,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  42,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  24,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  30,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  172,000 ____________ ____________

1.fáze VDZ   172=172,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  172,000 ____________ ____________

2.fáze VDZ   172=172,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 7 951401 PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LED DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

se symbolem B20a (50)   1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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II/273 Mšeno, průtah

Dopravní značení

Dopravní značení - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DIO - Středočeský kraj

DIO

Rozpočet:

II/273 Mšeno, průtah

SO 191

Objekt: SO 191

Stavba: 13-120-7

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

DIO

DIO - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02720 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Kompletní dopravně inženýrská opatření pro akci: "II/273 Mšeno, průtah" dle 

dokumentace PDPS zahrnující:

•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, 

jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, 

přeznačování a manipulace s nimi.

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění 

zakrývací páskou.

•Vypracování realizační dokumentace DIO a zajištění inženýrské činnosti - stanovení 

přechodné úpravy provozu na PK a rozhodnutí o uzavírce.

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní zeď vlevo km 0,500 - město Mšeno

Zárubní zeď vlevo km 0,500

Rozpočet:

II/273 Mšeno, průtah

SO 251

Objekt: SO 251

Stavba: 13-120-7

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Zárubní zeď vlevo km 0,500

Zárubní zeď vlevo km 0,500 - město Mšeno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  173,094 ____________ ____________

31,103=31,103 [A]   dle pol.12110

66,019=66,019 [B]   dle pol.12273.a

75,252=75,252 [C]  dle pol.13283

0,72=0,720 [D]   dle pol.13383

Celkem: A+B+C+D=173,094 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 014102B POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, kámen, cihla T  67,162 ____________ ____________

0,996*2,38=2,370 [A]       dle pol.11315

23,064*2,32=53,508 [B]   dle pol. 96613.a

2,421*1,8=4,358 [C]         dle pol.96614

2,683*2,38=6,386 [D]       dle pol.96615

3*0,18=0,540 [E]              dle pol.969245

Celkem: A+B+C+D+E=67,162 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 014102C POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton T  2,205 ____________ ____________

0,882*2,5=2,205 [A]   dle pol.96616

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

monitoring dle popisu v TZ

1) Osazení 6-ti 3D sledovacích bodů (3x trafostanice, 3x stávající hřbitovní zeď)

2) Měření - předpoklad: 1x 0-té měření, dále po dobu výstavby v týdenním intervalu, pakliže neurčí projektant jinak

3) Vyhodnocení měření v písemné a grafické formě

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  12,690 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace



Aspe Strana: 3

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Zárubní zeď vlevo km 0,500

Zárubní zeď vlevo km 0,500 - město Mšeno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,5*1,5+1,2*1,2+1*1+2*2*2=12,690 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  3,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 7 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  0,996 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Odstranění pochozích vrstev kolem objektu trafostanice - 

Betonová deska 0,2*0,6*(2,7+2,9+2,7)=0,996 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  31,103 ____________ ____________

odvoz na skládku

Odstranění humusové vrstvy (0,15 m) 

0,15*(14*2,9+10*3,5+10*3,3+10*3,6+4,6*3,4+10*2,8+5,62*1,8+3,6*2,5)=31,103 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 9 12273 a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  66,019 ____________ ____________

odvoz na skládku

výkop bude prováděn ručně s maximální pozorností

Vysvahovaná část výkopu (2:1) pro provedení nadzemních souvisejících prací

(1,6*14+2,1*10+1,9*10+2,4*10+2,52*3,05+1,2*10+2,72*5,62+1,7*3,5)=127,322 [A]

-61,303=-61,303 [B]   pro zpětný zásyp (dle pol.17511)

Celkem: A+B=66,019 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 10 12273 b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  61,303 ____________ ____________

odvoz na mezideponii

výkop bude prováděn ručně s maximální pozorností

Vysvahovaná část výkopu (2:1) pro provedení nadzemních souvisejících prací

61,303=61,303 [A]   pro zpětný zásyp (dle pol.17511)

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  61,303 ____________ ____________
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II/273 Mšeno, průtah

Zárubní zeď vlevo km 0,500

Zárubní zeď vlevo km 0,500 - město Mšeno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

naložení a dovoz materiálu z mezideponie

61,303=61,303 [A]   do pol.17511

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 12 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  75,252 ____________ ____________

odvoz na skládku

výkop bude prováděn ručně s maximální pozorností

Provedení ručního výkopu pro ztužující želbet. trám 0,35 x 0,75 m po obvodu trafostanice

0,35*0,9*(3,05+2,9+3,05+3,25)=3,859 [A]

Svislá pažená rýha (hl. 0,8 - 1,2 m, šířka 0,45 - 0,85 m) pro základ zdi,

0,85*1,2*44,29+0,8*1,2*(4,05+4,1)+0,45*1*19,80+0,6*(0,84*0,87+1,31*1,1+1,83*1,1+2,22*0,75)+0,45*(0,84*0,87+1,31*1,1+1,83*1,1+2,22*0,75)

+17,46*0,3*0,33+0,93*0,8*1,2+1,44*0,5*1=71,393 [B]

Celkem: A+B=75,252 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 13 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,720 ____________ ____________

odvoz na skládku

výkop bude prováděn ručně s maximální pozorností

Provedení průzkumných sond za účelem zjištění hloubky založení trafostanice

Ruční výkop  0,6*0,6*1,0*2=0,720 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 14 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  173,094 ____________ ____________

uložení na skládku

31,103=31,103 [A]   dle pol.12110

66,019=66,019 [B]   dle pol.12273.a

75,252=75,252 [C]  dle pol.13283

0,72=0,720 [D]   dle pol.13383

Celkem: A+B+C+D=173,094 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 15 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  61,303 ____________ ____________

uložení na mezideponii
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II/273 Mšeno, průtah

Zárubní zeď vlevo km 0,500

Zárubní zeď vlevo km 0,500 - město Mšeno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

61,303=61,303 [B]   dle pol.12273.b

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 16 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  61,303 ____________ ____________

zpětné použití materiálu z mezideponie

Hutněný zásyp vhodnou zeminou

0,2*14+0,42*10+0,51*10+0,4*10+0,65*10+3,15*5,62+0,6*35=61,303 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,160 ____________ ____________

Zásyp kačírkem

0,15*0,3*48=2,160 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 18 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  190,302 ____________ ____________

Ohumusování 0,15 m 

4,44*14+2,65*10+1,85*10+3,5*10+3,25*10+1,6*5,62+1,9*3,5=190,302 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
 19 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  6,300 ____________ ____________

Obetonování drenážní trubky mezerovitým (drenážním) betonem

0,3*0,3*(22+4,5+42+1,5) =6,300 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 20 22695 VÝDŘEVA DOČASNÁ (KUBATURA) M3  2,000 ____________ ____________

Hřbitovní zeď bude během výstavby rozepřena pomocí desek a dřevěných trámů

Odhad 2,0=2,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 21 261615 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. VI D DO 50MM M  27,200 ____________ ____________

Provedení svislých vrtů dl. 3,0 m   d=40 mm (procházejí na výšku 0,8 m želbet. trámem a pak do zeminy) 

Vrt beton 0,80*34=27,200 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 22 261714 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA POVRCHU D DO 35MM M  62,000 ____________ ____________

šikmé vrty prům. 32 mm, délky 1,0 m  

1*62=62,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 23 261715 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA POVRCHU D DO 50MM M  74,800 ____________ ____________

Provedení svislých vrtů dl. 3,0 m  prům. 40 mm (procházejí na výšku 0,8 m želbet. trámem a pak do zeminy) 

Vrt zemina 2,2*34=74,800 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 24 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  52,197 ____________ ____________

Betonový základ C 25/30 XF2 

0,85*44,29*0,9+0,8*(4,05+4,1)*0,9+0,45*1*19,80+0,4*2,45*0,77+2,65*(0,45+0,6)=52,197 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 25 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  4,437 ____________ ____________

výztuž 85 kg/m3, ocel B 500 B

Vázaná výztuž    52,197*0,085=4,437 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 27 285361 b KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M KUS  34,000 ____________ ____________

Provedení jehel:  roxor prům. 28 mm dl. 3,0 m do svislých vrtů prům. 40 mm a zalití cementovou směsí

34=34,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 26 285361 a KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M KUS  62,000 ____________ ____________

Jehlování:  výztuž prům. 28 mm do šikmých vrtů prům. 32 mm dl. 1,0 m v rastru 0,75 ÷ 1,0 m, zalito cementovou směsí

62=62,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 28 28931 STŘÍKANÝ BETON M3  5,525 ____________ ____________

0,1*(10*(1,6+1,7+1,7)+3,5*1,5)=5,525 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 29 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T  0,294 ____________ ____________
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KARI síť 6/100x6/100 mm

4,44*0,001*(10*(1,6+1,7+1,7)+3,5*1,5)*1,2=0,294 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 30 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  84,000 ____________ ____________

Drenážní beton je ochráněn drenážní geotextilií 300 g/m2 

Separační a filtrační geotextilie 300 g/m2 

4*0,3*(22+4,5+42+1,5)=84,000 [A]   (bez přesahů)

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 31 32719 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3  9,940 ____________ ____________

Kamenná zeď z pískovce vč. zákrytové desky

Kamenná zeď z pískovcových bloků

0,3*0,3*(18,3+1,43)+3,42*0,3*(1,75+0,15)/2=2,750 [A]

Kamenicky opracovaná zákrytová deska z pískovce 0,3*0,3*0,6 m

0,3*0,3*(18,3+1,43+4,05+4,07+14,29+30+3,95+3,8) =7,190 [B]

Celkem: A+B=9,940 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 32 327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A 

ŘÁDKOVÝ

M3  12,187 ____________ ____________

Kamenný pískovcový obklad tl. 300 mm do cement. malty MC10, spáry opatřeny 

spárovací maltou s odolností proti rozmrazovacím prostředkům.

Upevnění kamene k betonu v případě obkladu bude provedeno pomocí ocelových 

pozinkovaných kotev či zabetonovaných skob (vylamovací profil velikosti 12 mm, 

délky 80 mm (včetně kotvení) s příslušnou antikorozní úpravou - žárové zinkování. 

Četnost bude 4 ks/m2

(předpokládá se využití 7,5 m3 stávajícího kamene, ve výpočtu není odečteno)

0,3*(0,45*12+0,6*6+0,75*6+0,85*6+0,7*6+0,9*6+1,05*3,7+1,2*3,38+1,35*3,32)=12,187 [A]



Aspe Strana: 8

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Zárubní zeď vlevo km 0,500

Zárubní zeď vlevo km 0,500 - město Mšeno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 33 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30)

M3  20,574 ____________ ____________

ŽB dřík C25/30 XF2

Dřík    0,24*12+0,32*6+0,4*6+0,4*6+0,35*6+0,48*6+0,51*5,62+0,49*1,33*4,8=20,574 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 34 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,749 ____________ ____________

výztuž 85 kg/m3, ocel B 500 B

Vázaná výztuž     20,574*0,085=1,749 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 35 417324 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  3,962 ____________ ____________

Ztužující želbet. trám po obvodu trafostanice (ŽB trám, beton C 25/30 XC2)

0,35*0,75*(3,05+2,9+3,25)+0,35*1,3*3,4=3,962 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 36 417366 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z KARI SÍTÍ T  0,228 ____________ ____________

Ztužující želbet. trám po obvodu trafostanice (Výztuž KARI síť (KH30))

((2*(0,65+0,25)*(2,79+2,59+2,57)+2,59*1,3*2*(0,25+1,2))*1,2*7,9*0,001)=0,228 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 37 431324 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  3,142 ____________ ____________

Želbet. monolitická konstrukce C25/30 XF2

Beton 0,2*(3,62+0,52+0,2)*2,1+0,57*0,4*2,1+0,8*0,5*2,1=3,142 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 38 431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T  0,220 ____________ ____________
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výztuž 70 kg/m3

Vázaná výztuž  3,142*0,07=0,220 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 39 43419 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3  0,628 ____________ ____________

Žulové schodišťové stupně – kamenická práce

Výška stupně 0,13 m, šířka stupně vč. přesuhu 0,42 m , délka stupně 1,50 m 11 ks

(0,15*0,42)/2*1,5*11=0,520 [A]

Pískovcový nárožní kus - atypická kamenická práce

0,6*0,6*0,3 m   -   1 ks

0,6*0,6*0,3=0,108 [B]

Celkem: A+B=0,628 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 40 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,350 ____________ ____________

Ztužující želbet. trám po obvodu trafostanice (Podkladní beton tl. 50 mm C 12/15 X0)

0,35*0,05*(3,05+2,9+3,05+3,25)=0,214 [A]

Podkladní beton pod rubovou drenáž C 12/15 - XO

0,3*0,1*(22+4,5+42+1,5)+0,1*0,6*0,6=2,136 [B]

Celkem: A+B=2,350 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 41 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  13,250 ____________ ____________

Podkladní beton v tl. 0,3 m (C16/20 XO)

0,3*(0,85*44,29+0,8*(4,05+4,1))=13,250 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 42 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,543 ____________ ____________

Štěrkový podsyp schodiště tl. 0,1 m

0,1*3,62*1,5=0,543 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 43 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3  4,234 ____________ ____________
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Vyrovnávací beton pod kamenné zdivo C 25/30 XF2

Prům. tl. 0,15 m     0,15*0,35*(7*6+2,29+4,07+4,06+6,3+2*6+4,1*2+1,73)=4,234 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 44 582312 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE 

Z KAMENIVA

M2  0,000 ____________ ____________

drobná kamenná mozaika   50mm

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 45 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  94,758 ____________ ____________

Vložení separačního prvku mezi trafostanici a ztužující trám  (Separační geotextilie 300 g/m2)

0,9*(2,89+2,69+2,67)+2,69*1,3=10,922 [A]   (bez přesahů)

Separační geotextilie na rubu zdi tl. 6 mm (gramáž min. 500 g/m2)

1*12+1,15*6+1,25*6+1,35*6+1,2*6+1,4*6+1,55*5,62+1,33*4,8+0,65*(18,3+1,43 + 3,95) + 3,42*(1,75+0,15)/2=83,836 [B]

Celkem: A+B=94,758 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 46 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  22,000 ____________ ____________

Rubová drenáž DN 150, SN8 vč. napojení drenážního potrubí do kanalizačních šachet, 

příp. do uliční vpusti

DN 150 - délka 22,0=22,000 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 47 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  48,000 ____________ ____________

Rubová drenáž DN 150, SN8 vč. napojení drenážního potrubí do kanalizačních šachet, 

příp. do uliční vpusti

DN 200 - délka (4,5+42+1,5)=48,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 48 895813 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

drenážní šachta DN 400 hl. 1,2 m vč. poklopu B125

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 49 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  1,000 ____________ ____________

napojení drenážního potrubí do kanalizačních šachet

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 50 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS  1,000 ____________ ____________

napojení drenážního potrubí do kanalizačních šachet

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 51 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  48,900 ____________ ____________

Jeden řádek štípaných čedičových dlažebních kostek 100 x 100 mm, uložený do bet. lože C20/25n - XF3

48+0,9=48,900 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 52 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  10,922 ____________ ____________

Vložení separačního prvku mezi trafostanici a ztužující trám  (Extrudovaný polystyren tl. 20 mm)

0,9*(2,89+2,69+2,67)+2,69*1,3=10,922 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 53 96613 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  23,064 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku
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Kamenné bloky -   7,8=7,800 [A]

Smíšené zdivo stávající zdi (50 % cihla, 50% kámen) -   0,45*21,2*1,6=15,264 [B]

Celkem: A+B=23,064 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 54 96613 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  7,800 ____________ ____________

odvoz a uložení na mezideponii

Kamenné bloky -   7,8=7,800 [A]   pro zpětné použití

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 55 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3  2,421 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Bourání sloupků z vápenopískové cihly - 0,9*0,3*0,3*8+0,3*0,3*0,2*4=0,720 [A]

Keramické tvarovky oplocení -   1,06*0,8*0,11+0,85*3,44*0,11*5=1,701 [B]

Celkem: A+B=2,421 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 56 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,683 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Krycí desky -   0,15*0,075*3,1*5+0,15*0,075*1,54=0,192 [A] 

Beton zdi (odhad) - 1,0=1,000 [B]

Beton chodník (terasa) u trafostanice -    2,35*0,12*0,8+2,89*0,6*0,15=0,486 [C]

Odbourání horní části stříkaného bet. (u terénu cca 0,3 m)      0,1*(10*(0,3+0,3+0,3)+3,5*0,3)=1,005 [D]

Celkem: A+B+C+D=2,683 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 57 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,882 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Bourání ŽB trámu    0,35*0,2*(3,05+2,9+3,25)+0,35*0,2*3,4=0,882 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 58 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,150 ____________ ____________

odvoz a likvidace
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Zábradlí -   0,05=0,050 [A]

Betonářská výztuž -   0,1=0,100 [B]

Celkem: A+B=0,150 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 59 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  3,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Betonové potrubí DN 250 -   3,0=3,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění silnice II/273 - město Mšeno

Odvodnění silnice II/273

Rozpočet:

II/273 Mšeno, průtah

SO 301.1

Objekt: SO 301

Stavba: 13-120-7

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Odvodnění silnice II/273

Odvodnění silnice II/273 - město Mšeno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 301

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  66,918 ____________ ____________

dle pol.13273a:   121,89*0,549=66,918 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 014102B POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla T  20,906 ____________ ____________

dle pol.96687   (6+10)ks*1m3*2,38t/m3*0,549=20,906 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  150,534 ____________ ____________

naložení a dovoz z mezideponie

pro zpětné použití do pol.17411:   274,197*0,549=150,534 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  66,918 ____________ ____________

odvoz na skládku

Dle PP a vzor. uloženi: délka*šířka*prům. hl.

Stoky: 74*1,15*2,37=201,687 [A]

Přípojky: (82+8+18)*1*1,8=194,400 [B]

odpočet pro zpětné použití do pol.17411:   -274,197=- 274,197 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,549=66,918 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 13273 b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  150,534 ____________ ____________

odvoz na mezideponii

pro zpětné použití do pol.17411:   274,197*0,549=150,534 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  217,452 ____________ ____________



Aspe Strana: 3

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Odvodnění silnice II/273

Odvodnění silnice II/273 - město Mšeno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 301

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení na skládku:   121,89=121,890 [A]

uložení na mezideponii:   274,197=274,197 [B]

Celkem: (A+B)*0,549=217,452 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  150,534 ____________ ____________

Rozdíl hloubení - součet obsypu podsypu bez odečtu potrubí

(396,087-74*0,735-108*0,625)*0,549=150,534 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  60,471 ____________ ____________

Dle uložení potrubí - délka*plocha 300mm nad vrch potrubí s odpočtem potrubí:

Stoka: 74*0,642=47,508 [A]

Přípojky: 108*0,580=62,640 [B]

Celkem: (A+B)*0,549=60,471 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  106,012 ____________ ____________

V délce potrubí a přípojek

Stoka: 74*1,15=85,100 [A]

Přípojky: 108*1,0=108,000 [B]

Celkem: (A+B)*0,549=106,012 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  10,601 ____________ ____________

písek, štěrkopísek, písčitá nebo hlinitopísčitá zemina

Dle uložení potrubí: délka*šířka*0,1m

Stoka: 74*1,15*0,1=8,510 [A]

Přípojky:108*1*0,1=10,800 [B]

Celkem: (A+B)*0,549=10,601 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Odvodnění silnice II/273

Odvodnění silnice II/273 - město Mšeno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 301

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8
 11 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  59,292 ____________ ____________

přípojky uličních vpustí + přípojka šachty od hřbitova

stávající přípojky 36m - předpoklad opravy: 50%

(82 + 8 + 18)*0,549=59,292 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 12 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  40,626 ____________ ____________

74*0,549=40,626 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 13 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  2,196 ____________ ____________

kompletní provedení dle PD vč. zemních prací a podkladních vrstev

4*0,549=2,196 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 14 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM - OPRAVA

KUS  0,549 ____________ ____________

Oprava stávající koncové šachty (zděné dno) zednickým způsobem

1*0,549=0,549 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 15 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  0,549 ____________ ____________

plastová šachta DN 600 (PP) na potrubí DN 300

1*0,549=0,549 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 16 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  17,568 ____________ ____________

22*0,549=12,078 [A]  nové UV

10*0,549=5,490 [B]    nahrazení stávajících vč. revize a přepojení přípojek

Celkem: A+B=17,568 [C]



Aspe Strana: 5

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Odvodnění silnice II/273

Odvodnění silnice II/273 - město Mšeno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 301

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 17 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  40,626 ____________ ____________

74*0,549=40,626 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 18 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS  7,686 ____________ ____________

napojení přípojek deš´tových svodů DN 200 navrtávkou do stávajícího potrubí

14*0,549=7,686 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 19 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  59,292 ____________ ____________

(82+8 +18)*0,549=59,292 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 20 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  40,626 ____________ ____________

74*0,549=40,626 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 21 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  99,918 ____________ ____________

1x před přejímkou

(74+108)*0,549=99,918 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 22 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  8,784 ____________ ____________

- odvoz a uložení na skládku

- vč. přepojení případných stáv. dešťových svodů

(6+10)*0,549=8,784 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Odvodnění silnice II/273

Odvodnění silnice II/273 - město Mšeno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 301

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění silnice II/273 - Středočeský kraj

Odvodnění silnice II/273

Rozpočet:

II/273 Mšeno, průtah

SO 301.2

Objekt: SO 301

Stavba: 13-120-7

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Odvodnění silnice II/273

Odvodnění silnice II/273 - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 301

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  54,972 ____________ ____________

dle pol.13273a:   121,89*0,451=54,972 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 014102B POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla T  17,174 ____________ ____________

dle pol.96687   (6+10)ks*1m3*2,38t/m3*0,451=17,174 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  123,663 ____________ ____________

naložení a dovoz z mezideponie

pro zpětné použití do pol.17411:   274,197*0,451=123,663 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  54,972 ____________ ____________

odvoz na skládku

Dle PP a vzor. uloženi: délka*šířka*prům. hl.

Stoky: 74*1,15*2,37=201,687 [A]

Přípojky: (82+8+18)*1*1,8=194,400 [B]

odpočet pro zpětné použití do pol.17411:   -274,197=- 274,197 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,451=54,972 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 13273 b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  123,663 ____________ ____________

odvoz na mezideponii

pro zpětné použití do pol.17411:   274,197*0,451=123,663 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  178,635 ____________ ____________
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Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

II/273 Mšeno, průtah

Odvodnění silnice II/273

Odvodnění silnice II/273 - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 301

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení na skládku:   121,89=121,890 [A]

uložení na mezideponii:   274,197=274,197 [B]

Celkem: (A+B)*0,451=178,635 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  123,663 ____________ ____________

Rozdíl hloubení - součet obsypu podsypu bez odečtu potrubí

(396,087-74*0,735-108*0,625)*0,451=123,663 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  49,677 ____________ ____________

Dle uložení potrubí - délka*plocha 300mm nad vrch potrubí s odpočtem potrubí:

Stoka: 74*0,642=47,508 [A]

Přípojky: 108*0,580=62,640 [B]

Celkem: (A+B)*0,451=49,677 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  87,088 ____________ ____________

V délce potrubí a přípojek

Stoka: 74*1,15=85,100 [A]

Přípojky: 108*1,0=108,000 [B]

Celkem: (A+B)*0,451=87,088 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,709 ____________ ____________

písek, štěrkopísek, písčitá nebo hlinitopísčitá zemina

Dle uložení potrubí: délka*šířka*0,1m

Stoka: 74*1,15*0,1=8,510 [A]

Přípojky:108*1*0,1=10,800 [B]

Celkem: (A+B)*0,451=8,709 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________
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II/273 Mšeno, průtah

Odvodnění silnice II/273

Odvodnění silnice II/273 - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 301

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8
 11 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  48,708 ____________ ____________

přípojky uličních vpustí + přípojka šachty od hřbitova

stávající přípojky 36m - předpoklad opravy: 50%

(82 + 8 + 18)*0,451=48,708 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 12 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  33,374 ____________ ____________

74*0,451=33,374 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 13 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,804 ____________ ____________

kompletní provedení dle PD vč. zemních prací a podkladních vrstev

4*0,451=1,804 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 14 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM - OPRAVA

KUS  0,451 ____________ ____________

Oprava stávající koncové šachty (zděné dno) zednickým způsobem

1*0,451=0,451 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 15 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  0,451 ____________ ____________

plastová šachta DN 600 (PP) na potrubí DN 300

1*0,451=0,451 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 16 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  14,432 ____________ ____________

22*0,451=9,922 [A]  nové UV

10*0,451=4,510 [B]    nahrazení stávajících vč. revize a přepojení přípojek

Celkem: A+B=14,432 [C]
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II/273 Mšeno, průtah

Odvodnění silnice II/273

Odvodnění silnice II/273 - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 301

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 17 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  33,374 ____________ ____________

74*0,451=33,374 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 18 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS  6,314 ____________ ____________

napojení přípojek deš´tových svodů DN 200 navrtávkou do stávajícího potrubí

14*0,451=6,314 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 19 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  48,708 ____________ ____________

(82+8 +18)*0,451=48,708 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 20 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  33,374 ____________ ____________

74*0,451=33,374 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 21 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  82,082 ____________ ____________

1x před přejímkou

(74+108)*0,451=82,082 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 22 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  7,216 ____________ ____________

- odvoz a uložení na skládku

- vč. přepojení případných stáv. dešťových svodů

(6+10)*0,451=7,216 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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II/273 Mšeno, průtah

Odvodnění silnice II/273

Odvodnění silnice II/273 - Středočeský kraj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 301

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  67,710 ____________ ____________

dle pol.13273a:   67,71=67,710 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  78,690 ____________ ____________

naložení a dovoz z mezideponie

pro zpětné použití do pol.17411:   78,69=78,690 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  67,710 ____________ ____________

odvoz na skládku

Dle PP a vzor. uloženi: délka*šířka*prům. hl.

u stávajících přípojek (90m) odhad opravy 50%

Přípojky: 77*1*1,2=92,400 [A]

Oprava přípojek: 45*1*1,2=54,000 [B]

odpočet pro zpětné použití do pol.17411:   -78,69=-78,690 [C]

Celkem: A+B+C=67,710 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 13273 b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  78,690 ____________ ____________

odvoz na mezideponii

pro zpětné použití do pol.17411:   78,69=78,690 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  146,400 ____________ ____________

uložení na skládku:   67,71=67,710 [A]

uložení na mezideponii:   78,69=78,690 [B]

Celkem: A+B=146,400 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  78,690 ____________ ____________

Rozdíl hloubení - součet obsypu podsypu bez odečtu potrubí

146,4-(77+45)*1,0*0,555=78,690 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  53,192 ____________ ____________

Dle uložení potrubí - délka*plocha 300mm nad vrch potrubí s odpočtem potrubí:

Přípojky: (77+45)*0,436=53,192 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  122,000 ____________ ____________

V délce potrubí a přípojek

Přípojky: (77+45)*1,0=122,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  12,200 ____________ ____________

písek, štěrkopísek, písčitá nebo hlinitopísčitá zemina

Dle uložení potrubí: délka*šířka*0,1m

Přípojky: (77+45)*1*0,1=12,200 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
 10 72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS  21,000 ____________ ____________

Nové přípojky:  13=13,000 [A]

Rekonstruované přípojky (předp. 50%):  8=8,000 [B]

Celkem: A+B=21,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________
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Potrubí8
 11 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  122,000 ____________ ____________

77+45=122,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 12 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  10,000 ____________ ____________

napojení přípojek deš´tových svodů DN 150 navrtávkou do stávajícího potrubí

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 13 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  122,000 ____________ ____________

77+45=122,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 14 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  122,000 ____________ ____________

77+45=122,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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ElektromontážeA.1
 52 180456000900

R

Montážní plošina na autopod.  MTP 27 (T148) SH  48,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 50 210040061R00 Kotva pro stožár do země, včetně montáže 30 kN KUS  24,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 43 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 KUS  192,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 44 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 KUS  192,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 54 210204002Vv4 Stožár osvětlovací sadový - ocelový, 4m. RAL7016, včetně dodávky 

stožáru + elektrovýzbroj

KUS  4,000 ____________ ____________

Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v 

základu.

Cenová soustava: Vlastní - 

 55 210204002Vv8 Stožár osvětlovací sadový - ocelový, 8m, RAL7016, včetně dodávky 

stožáru + elektrovýzbroj

KUS  20,000 ____________ ____________

Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v 

základu.

Cenová soustava: Vlastní - 

 57 210204103R00 Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg KUS  20,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 45 210220022RT

1

Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm M  200,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 46 210810005RT

1

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu M  200,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 58 210810006RT

1

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu M  50,000 ____________ ____________
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Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 47 210810014.RT

1

Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu M  210,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

 48 230191008R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm M  210,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 49 230191011R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 75x6,8mm M  30,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 51 460490012RT

1

Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm M  180,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 53 M09T00 M-zemního svítidla bez kabelu KS  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

 42 M10T00 M-svítidla do 6m bez kabelu KS  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

 56 M12T00 M-svítidla od 8 do 12 m bez kabelu KS  20,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

ElektromontážeA.1 ____________

Zemní práceA.2
 17 195214740200

R

Řezač spár 1kotoučový 0.21M   CK 28 SH  10,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 20 460030061R00 Kladení dlažby do lože z písku M2  24,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 1 460030073RT

3

Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše nad 10 m2 M2  15,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 
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 2 460030081.RT

3

Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy 8 - 10 cm M  60,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

 3 460050602RT

1

Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ruční výkop jámy M3  24,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 4 460080001RT

1

Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu M3  11,600 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 5 460080101RT

1

Rozbourání betonového základu, vybourání betonu M3  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 6 460110001R00 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop KUS  8,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 7 460110101R00 Sonda pro vyhledání kabelů - zához KUS  8,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 8 460200163RT

2

Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, ruční výkop rýhy M  190,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 9 460200303.RT

2

Výkop kabelové rýhy 50/120 cm  hor.3, ruční výkop rýhy M  30,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

 10 460420018RT

3

Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm M  190,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 11 460420022RT

3

Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm M  30,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 19 460500001R00 Oddělení kabelů ve výkopu cihlou M  180,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 
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 12 460570163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M  190,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 13 460570303R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním M  30,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 14 460650023RT

2

Vozovka jednovrstvá z betonu 15 cm, kryt z BP 12,5 M2  15,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 18 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky T  0,100 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 16 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění T  0,100 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 15 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton T  0,100 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

Zemní práceA.2 ____________

Demontážní práceA.3
 21 Pol__37 Demontáž stožáru VO do 8m +  osvět. těles ze stávajících stožárů, střešníků 

a BS

KS  14,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

Demontážní práceA.3 ____________

MateriálB.1
 24 132500T Svítidlo LED, 5600lm,50W, RAL7016, specifikace - podklady investora KS  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

 28 132504T Svítidlo zemní, specifikace dle podkladů investora KS  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

 25 132505T Svítidlo LED, 6800lm,56W,  RAL7016, specifikace - podklady investora KS  3,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

 26 132506T Svítidlo LED, 6000lm,49W, RAL7016, specifikace - podklady investora KS  11,000 ____________ ____________
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Cenová soustava: Vlastní - 

 27 132507T Svítidlo LED, 5200lm,36W, RAL7016, specifikace - podklady investora KS  6,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

 29 132510T Výložník 1,3m, RAL7016, specifikace - podklady investora KS  20,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

 35 23170120R Soudal PU pěna 750 ml KUS  5,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 32 283239996525

R

Štítek kabelový 6,5x2,5 cm KUS  48,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 22 3457114702R Trubka kabelová chránička KF 09063 M  210,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 23 3457114722R Trubka kabelová chránička KD 09075 M  30,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 34 35441895R Svorka připojovací SP  kovových částí d 6-12 mm KUS  24,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 33 35441997R Svorka SR 3b KUS  48,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 30 M50T60 Montáž rozvaděče RVO do zděného výklenku (bez zednických prací) vč. 

rozvaděče RVO

KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

 31 M50T66 Montáž rozvaděče RVO SO vč. rozvaděče RVO KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

MateriálB.1 ____________

Ostatní nákladyC.1
 36 210810006RT

1

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu M  30,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 
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 41 22050T10 Montáž a připojení reproduktoru VR na stožár VO, vč. Bandimex pásku a 

spon

KS  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

 40 22150T10 Demontáž a odpojení reproduktorů VR KPL  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

 37 3457114701R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050 M  0,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 38 Pol__64 KABELOVÁ VÝVODKA KS  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

 39 Pol__65 SVORKOVNICE A LIŠTA PRO PŘIPOJENÍ VR SADA  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

Ostatní nákladyC.1 ____________

Vedlejší nákladyVN
 63 005111021R Vytyčení inženýrských sítí SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 64 005124010R Koordinační činnost SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 62 00523  R Zkoušky a revize SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 65 005241010R Dokumentace skutečného provedení SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 66 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

 60 010 Nespecifikované náklady SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

 61 011 Nájem mobilního dopravního značení SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: Vlastní - 

 59 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. SOUBOR  1,000 ____________ ____________
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II/273 Mšeno, průtah

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení (Mělnická ulice) - město Mšeno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 481

SO 481

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: RTS 17/ I - 

Vedlejší nákladyVN ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

Čas: 11:33:5719.10.2017Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy - město Mšeno

Vegetační úpravy

Rozpočet:

II/273 Mšeno, průtah

SO 801

Objekt: SO 801

Stavba: 13-120-7

SOUPIS PRACÍ
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II/273 Mšeno, průtah

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy - město Mšeno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  446,430 ____________ ____________

rovina

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  867,000 ____________ ____________

svah

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 310,730 ____________ ____________

1x (pol 18241+18242)

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  81,270 ____________ ____________

výsadba do černého úhoru: 78,57 m2

výsadba do trávníku: 2,7 m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  1 392,000 ____________ ____________

plocha humusování

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  2 088,000 ____________ ____________

1,5x pol. 18331

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 7 18461 MULČOVÁNÍ M2  81,270 ____________ ____________

dle pol. 18311

mulčování kůrou v tl. 0,1 m: 23,64 m2

mulčování kačírkem: 43,88 m2

mulčování kůrou v tl. 0,05 m a textilií: 13,75 m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 8 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  56,070 ____________ ____________

1x plocha výsadby keřů, růží, popínavých rostlin a trvalek
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II/273 Mšeno, průtah

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy - město Mšeno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 9 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  17,000 ____________ ____________

1x počet solitérních stromů

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 10 184A2a VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  352,000 ____________ ____________

keře výšky 0,6-0,8 m: 13 ks

keře výšky 0,6-1 m: 4 ks

keře výšky 1-1,5 m: 25 ks

půdopokryvné růže: 105 ks

popínavé rostliny: 130 ks

trvalky: 75 ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 11 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

10CM

KUS  3,000 ____________ ____________

listnaté špičáky

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 12 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM

KUS  3,000 ____________ ____________

listnaté alejové stromy

výsadba do rabátka

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 13 184B16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

18CM

KUS  9,000 ____________ ____________

listnaté alejové stromy, bez pol. 184b16a

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 14 184B16a VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

18CM

KUS  1,000 ____________ ____________

listnatý alejový strom 

výsadba do dlažby 
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II/273 Mšeno, průtah

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy - město Mšeno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně podzemního kotvení, provzdušňovací hadice, chráničky, 

organicko-minerálního substrátu a minerálního substrátu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 15 184B17a VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

20-25CM

KUS  1,000 ____________ ____________

listnatý alejový strom 

výsadba do dlažby 

včetně podzemního kotvení, provzdušňovací hadice, chráničky, 

organicko-minerálního substrátu a minerálního substrátu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 16 184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS  1,000 ____________ ____________

přesazení Taxus baccata do prostoru u modlitebny

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 17 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  25,330 ____________ ____________

1x trávník v rovině: 5 l/m2

10x výsadby: 5 l/keř, 50 l/strom

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:
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Objednavatel:

Mobiliář  - město Mšeno

Mobiliář

Rozpočet:

II/273 Mšeno, průtah

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: 13-120-7

SOUPIS PRACÍ
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II/273 Mšeno, průtah

Mobiliář

Mobiliář  - město Mšeno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL  1,000 ____________ ____________

PŘESUN POMNÍKU F. PALACKÉHO U MODLITEBNY

- kompletní provedení včetně všech souvisejících materiálů a prací

- popis viz. SO 901

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 2 9371a MOBILIÁŘ - LAVIČKA BEZ OPĚRÁKU KUS  3,000 ____________ ____________

- kompletní provedení včetně všech souvisejících materiálů a prací

- podrobný popis viz. SO 901

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 9371b MOBILIÁŘ - LAVIČKA S OPĚRÁKEM KUS  4,000 ____________ ____________

- kompletní provedení včetně všech souvisejících materiálů a prací

- podrobný popis viz. SO 901

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 9371c 1 MOBILIÁŘ - LAVICE TRÁMOVÁ ATYPICKÁ - dl. 3,6m KUS  1,000 ____________ ____________

- kompletní provedení včetně všech souvisejících materiálů a prací

- podrobný popis viz. SO 901

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 9371c 2 MOBILIÁŘ - LAVICE TRÁMOVÁ ATYPICKÁ - dl. 2,5m KUS  1,000 ____________ ____________

- kompletní provedení včetně všech souvisejících materiálů a prací

- podrobný popis viz. SO 901

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 9371d MOBILIÁŘ - SEDÁK NA ZÍDCE KUS  1,000 ____________ ____________

- kompletní provedení včetně všech souvisejících materiálů a prací

- podrobný popis viz. SO 901

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 7 9371e MOBILIÁŘ - ODPADKOVÝ KOŠ KUS  7,000 ____________ ____________
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Mobiliář

Mobiliář  - město Mšeno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-120-7

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení včetně všech souvisejících materiálů a prací

- podrobný popis viz. SO 901

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 8 9371f MOBILIÁŘ - DRŽÁK SÁČKŮ NA PSÍ EXKREMENTY KUS  3,000 ____________ ____________

- kompletní provedení včetně všech souvisejících materiálů a prací

- podrobný popis viz. SO 901

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 9 9371g MOBILIÁŘ - KAMENNÝ PATNÍK KUS  15,000 ____________ ____________

- kompletní provedení včetně všech souvisejících materiálů a prací

- podrobný popis viz. SO 901

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 10 9371h MOBILIÁŘ - STOJAN NA KOLA - OPĚRA KUS  4,000 ____________ ____________

- kompletní provedení včetně všech souvisejících materiálů a prací

- podrobný popis viz. SO 901

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 11 9371i MOBILIÁŘ - ROZCESTNÍK MĚSTSKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

(MIS)

KUS  1,000 ____________ ____________

- kompletní provedení včetně všech souvisejících materiálů a prací

- podrobný popis viz. SO 901

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 12 9371j MOBILIÁŘ - KOVOVÉ ZÁBRADLÍ A MADLO KPL  1,000 ____________ ____________

- kompletní provedení včetně všech souvisejících materiálů a prací

- podrobný popis viz. SO 901

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


