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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 115-117 k veřejné zakázce „II/240 a II/101, přeložka 

silnic v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – představební příprava“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

115. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

SO 221 Nadjezd silnice II/240( km 1,780) 

 
 

Ve vzorové řezu chybí popis jestli směs má být s posypem nebo bez posypu, ale 

většinou tato směs je s posypem. Doplní zadavatel do SP položku posyp 

předobaleným kamenivem fr. 2/4 a v jakém množství má být tato směs podrcena 

na m2? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Do soupisu prací SO 221 a 222 bude doplněn posypem předobaleným kamenivem 

frakce 2/4  v dávkování 1,5kg/m2, kód položky 576411.  

 

116. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

SO 128 přeložka silnice III/2429 rozpor SP a PD 

 

35 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 186,390

Asfaltový koberec mastixový - 40 mm  SMA 11S  Šířka vozovky x délka mezi řezanými spárami x tl. 

vrstvy 

9*20,71=186,390 [A]

102 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 936,624

ACP 22 S 50/70 912*1,027=936,624 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

profil zadavatele  



 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací bude položka kód 574E78 nahrazena položkou kód 574E66, 

výměra zůstane beze změny. 

 

117. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

v SO 111, SO 121 , SO 124 je u směsi ACL 16S PMB použití ozn . PMB 45/80-65 

, je možné použít ozn. asfaltu PMB 25/55-65 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Použití zhotovitelem udávaného druhu asf. pojiva je dle ČSN 736121 tab. E.1 

možné, případná změna v RDS musí být bez vlivu na cenu díla. 

 
Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• F.1 soupis praci.pdf 

• SP Kralupy obchvat formát XC4.xml 

• SP Kralupy obchvat.xlsx 

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel předpokládanou cenu na 310.196.081,98 Kč bez 

DPH a termín pro podání nabídek na 27. 07. 2023 v 9:00 


