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Vedlejší a ostatní náklady
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Kozohlody
SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 00410R Vedlejší náklady KČ 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

2 00420R Ostatní náklady KČ 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

3 027212 a POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HOD 24,000 ____________ ____________

výluka 1 koleje

při sanaci pilířů
2*2*6=24,000 [A]
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III/33834 Kozohlody, most ev.č. 33834-4 přes ČD
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Kozohlody
SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 027212 b POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HOD 42,000 ____________ ____________

výluka 2 kolejí

při zřizování a odstraňování ochranné konstrukce
2*6=12,000 [A]
při sanaci středního pole
5*6=30,000 [B]
Celkem: A+B=42,000 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 027212R PROVEDENÍ NULOVÉHO POLE VČETNĚ VÝLUK KUS 1,000 ____________ ____________

provedení nulového pole vč. odstranění

Cenová soustava:  - 

6 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace

Cenová soustava:  - 

7 02911b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 ____________ ____________

zaměření NK po odbourání

Cenová soustava:  - 

8 02940 a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

9 02940 b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,000 ____________ ____________

plán sledování a údržby mostu

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 ____________ ____________

RDS-Z-PDS
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III/33834 Kozohlody, most ev.č. 33834-4 přes ČD
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Kozohlody
SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

11 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KČ 1,000 ____________ ____________

skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

12 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 ____________ ____________

výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ____________ ____________

označení stavby dle směrnic KSÚS

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ 1,000 ____________ ____________

vč.případného nájmu pozemku, vč.provizorních komunikací

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

15 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 ____________ ____________

vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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201

Objekt: SO 201

Stavba: Kozohlody

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Kozohlody
SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,191 ____________ ____________

asfalt

izolace   0,01*2,3*312,66=7,191 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 41,523 ____________ ____________

železobeton a předpj.beton

železobeton 
2,5*(15,355+1,254)=41,523 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 296,629 ____________ ____________

beton

betonové konstrukce   2,3*117,813=270,970 [E]
obrubník betonový   2,3*0,1*83,0=19,090 [G]
vozovkové vrstvy   2,3*2,856=6,569 [H]
Celkem: E+G+H=296,629 [I]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 126,198 ____________ ____________

zemina a kamenivo, kameny

zemina 2,0*(29,24+2,499)=63,478 [A]
drn   2,0*0,2*133,0=53,200 [B]
kamenivo vozovky   2,0*4,76=9,520 [C]
Celkem: A+B+C=126,198 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________

vč.zpřístupnění konstrukce
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Kozohlody
SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 10,000 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a případného štěpkování a poplatku za uložení

odhad   10,0=10,000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 133,000 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení

2,0*4,0*4+1,0*16,0*4+2,5*2,5*4+1,5*2,0*4=133,000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

9 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 4,760 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku

odhad tl.200mm
vozovka předmostí
0,2*1,7*7,0*2=4,760 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

10 113348 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM

M3 2,856 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku

vozovka předmostí- odhad tl.120mm
0,12*1,7*7,0*2=2,856 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

11 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 
DO 5KM

M 83,000 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Kozohlody
SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*41,5=83,000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

12 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 
DOPRAVA

tkm 107,381 ____________ ____________

předpoklad celkem 20km
15*0,15*0,25*83,0*2,3=107,381  [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

13 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 57,967 ____________ ____________

vč.odvozu na místo podle pokynů objednatele - určeno ke druhotnému zpracování

most  - odhad tl.150mm
0,15*6,5*38,6=37,635 [B]
předmostí  - odhad tl.170mm
0,17*6,5*(57,0-38,6)=20,332 [A]
Celkem: B+A=57,967 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

14 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 13,000 ____________ ____________

v místě napojení na stávající komunikaci
6,5*2=13,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

15 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 7,590 ____________ ____________

na meziskládce

pro zásyp 7,59=7,590 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

16 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 7,590 ____________ ____________

vč.čerpání vody a čerpacích jímek, vč.odvozu na meziskládku

pro zásyp 7,59=7,590 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

17 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 29,240 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Kozohlody
SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč.čerpání vody a čerpacích jímek, vč.odvozu na skládku

za opěrami a podél křídel 
1,1*1,15*(8,0+2*1,5)*2=27,830 [F]
pro vsakovací jímky
1,5*1,5*1,0*4=9,000 [G]
odpočet zásyp
-7,59=-7,590 [H]
Celkem: F+G+H=29,240 [I]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

18 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,499 ____________ ____________

vč.čerpání vody a čerpacích jímek, vč.odvozu na skládku

rýhy v patách svahů
0,35*0,35*10,2*2=2,499 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 39,329 ____________ ____________

skládka a meziskládka

skládka 29,24+2,499=31,739 [A]
meziskládka 7,59=7,590 [B]
Celkem: A+B=39,329 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

20 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 7,590 ____________ ____________

podél křídel 
1,1*1,15*2*1,5*2=7,590 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

21 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 63,200 ____________ ____________

0,5*(4,0*4+16,0*4)+(2,5*2,5-1,5*1,5)*4+(1,5-0,6)*2,0*4=63,200 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

22 18222R DODÁNÍ REKULTIVAČNÍ ZEMINY M3 9,480 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Kozohlody
SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč.nákupu

0,15*63,2=9,480 [A]
Cenová soustava:  - 

23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 63,200 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
24 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 16,800 ____________ ____________

kompletní DN150mm vč.obsypu a vč.vyústění

8,4*2=16,800 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

25 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,519 ____________ ____________

drenážní polymerní beton

podélné 
0,04*0,1*37,9*2=0,303 [A]
u trubek odvodnění izolace
2*6*0,04*(0,5-0,1)=0,192 [B]
příčné pod římsou ve střed.poli
0,04*0,1*1,0*3*2=0,024 [C]
Celkem: A+B+C=0,519 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

26 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 33,000 ____________ ____________

ve vsakov. jímkách
(1,5*1,5+4*1,0*1,5)*4=33,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

27 261515 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM M 2,400 ____________ ____________

zespodu do dutin nosníků
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Kozohlody
SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,1*3*8=2,400 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

28 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M 8,800 ____________ ____________

pro odvodňovací trubičky   
svislé
2*4*0,6=4,800 [A]
šikmé
2*2*1,0=4,000 [B]
Celkem: A+B=8,800 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

29 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 
16MM DO VRTŮ

KUS 846,000 ____________ ____________

vč.vrtů

pro kotvenou spřahující desku - výztuž prof .12mm do vrtů prům.16mm
7*38/0,5=532,000 [A]
pro kotvenou přibetonávku úlož.prahů - výztuž prof.12mm do vrtů prům.16mm (10 ks/m2)
(1,7+1,5)*(8,2+0,8*2)*10+0,4=314,000 [B]
Celkem: A+B=846,000 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

30 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 
25MM DO VRTŮ

KUS 64,000 ____________ ____________

vč.vrtů

pro kotvení závěr.zídky - výztuž prof .25mm do vrtů prům.32mm
8,0/0,5*2*2=64,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

31 289325 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 3,763 ____________ ____________

kotvená dobetonávka líce úlož. prahů - průměr. tl. 120mm
0,12*(1,7+1,5)*(8,2+0,8*2)=3,763 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

32 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T 0,376 ____________ ____________
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odhad 100 kg/m3
0,1*3,763=0,376 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

33 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 11,520 ____________ ____________

těsnící fólie - nepropustná vrstva

přechodová oblast
2*0,8*7,2=11,520 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
34 317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37) M3 3,984 ____________ ____________

C30/37 XF4 s rozptýlenou výztuží vč.kotevního systému, vč.letopočtu vlysem

0,08*0,6*41,5*2=3,984 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

35 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 468,000 ____________ ____________

po 1m na NK

odhad 6kg/kus 2*39*6,0=468,000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

36 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 18,326 ____________ ____________

C30/37 XF4 vč.bednění,  vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar, vč.opatření 
horního povrchu striáží

0,24*0,92*41,5*2=18,326 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

37 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 2,749 ____________ ____________

odhad 150 kg/m3   0,15*18,326=2,749 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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38 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 12,770 ____________ ____________

C30/37 XF4 vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany 
geotextilií, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar

závěr.zídky a křídla
OP1
(0,15*0,35+0,35*0,65+0,1*0,325)*8,2*2=5,125 [A]
2*0,45*1,0*1,55=1,395 [B]
OP2
(0,15*0,35+0,35*0,65+0,1*0,325)*8,2*2=5,125 [C]
2*0,45*1,0*1,25=1,125 [D]
Celkem: A+B+C+D=12,770 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

39 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 2,809 ____________ ____________

vč. ochranného epoxid.nátěru v rozsahu +-50mm od pracovní spáry

odhad 220 kg/m3
0,22*12,77=2,809 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
40 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37
M3 49,051 ____________ ____________

C30/37 XF2 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar, vč.úpravy povrchu 
NK (např.brokování)

spřažená vyrovnávací deska
((0,165+0,125)/2*1,0*2+(0,125+0,2)/2*6,0)*37,9=47,944 [A]
0,15*0,45*8,2*2=1,107 [B]
Celkem: A+B=49,051  [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

41 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 2,943 ____________ ____________
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vč. ochranného epoxid.nátěru v rozsahu +-50mm od pracovní spáry

odhad 60 kg/m3
0,06*49,051=2,943 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

42 421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 6,131 ____________ ____________

odhad 125 kg/m3
0,125*49,051=6,131  [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

43 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 4,435 ____________ ____________

C8/10-XO - podkladní beton

pod závěr.zídkami a křídly
0,15*(0,9*8,6+0,85*(1,55*2+1,25*2))=1,875 [A]
pod římsami na křídlech
0,1*0,4*(1,75*2+1,45*2)=0,256 [B]
pod drenáží
0,2*0,8*7,2*2=2,304 [C]
Celkem: A+B+C=4,435 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

44 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 44,558 ____________ ____________

C16/20n XF1

podklad dlažby vč.prahů
0,15*((11,1+13,2)*9,5+0,5*(3,5*2+3,0*2)+4,0*1,5*4)=39,202 [A]
0,35*0,75*10,2*2=5,355 [B]
Celkem: A+B=44,557 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

45 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,850 ____________ ____________

vsakovací jímky
1,5*1,5*0,65*4=5,850 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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46 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 13,824 ____________ ____________

2*0,8*1,2*7,2=13,824 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

47 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 3,150 ____________ ____________

kámen min.30 kg/kus

vsakovací jímky
1,5*1,5*0,35*4=3,150 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

48 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 52,270 ____________ ____________

kamenná dlažba tl.200mm (podkladního betonu tl.100mm vykázán samostatně)

0,2*((11,1+13,2)*9,5+0,5*(3,5*2+3,0*2)+4,0*1,5*4)=52,270 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
49 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 104,650 ____________ ____________

0,8 kg/m2

vozovka mimo most
pod ACP     
104,65=104,650 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

50 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 460,870 ____________ ____________

0,3 kg/m2 modif.

na ACP, na ACL, na MA
104,65+111,15+245,07=460,870 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

51 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 50MM

M2 370,500 ____________ ____________
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ACO 11+ modif.

obrusná vrstva - most a předmostí
6,5*57,0=370,500 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

52 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
50MM

M2 111,150 ____________ ____________

ACL 16+ modif.

ložná vrstva - předmostí
6,5*(57,0-2*0,5-38,9)=111,150 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

53 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 104,650 ____________ ____________

ACP 22+

předmostí   
6,5*(57,0-2*1,0-38,9)=104,650 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

54 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 245,070 ____________ ____________

ochrana izolace
(6,5-2*0,1)*38,9=245,070 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
55 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM
M2 165,104 ____________ ____________

odhad reprofilace: 
nosná konstrukce: do 10mm - 40% plochy, do 30mm - 35% plochy, do 50mm - 25% plochy
celková plocha viz otryskání NK (boky a podhled) a pilířů
0,4*(341,36+71,4)=165,104 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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56 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 30MM

M2 144,466 ____________ ____________

odhad reprofilace: 
nosná konstrukce: do 10mm - 40% plochy, do 30mm - 35% plochy, do 50mm - 25% plochy
celková plocha viz otryskání NK (boky a podhled) a pilířů
0,35*(341,36+71,4)=144,466 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

57 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
DVOUVRST TL 50MM

M2 103,190 ____________ ____________

odhad reprofilace: 
nosná konstrukce: do 10mm - 40% plochy, do 30mm - 35% plochy, do 50mm - 25% plochy
celková plocha viz otryskání NK (boky a podhled) a pilířů
0,25*(341,36+71,4)=103,190 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

58 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 412,760 ____________ ____________

plocha viz otryskání NK (boky a podhled) a pilířů
341,36+71,4=412,760 [B]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

59 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 120,000 ____________ ____________

odhad 5 bm na 1 nosník
5,0*3*8=120,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
60 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 14,400 ____________ ____________

těsnící fólie pod  drenáží    1,0*7,2*2=14,400 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

61 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 332,000 ____________ ____________
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asfalt.pásy na kotevně impregnační nátěr, vč.přetažení pod drenáž, vč.ochrany na 
závěr.zídkách

8,0*(38,9+0,9*2+0,4*2)=332,000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

62 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 70,020 ____________ ____________

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

0,9*2*38,9=70,020 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

63 721161 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 80MM M 7,200 ____________ ____________

trubky odvodnění dutin nosníků vč.vlepení a utěsnění otvoru kolem trubky
3*8*0,3=7,200 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

64 78311R PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM PASIVAČNÍM M2 216,528 ____________ ____________

dvouvrstvý pasivační nátěr odhalené výztuže před reprofilací inhibitorem koroze

viz otryskání křemič.pískem   216,528=216,528 [A]
Cenová soustava:  - 

65 78382 a NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 68,230 ____________ ____________

boky a čela NK
(0,7+0,2)*16,6*2+(0,45+0,2)*(37,9-16,6)*2+0,65*8,2*2=68,230 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

66 78382 b NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 412,760 ____________ ____________

ochranný a sjednocující nátěr

viz sanace
165,104+144,466+103,19=412,760 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

67 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 24,900 ____________ ____________

římsy
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(0,15+0,15)*41,5*2=24,900 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
68 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 83,000 ____________ ____________

vč.odvozu na místo podle pokynů objednatele - ke druhotnému zpracování

41,5*2=83,000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

69 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M 96,000 ____________ ____________

4*24,0=96,000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

70 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 83,000 ____________ ____________

41,5*2=83,000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

71 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 22,000 ____________ ____________

kompletní

římsy 2*7=14,000 [A]
podpěry   4*2=8,000 [B]
Celkem: A+B=22,000 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

72 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________

sejmutí stávajícího a zpětné osazení s případnou výměnou poškozených částí

2=2,000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

73 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 6,000 ____________ ____________
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B13+E12+B4
2+2+2=6,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

74 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 6,000 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

B13+E12+B4
2+2+2=6,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

75 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS 2,000 ____________ ____________

pro B13+E12+B12
2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

76 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

porovnatelná položka pro sloupky přivařené k zábradlí
vč.odvozu na místo určené investorem

pro B13+E12+B12
2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

77 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 97,600 ____________ ____________

ohraničení dlažby kamenné
2*(11,1+13,2+3,5+3,0)+4*(4,0+1,5+1,5+2,0)=97,600 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

78 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 16,000 ____________ ____________

4*4,0=16,000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

79 919152 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 200MM2 KUS 360,000 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Kozohlody
SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odhad - odřezání nefunkční výztuže - 15 řezů/1 nosník
3*8*15=360,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

80 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 237,400 ____________ ____________

podél obrubníků a říms
horní
2*(41,5+2*4,0)=99,000 [C]
dolní
2*41,5=83,000 [D]
v místě napojení na stávající komunikaci
2*6,5=13,000 [E]
mezi dlažbou a spod. stavbou
(8,2+0,8*2)*2+1,85*2+1,55*2+1,0*4+4*0,5*3*2=42,400 [F]
Celkem: C+D+E+F=237,400 [G]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

81 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 16,400 ____________ ____________

posun +-20mm
půdorysná délka

8,2*2=16,400 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

82 932121 MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - ZŘÍZ S DOD M2 64,000 ____________ ____________

2*2,0*16,0=64,000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

83 932122 MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - DEMONTÁŽ M2 64,000 ____________ ____________

vč.odvozu na místo podle pokynů objednatele - ke druhotnému zpracování

2*2,0*16,0=64,000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

84 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 
100MM

M 8,000 ____________ ____________
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

skluz z žlabovek kladených kaskádovitě

4*2,0=8,000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

85 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI

KUS 12,000 ____________ ____________

svislé
2*4=8,000 [A]
šikmé
2*2=4,000 [B]
Celkem: A+B=12,000 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

86 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

M2 753,120 ____________ ____________

- povrchy konstrukcí budou očištěny, tj. bude mechanicky odstraněn separovaný 
beton a povrch bude otryskán. Tryskání na betonu se nejprve provede na 
referenční ploše, kde se nastaví takový tlak, aby nedocházelo ke zbytečnému 
poškození zdravého betonu.

úložný práh opěr rub   0,5*8,2*2=8,200 [B]
nosná konstrukce (boky a podhled)  
(8,0+0,7*2+0,05*4)*16,6+(8,0+0,45*2+0,05*4)*10,0*2=341,360 [C]
NK shora
8,0*(16,6+10,5*2)=300,800 [D]
pilíře
4*0,5*3*(6,2+5,7)=71,400 [E]
úložné prahy líc
(1,7+1,5)*(8,2+0,8*2)=31,360 [F]
Celkem: B+C+D+E+F=753,120 [G]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

87 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 216,528 ____________ ____________

odhalená výztuž

odhad 30% sanované plochy betonové
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0,3*721,76=216,528 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

88 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 366,000 ____________ ____________

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, 
konzervaci, odvoz.

pod mostem   
10,0*36,6=366,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

89 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 117,813 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku

odhad
vyrovnávací beton
0,1*7,5*38,6=28,950 [A]
výplň říms
0,3*0,25*2*38,6=5,790 [B]
zpevnění svahů
0,35*((11,1+13,2)*9,5+0,5*(3,5*2+3,0*2))=83,072 [C]
Celkem: A+B+C=117,812 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

90 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 15,355 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku

odhad
římsy
0,37*0,5*41,5*2=15,355 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

91 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 1,254 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku

odbourání degradovaného betonu - mechanické očištění konstrukce
úložné prahy opěr
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0,04*(1,7+1,5)*(8,2+0,8*2)=1,254 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

92 967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ PODPOVRCHOVÝCH M 16,400 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku a poplatku za uložení

8,2*2=16,400 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

93 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 312,660 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku

na vyrov.betonu    (7,5+2*0,3)*38,6=312,660 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ 1,000 ____________ ____________

oprava objízdných tras

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK
KUS 12,000 ____________ ____________

zakrytí a následné odkrytí

odhad
12=12,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 35,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletních  vč. podstavce a sloupku základní

IS11b+IS11c+B1+E12+B4+IP10a
15+10+2+(2+2)+2+2=35,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 35,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletních  vč. podstavce a sloupku základní

IS11b+IS11c+B1+E12+B4+IP10a
15+10+2+(2+2)+2+2=35,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 745,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletních  vč. podstavce a sloupku základní

předpoklad 3,5měsíce = 107 dní
107*35=3 745,000 [A]
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Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

6 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 8,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletních  vč. podstavce a sloupku základní

IS11a
8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

7 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletních  vč. podstavce a sloupku základní

IS11a
8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

8 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 856,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletních  vč. podstavce a sloupku základní

předpoklad 3,5měsíce = 107 dní
107*8=856,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

9 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní  vč.napájení

na Z2 
2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

10 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní  vč.napájení

na Z2 
2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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11 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 214,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní  vč.napájení
vč. kontroly úplnosti během výstavby

předpoklad 3,5měsíce = 107 dní
107*2=214,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

12 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.patních desek, sloupků

2=2,000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

13 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.patních desek, sloupků

2=2,000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

14 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 214,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.patních desek, sloupků,  kontroly úplnosti během výstavby

předpoklad 3,5měsíce = 107 dní
107*2=214,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


