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1. ÚVOD 

Předmětem projektu je výměna topného rozvodu vedeného v průlezných kanálech, které 

zásobuje stávající objekty v areálu školy a tělocvičny VOŠ Benešov a výměna asfaltu vozovky. 

Dále je předmětem výměna venkovní kanalizace pro budovy školy. 

Projektová dokumentace je vypracována v úrovni projektu pro územní rozhodnutí ve 

smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (v platném znění), s přihlédnutím k  

ČSN 06 0310:2014 (Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž) a souvisejících ČSN 

a vyhlášek. 

Podkladem pro tuto práci bylo: 

Průzkum stavby (5/2020) 

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOLEKTOR 

2.1.  Základní charakteristika objektu 

Objekt řeší úpravu projektu je výměna topného rozvodu vedeného v průlezných kanálech, 

které zásobuje stávající objekty v areálu školy a tělocvičny VOŠ Benešov.  

2.2.  Popis trasy 

V objektu S05 je umístěna plynová kotelna. Z tohoto objektu jsou vyvedeny 2 větve, které 

budou dotčeny úpravou topného rozvodu a rozvodu TUV. 

Rozvod A zásobuje objekt školy. Jedná se o neprůlezný kanál o rozměru 1200x600mm. 

Rozvod vytápění a přípravy teplé vody bude vyměněn. V prostoru místnosti kotelny bude 

nový rozvod napojen na stávající rozvody. Ve škole rozvod vytápění a teplé vody vstupuje 

v prostoru šaten.  

Stávající rozvod vytápění ocelové potrubí bezešvé DN100 bude nahrazeno ocelovým 

bezešvým potrubím DN100.  

Rozvod potrubí přípravy teplé vody je nyní v topném kanálu veden ocelovým potrubím 

DN40 a cirkulace DN32, které bude vyměněno za plastové. Od vstupu do objektu školy a 

kotelny je potrubí vedeno v plastu. V kolektorech je vedeno ocelové potrubí a je zde vedeno 

historické ocelové potrubí, které se bude také demontovat.   
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Rozvody uvnitř objektu projekt neřeší.  

Rozvod B zásobuje objekt tělocvičny. Jedná se o neprůlezný kanál o rozměru 1200x600mm. 

Rozvod vytápění bude vyměněn. V prostoru místnosti kotelny bude nový rozvod napojen 

na stávající rozvody. V tělocvičně rozvod vytápění a teplé vody vstupuje v prostoru šaten.  

Stávající rozvod vytápění ocelové potrubí bezešvé DN100 bude nahrazeno ocelovým 

bezešvým potrubím DN100.  

V kolektorech je vedeno ocelové potrubí a je zde vedeno historické ocelové potrubí, které 

se bude také demontovat.   

2.3.  Základní údaje a parametry 

Zdroj tepla:    plynová kotelna v objektu internátu 

Druh sítě:    vodní tepelná sít 

Technologie uložení: potrubí uložené neprůlezných kanálech 

Systém:     čtyřtrubkový 

Teplonosné médium:  teplá voda 

Max. teplotní spád:   ÚT 80/55 °C, TUV 55/50 °C 

Tlaková úroveň:  PN 16 

 

2.4.  Stavební část 

Stavební práce obsahují bourací a stavební práce nutné pro uložení teplovodního potrubí. 

Během provádění stavebních či montážních prací se bude dodavatel řídit direktivy 

uvedenými ve vyjádřeních dotčených organizací a jednotlivých vlastníku. Jednotlivé stavební 

objekty a provozní soubory na sebe navazují. Zhotovitel předloží objednateli časový plán 

stavby, kde budou zkoordinovány jednotlivé objekty včetně odstávek topného média. 

Uložení potrubí, stavební úpravy konstrukcí 

V neprůlezných kanálech budou dle potřeby stávající ocelové podpěry ponechány a 

následně zasypány.  
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Stavební práce ve neprůlezných kanálech 

Vrchní vrstva pojezdové komunikace (asfaltu) bude demontována a nový asfalt bude 

následně vytvořen pro celou pojezdovou komunikaci parkoviště. 

Stávající zásyp bude vyjmut a kolektor bude následně zasypán novým zásypem. Stávající 

nevyužité prostupy budou zazděny.  

Na straně demontáže potrubí bude dle možnosti ze stávající cihlové steny otlučeny. 

2.5.  Trubní část 

Po demontáži stávajících, nebo nevyužitých potrubí budou kanály areálu školy budou 

osazeny novým potrubím ÚT a TUV. Dimenze potrubí bude odpovídat spotřebám jednotlivých 

objektu a charakteru prostředí. 

Rozsah trubní části objektu školy a tělocvičny zahrnuje trubní propojení jednotlivých 

objektů. Jednotlivá potrubí budou ukončena za stěnami objektu, kde bude osazen ochoz s 

vypouštěním/odvzdušněním a uzavírací armatury. 

Potrubí bude izolováno a spádováno. Potrubí bude v maximální míre spojováno 

svařováním. 

2.6.  Trubní materiál 

Potrubí 

Pro vedení potrubí ÚT bude použito trubek ocelových bezešvých. Pro potrubí TUV a 

cirkulace bude použito trubek plastových PPR. Trubní doplňky (dna, příruby, …) budou 

použity z materiálu podobného s potrubím ve stejné jakosti. Oblouky potrubí jsou navrženy 

jako oblouky trubkové s poloměrem R=1,5DN. 

Spojování jednotlivých trubních dílu bude provedeno spolehlivým svarem v souladu 

s platnými normami a pracovními postupy.  

Plastové potrubí bude spojované svařováním.  

Těsnění spojek bude vhodné pro provozní médium. Těleso spojek bude litinové a plastové. 

Těleso spojek nepřichází do styku s provozním médiem. Potrubí bude po montáži 

zaizolováno včetně spojek potrubí. Všechny trubní díly musí svou kvalitou a jakostí 

odpovídat provoznímu médiu, pro něho budou použity. 
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Armatury 

Na potrubí do DN125 včetně budou osazeny kulové přivařovací kohouty. Kohouty pro TUV 

budou nerezové. Provedení kohoutu bude odpovídat dopravovanému médiu. 

Nátěry 

Klasické ocelové potrubí bude natřeno základním a dvojnásobným nátěrem barvou 

syntetickou konstrukční rozdílných odstínu.  

2.7.  Tepelné izolace potrubí 

Klasické ocelové potrubí v objektu bude izolováno izolačními pouzdry z minerálních 

vláken s polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s měrnou hmotností 100 

kg/m3 a součinitelem tepelné vodivosti 0,04W/m°K. Izolace bude obalena hliníkovou fólií 

vyztuženou pozinkovaným pletivem. 

Kulové kohouty budou zaizolovány současně s potrubím. Odvzdušnění/vypouštění 

potrubí 

izolováno nebude. 

Tloušťka izolací bude volena dle Vyhlášky 193/2007 Sb. 

Dimenze potrubí ÚT tloušťka TI v mm (přívod/vrat) 

do DN50    50/40 

DN65 – DN100   60/50 

DN125 – DN150   80/60 

Dimenze potrubí TUV tloušťka TI v mm 

do DN65    40 

DN 100    50 

Dimenze potrubí TUV cirkulace tloušťka TI v mm 

do DN 50   40 
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2.8.  Kontroly a zkoušky 

Kontrola spádu potrubí 

Spád potrubí bude kontrolován v průběhu montáže dle podélného profilu a montážního 

plánu pomocí vodováhy, případně nivelačním přístrojem. Směr spádu bude zachován 

minimálně 2‰. 

Kontrola čistoty trubních dílu 

Všechny trubní díly budou před montáží prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot uvnitř 

trubky. Po každém ukončení prací musí být provedeno zaslepení potrubí. Proplach potrubí 

bude proveden pouze v případě požadavku provozovatele, pokud dojde např. při nedodržení 

montážních postupu k zaplavení potrubí nečistotami. 

Zkouška těsnosti potrubí a tlaková zkouška 

Zkouška těsnosti a tlaková zkouška bude provedena dle CSN EN 13941 a CSN EN 13480-5 

studenou vodou na ucelené dokončené části potrubí. Dosažený tlak bude měřen ověřeným 

tlakoměrem a těsnost potrubí bude kontrolována vizuálně. Zkouška těsnosti a tlaková 

zkouška se provede za účasti zástupce provozovatele, investora a dodavatele. O zkoušce 

bude sepsán protokol. 

Ostatní 

Veškeré materiály ovlivňující jakost prováděných trubních prací budou dodány od 

jednotlivých výrobců spolu s atesty a pasporty. 

3. ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

3.1.  Skládky materiálu 

Drobný stavební a montážní materiál bude skladován v prostorech školy. 

Potrubí bude rozvezeno po trase, kde bude dočasně položeno v prostoru staveniště. V 

případě potřeby bude v prostoru staveniště umístěn i kontejner na odpad z montáže potrubí. 

Skladování materiálu na staveništi musí být prováděno tak, aby byl v průběhu výstavby 

zajištěn jeho přísun a dílčí odběr bezpečně a bez možnosti ohrožování okolí skladovaným 

materiálem a v souladu s požadavky na skladování materiálu výrobcem. Plochy určené ke 

skladování materiálu musí být odvodněny, zpevněny a označeny bezpečnostními tabulkami. 
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Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení. 

Skladovaný materiál musí být zajištěn proti rozkutálení, převrácení a posunutí od 

skladovací plochy různými zarážkami, operami a klíny. Roury, nemají oka pro uchycení k 

manipulaci, musí být během skladování uloženy na podkladkách. Podkladky nesmí být z 

kulatiny a nesmí být z vrstvených hmot. Jednotlivé stavební hmoty musí být skladovány ve 

stejné poloze, ve které budou následně uloženy ve stavební konstrukci. Materiál smí být 

ukládán pouze do výšky 1,5 m. 

Materiál určený ke šrotaci se bude umisťovat do kontejneru na kovový odpad. 

4. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPECNOST PRACOVNÍKU 
Při realizaci budou montážní firmou po dohodě a upřesnění s investorem realizována 

opatření tak, aby na stavbu byl umožněn vstup pouze pracovníkům zhotovitele, vybraným 

pracovníkům investora. 

V době realizace budou okolní provozy v běžném provozu. Z tohoto důvodu budou 

zajištěna opatření ve smyslu c. 591/2006 Sb. V souladu s tím zhotovitel vytvoří podmínky k 

zajištění bezpečnosti práce při realizaci.  

Pro ukládání inženýrských sítí (potrubí, kabely) je nutno dodržet: 

- CSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 

- CSN 73 6006 - Označování podzemních vedení výstražnými foliemi  

- Nařízení vlády c. 148/2006 – ochrana před nebezpečím hluku a vibrací a další zákony, normy 

a vyhlášky související ve smyslu pozdějších předpisů NV c. 148/2006 Sb. Do prostor staveniště 

musí být zamezen přístup nepovolaným osobám. Dále je nutno dbát všech zákonných 

ustanovení uvedených v zákone c. 133/1985 Sb. o požární ochraně, zákone c. 183/2006 Sb. - 

Stavební zákon v platném znění a souvisejících předpisů. 

- Povinností vedoucích pracovníku je proškolení všech pracovníku, provádění zápisu do 

stavebního deníku a průbežná kontrola bezpečnosti práce. Na staveništi musí být kompletně 

vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci. 

- Pro zajištění bezpečnosti práce při zemních výkopových pracích musí být dodrženy příslušné 

předpisy MSV a CÚBP včetně vyhlášky c. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 

zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Všechny práce musí být provedeny v 

souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami zejména vyhlášky c. 192/2005 Sb., c. 

591/2006 Sb., c. 309/2006 Sb., c. 362/2005 Sb., CSN EN 287-1, CSN 06 0310, CSN 06 0830, CSN 13 

0072, CSN 13 1075 a CSN 73 6660 (CSN EN 806-1). 
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4. MOŽNÉ ODPADY PRI STAVBĚ 

Nakládání s odpady bude řešeno dle katalogu odpadu – vyhlášky MŽP CR c. 381/2001 Sb. 

Odpady vzniklé při výstavbě budou zneškodněny dle zákona c.275/2002 Sb. ve znění zákona 

c.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu a Vyhlášky Ministerstva 

životního prostředí c.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Možné odpady při stavbě: 

170101-O-beton 

170102-O-cihly 

170107-O-smesi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobku 

170302-O-asfaltové směsi 

170504-O-zemina a kamení 

170904-O-smíšené stavební a demoliční odpady 

Tyto odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, případně uloženy na povolené 

skládce. 

170201-O-drevo 

170202-O-sklo 

170203-O-plasty 

170405-O-železo a ocel 

170407-O-smesné kovy 

170411-O-kabely 

170604-O-izolacní materiály 

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 

odstranění ostatních odpadu. 

Část vykopané zeminy bude použita na zásypy a nevyužitelná zemina respektive suti ze 

stavebních prací bude odvezena na skládku, kterou dohodne stavebník ve spolupráci s 

městským úřadem. 
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5. POŽÁRNE BEZPECNOSTNÍ REŠENÍ 

Z hlediska dodržení optimálního technického řešení a bezpečnosti budou respektována 

doporučená ustanovení uvedených norem a dalších souvisících předpisu. 

Stavba svým charakterem nevyvolá zvýšené nebezpečí požárního rizika. Při provádění 

stavebních prací je třeba dodržovat obecně platné požárně bezpečnostní předpisy. Všechny 

práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami, 

zejména Vyhl. c.324/1990 Sb., c.48/1982 Sb., CSN 05 0710, CSN 05 0711, CSN 06 0310, CSN 06 

0830, CSN 13 0072, CSN 13 1075 a CSN 73 6660. 

6. VENKOVNÍ KANALIZACE  

Pro budovy školy je uvažována s opravou (výměnou) litinového potrubí, které je v -4,0 m 

pod povrchem. Při rekonstrukci areálu bude uvažována výměna litiny za plastové potrubí 

DN400.  

7. ZÁVĚR 

Při montáži je nutné řídit se montážními návody výrobců jednotlivých zařízení. Veškeré 

změny při montáži od tohoto projektu je nutné v zájmu bezchybné funkce vytápění 

konzultovat s projektantem. Tato projektová dokumentace je určena pro účely provedení 

stavby, která nenahrazuje výrobně technickou dokumentaci. 

Montáž a přejímka teplovodní soustavy bude provedena dle ČSN EN 14336 (Tepelné 

soustavy v budovách – Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav). Výrobně 

technická dokumentace bude součástí dodávky dodavatele vytápění, ve které si dodavatel 

pro své účely instalace a výroby navrhne dle své technologické zvyklosti potřebné detaily 

např. pro napojení navržené technologie (včetně ostatních profesí) nad rámec prováděcí 

dokumentace. 
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V případě změn oproti dokumentaci bude proveden zápis projektanta do stavebního 

deníku s návrhem opatření, v případě změn většího rozsahu budou řešeny formou dodatku 

k projektu. 

Změny strojního zařízení, výrobků a materiálů na rozvodu vytápění musí být konzultovány 

a písemně (popř. elektronickou poštou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opačném 

případě nenese zhotovitel projektu odpovědnost za správnou funkčnost systému vytápění. 


